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1 MEMORIA 

1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1.1 DATOS GENERALES 

El inmueble objeto del presente Proyecto de Ejecución de Centro de Día y Residencia Geriátrica 

se ubicará en la calle La Cuesta nº8 en la zona residencial de Güime en San Bartolomé, Lanzarote. La 

referencia catastral de la parcela es 5051947FT3045N0001XD la cual posee una superficie de 1.742 

m² según datos catastrales encontrándose la misma sin urbanizar. 

1.1.2 ANTECEDENTES 

Se desea promover y realizar un edificio destinado al uso sociosanitario que se desarrolla en 3 

plantas (Planta Alta, Planta Baja y Planta Sótano), integrando espacios comunes de uso de los 

residentes y usuarios diarios y a su vez diferenciando las zonas más privativas como son las 

habitaciones configurándose así el edificio con plantas en forma de “U” articulada mediante patios 

exteriores e interiores. 

1.1.3 EMPLAZAMIENTO 

La zona en la que está ubicada la parcela se encuentra sobre suelo urbano y actualmente parece 

no estar dotada de los servicios necesarios para llevar a cabo la edificación prevista. Se han realizado 

consultas al ayuntamiento de San Bartolomé sin obtenerse respuesta. Esto se ha tenido en cuenta a la 

hora de realizar los cálculos de las instalaciones. 

 

1.1.4 NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN 

El 11 de marzo de 2019 se suscribió el Segundo Convenio entre la Consejería de Política 

Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y el Ayuntamiento de San Bartolomé para culminar el Plan 

General de Ordenación Supletorio (PGOs) del Municipio de San Bartolomé. (publicado en el BOC Nº73, 

de 15 de abril de 2019), siendo este PGO supletorio el que actualmente está vigente. 

1: Parcela delimitada. Imagen obtenida de Visor Grafcan. 
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Los trabajos descritos en el anteproyecto se realizaron en el año 2015 y por tanto se redactaron 

en base a las condiciones normativas que le eran de aplicación a la parcela según las Normas 

Subsidiarias de Ordenación del Municipio de San Bartolomé de 1995. 

Por lo anteriormente descrito se ha comprobado que los parámetros urbanísticos de las NNSS 

de 1995 han sido modificados en el PGOs vigente.  

A continuación, se muestra una tabla en la que se pueden observar las principales diferencias 

encontradas entre las NNSS de 1995 y el PGOs: 

NNSS 95 PGOs

TIPOLOGÍA DEL SUELO
SUELO URBANO 

ZONA 1

SUELO URBANO 

CONSOLIDADO NO 

ORDENADO

USO PRINCIPAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL

EDIFICABILIDAD 0,75 m²c/m²s 0,30 m²c/m²s

ALTURA MÁXIMA
2 plantas o 7,00 m a 

cubierta plana
2 plantas

OCUPACIÓN MÁXIMA 50%

75% superficie total en 

P.baja y 25% superficie 

edif. en P.alta

PARCELA MÍNIMA 200 m² 500 m²

VÍA: 3,00 m VÍA: 5,00 m

LINDEROS Y 

TRASERO: 2,00m

LINDEROS Y TRASERO: 

2,50m

RETRANQUEOS

 

2: Tabla comparativa condiciones urbanísticas. Elaboración propia 

Tal y como se muestra en la tabla anterior, los parámetros que más afectarían para poder 

construir el edificio son la edificabilidad, la ocupación máxima y los retranqueos.  

De acuerdo con las NNSS de 1995 el parámetro de edificabilidad era de 0,75 m2c/m2s, es decir, 

con una superficie total de parcela de 1744 m2 se podía edificar un máximo de 1308 m2, a distribuir en 

2 plantas de altura sobre rasante. Actualmente, se ha fijado una edificabilidad de 0,30 m2c/m2s por lo 

que solo se podrían edificar 523,2 m2.  

Relacionado con el parámetro de la edificabilidad tenemos la ocupación máxima de parcela. Las 

NNSS de 1995 permitían edificar el 50% de la superficie total de parcela, es decir, 872 m2. Actualmente, 

el Plan General de Ordenación Supletorio nos dice que podemos edificar el 75% de la superficie total 

edificable en planta baja y el 25% de planta alta. Con una superficie total edificable de 525,2 m2, en 

planta baja solo se podrían edificar 392,4 m2c y en planta alta 130,8 m2. 

En cuanto a los retranqueos, han pasado de ser 3,00 m a vía y 2,00 m a linderos y trasero, a 

tener un mínimo de 5,00 m a vía y 2,50 m a linderos y trasero. 
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Una vez contrastadas las diferencias, se ha tomado la decisión de desarrollar el presente 

proyecto en base a las NNSS de 1995, ya que el anteproyecto del que disponemos está redactado en 

base a las mismas. Si aplicáramos la normativa vigente, tendríamos que modificar la morfología del 

edificio por lo que habría que reestudiar todos los aspectos constructivos que ya se habían definido en 

el anteproyecto. 

Esta decisión se ha tomado con la aprobación de los diferentes profesores que imparten la 

asignatura de Proyecto de Fin de Grado. 

A continuación, se presenta una comparativa urbanística en la que se puede observar cómo con 

las NNSS de 1995 el proyecto sí cumpliría con una condición como son los retranqueos a vía y linderos 

y como con el PGOs no cumpliría: 
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3: Plano de planta con 
retranqueos en función de las 
NNSS de 1995. Elaboración 
propia mediante Revit 
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4: Plano de planta con 
retranqueos en función del 
PGOs. Elaboración propia 
mediante Revit 
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1.1.5 SUPERFICIES 

La herramienta de modelado Revit, entre muchas de sus utilidades, permite un cálculo de 

superficies rápido y preciso dando la posibilidad de llevar a cabo comparaciones con la documentación 

de la que se dispone. 

Tras haber realizado el levantamiento del proyecto en Revit, se han calculado las superficies 

útiles y construidas y hemos observado que estas no coinciden con las definidas en la documentación 

aportada inicialmente, lo que puede deberse al criterio de medición utilizado por el técnico redactor del 

anteproyecto. 

En la tabla que se muestra a continuación se pueden observar dichas diferencias por plantas: 

 

5: Tabla comparativa de superficies. Elaboración propia 

Las superficies mencionadas en este proyecto son aquellas que han sido calculadas mediante 

la herramienta de trabajo Revit y que han sido mostradas en la tabla anteriormente expuesta. 

1.1.6 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

La edificación se enclava en una parcela de 1.744 m² y se estructura en 3 plantas claramente 

diferenciadas (Planta sótano, Planta baja y Planta alta)  

- PLANTA SÓTANO: La planta sótano queda configurada para albergar las áreas generales 

de instalaciones, almacenes, zona de aparcamiento, lavandería, almacén farmacéutico, 

almacenes varios, cuarto de basura y cuarto de climatización. Esta planta alberga la entrada 

rodada al garaje con una capacidad para estacionar 5 vehículos. 

- PLANTA BAJA: La planta baja queda configurada para albergar las áreas de usos 

comunitarios, zonas de atención médica, las estancias (con 2 habitaciones tipo) y las áreas 

exteriores. 

Exteriormente la edificación en esta planta se divide en cuatro zonas: 

  
ANTEPROYECTO 

(AUTOCAD) 
PROYECTO DE EJECUCIÓN 

(REVIT) 

  CONSTRUIDA ÚTIL CONSTRUIDA ÚTIL 

PLANTA SÓTANO 509,12 m² 450,55 m² 484,20 m² 448,84 m² 

PLANTA BAJA 
ZONA EDIFICADA 878,21 m² 792,09 m² 850,34 m² 863,39 m² 

ZONA EXTERIOR  727,19 m²  712,13 m² 

PLANTA ALTA 
ZONA EDIFICADA 518,42 m² 390,82 m² 516,91 m² 408,41 m² 

ZONA EXTERIOR  349,74 m²  340,02 m² 
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o ZONA NORTE: con una superficie de 151,29 m² que engloba una pequeña zona 

ajardinada, la rampa para peatones y la rampa para vehículos que da acceso al 

sótano. 

o ZONA ESTE: tiene una superficie total de 269,21 m² compuesta por zonas de jardín 

con plantaciones y zonas pavimentadas para descanso y ocio. 

o ZONA SUR: con una superficie de 189, 91 m² engloba zonas ajardinadas y zonas 

pavimentadas. 

o ZONA OESTE: tiene una superficie de 117,99 m² y se compone principalmente de 

rampas y una pequeña zona ajardinada al frente de la parcela, en la zona más 

cercana a la calle. 

A continuación se muestran dichas zonas: 
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6: Vista aérea de las zonas exteriores de la edificación. Elaboración propia desde Revit. 
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- PLANTA ALTA: La planta alta queda configurada en dos zonas claramente diferenciadas; 

una zona privada con 6 habitaciones tipo y una zona de uso comunitario para el ocio y 

esparcimiento reservándose una zona exterior sobre cubierta para entretenimiento y relax 

donde quedan ubicadas la piscina, la terraza y la zona ajardinada.  

Cada habitación se compone de un dormitorio doble, un baño y un área conjunta de cocina-

comedor-salón. Todo ello con vistas al exterior a través de una terraza de uso privado. 

DISTRIBUCIÓN PLANTA SÓTANO 

 

 

 

 

 

7: Plano de distribución de Planta Sótano. Elaboración propia mediante Revit. 
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DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA 

 

 

 

8: Plano de distribución de Planta Baja. Elaboración propia mediante Revit. 
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DISTRIBUCIÓN PLANTA ALTA 

 

 

9: Plano de distribución de Planta Alta. Elaboración propia mediante Revit 
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DISTRIBUCIÓN PLANTA CUBIERTA 

 

10: Plano de distribución de Planta Cubierta. Elaboración propia mediante Revit. 
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1.1.7 TOPOGRAFÍA 

La topografía de la parcela objeto de estudio se presenta como un terreno con desniveles 

mínimos. Tras realizar los diferentes perfiles y analizando las características de la edificación se han 

determinado los movimientos de tierra necesarios.  

Las tierras extraídas serán reutilizadas para los posteriores rellenos siempre y cuando se estipule 

que son adecuadas para este fin.   

Los perfiles y volúmenes de tierra a extraer se detallan en los planos de este proyecto.  

1.1.8 PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON LAS EXIGENCIAS BÁSICAS DEL 
CTE 

 

 

REQUISITOS 

BÁSICOS
SEGÚN CTE PRESTACIONES SEGÚN EL CTE EN PROYECTO

SEGURIDAD ESTRUCTURAL

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 

mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, 

los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 

elementos estructurales, y que comprometan directamente la 

resistencia mecánica y la estabilidad del edificio

SEGURIDAD EN CASO DE 

INCENDIO

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 

condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio 

dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 

actuación de los equipos de extinción y rescate.

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 

ACCESIBILIDAD

De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 

accidente para las personas.

SALUBRIDAD

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que 

se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad 

en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el 

medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una 

adecuada gestión de toda clase de residuos.

PROTECCIÓN FRENTE AL 

REUIDO

De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud 

de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus 

actividades.

AHORRO DE ENERGÍA Y 

AISLAMIENTO TÉRMICO

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía 

necesaria para la adecuada utilización del edificio.

UTILIZACIÓN

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios 

y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización 

de las funciones previstas en el edificio.

ACCESIBILIDAD

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y 

comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio 

en los términos previstos en su normativa específica

ACCESO A LOS SERVICIOS
De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo 

con lo establecido en su normativa específica.

FUNCIONALIDAD

HABITABILIDAD

SEGURIDAD

11: Tabla de prestaciones del CTE. Elaboración propia 



PROYECTO DE EJECUCIÓN CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA GERIÁTRICA 
CALLE LA CUESTA, 8. GÜIME. LANZAROTE 

 
16 

MEMORIA 

1.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

Para una correcta definición de todos los elementos, se emplea la estructura que se establece 

en el Anejo I del Código Técnico de la Edificación. El esquema establecido contiene: sustentación del 

edificio, sistema estructural, sistema de envolvente, sistema de compartimentación, sistema de 

acabados, sistemas de acondicionamiento e instalaciones y equipamiento. 

1.2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

No se dispone de un estudio geotécnico del terreno por lo que no se conocen datos sobre el nivel 

freático o tensión admisible del terreno. Es por ello por lo que se ha considerado que el terreno sobre 

el que se enclavará la edificación es un terreno apto para cimentar. 

Se ha realizado una consulta sobre la presencia del gas radón en la isla de Lanzarote, 

concretamente en la zona de Güime. En el apéndice B del DB HS 6.- Protección frente a la exposición 

al radón se detalla una lista en la cual se clasifican los municipios en función del potencial de radón. La 

isla de Lanzarote no aparece mencionada en dicha lista debido a que no llega a los valores mínimos 

para entrar en la zona más baja la cual es la Zona I (Lanzarote se encuentra por debajo de los 100 

Bq/m³). Es por esto por lo que el presente proyecto no necesita contar con una protección frente al gas 

radón en su cimentación. 

Antes de ejecutar la cimentación se realizará una cata bajo cada zapata, con una profundidad de 

3 a 4 metros con el fin de garantizar que no existan oquedades o algún material que comprometa la 

estabilidad de la estructura. 

Todos los elementos encontrados en la excavación, tales como rocas, elementos resistentes 

susceptibles de formar puntos duros locales, serán retirados y se rebajará todo hasta el mismo nivel, 

para que la cimentación apoye de forma homogénea. De igual forma, los elementos blandos 

encontrados en la excavación o calicatas serán retirados y sustituidos por hormigón ciclópeo. 

El suelo de relleno debe compactarse convenientemente para conseguir la compresibilidad 

requerida mediante las tierras procedentes de la excavación, si estas son aptas para tal cometido. El 

terreno natural en la cota de cimentación deberá quedar nivelado para posteriormente colocar una capa 

de hormigón de limpieza bajo los elementos de cimentación. 

Se realizará el replanteo de la cimentación con la cota de profundidad de las excavaciones 

definida en los planos del presente proyecto. 

Para evitar humedades se colocará una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM-

48-FP, POLITABER COMBI 48 «CHOVA» (4,8 Kg/m2 ) 

1.2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL. 

- DISEÑO Y CÁLCULO DE LA ESTRCUTURA 

En este proyecto se ha realizado el cálculo estructural a través de la herramienta de trabajo 

CYPE. Se decidió calcular la mitad del edificio debido a su complejidad llegando a este acuerdo con el 
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profesor que dirige el Cálculo Estructural del PFG, así como con el tutor de este proyecto. A pesar de 

lo anterior, se ha resuelto estructuralmente todo el edificio en cuando a disposición de forjados, vigas y 

pilares. 

La mayor complejidad surge del desconocimiento del uso de la herramienta CYPE; es por ello 

que, tras aprender su manejo, pudimos realizar el cálculo correspondiente a la estructura obteniendo 

los datos necesarios para desarrollar los planos de estructuras, forjados, vigas y pilares. 

- SISTEMA ESTRUCTURAL 

El edificio está formado por una estructura porticada de hormigón armado con forjados 

unidireccionales y vigas planas, pudiendo existir en algunos casos, como por ejemplo en el perímetro 

de la edificación, vigas de cuelgue. En la zona de planta sótano, se ha previsto la ejecución de una losa 

de cimentación y un muro de sótano que cubra todo el perímetro de esta planta, mientras que la zona 

que se cimenta a cota +175,20 está formada por zapatas aisladas. Los pilares de todo el edificio son 

principalmente de sección cuadrada o rectangular. 

 CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN 

La cimentación que corresponde a la planta sótano se ejecutará mediante losa de cimentación. 

Por otro lado, la cimentación de la planta baja que queda en contacto con el terreno se ejecutará 

mediante zapatas centradas aisladas atadas en ambas direcciones mediante vigas de atado sobre una 

capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor.  

El cemento empleado para el hormigón será CEM-IV/A (P) 42,5 R. y el hormigón el HA-

25/B/20/IIa en elementos enterrados y HA-30/B/20/IIIa en el resto de la estructura como se ha explicado 

anteriormente. (Este aspecto se define en profundidad en el Plan de Control de Calidad del presente 

proyecto) 

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 

mantenimiento de la humedad mediante un curado adecuado manteniendo húmedas las superficies de 

los elementos de hormigón, mediante riego directo que no produzca un deslavado de la superficie de 

hormigón. El agua de curado no debe contener ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que 

afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. 

La consistencia del hormigón será blanda, con un asiento máximo de 9 cm en el cono de Abrams 

precisando un vibrado cuidadoso. (Ensayo de asentamiento según UNE-EN 12350-2). 

El transporte, suministro, puesta en obra, vertido, colocación y compactación será de acuerdo 

con las indicaciones del artículo 71 de la EHE-08, debiendo estar supervisado siempre por la Dirección 

de Ejecución de Obra. 

Los encofrados de la cimentación y muros se realizará mediante el sistema de encofrado 

recuperable modular con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, 

formado por: superficie encofrante de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles; estructura 

soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje así como puntales metálicos. Al ser 
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de madera, deberán humedecerse previamente para evitar que absorban el agua contenida en el 

hormigón.  

Por otro lado, la zona de habitaciones de la plata baja se encuentra a una cota de -0,60 m con 

respecto al jardín trasero de la edificación por lo que se ha decidido colocar un muro de contención el 

cual se detalla en los planos de este proyecto. La cimentación de este muro hará a su vez de vigas de 

atado de las zapatas de planta baja y el alzado del muro contendrá a los pilares que continúan hasta la 

última planta de la edificación y que arrancan desde las zapatas. Se ha decidido prolongar el muro por 

los laterales de las zonas de habitaciones en plata baja pues en dichas zonas hay un desnivel salvado 

por dos rampas, una a cada lado. Se ha considerado que la mejor opción tanto desde el punto de vista 

de la seguridad como de la calidad es la de realizar dicho muro por los laterales y no solo en la zona 

afectada por el salto de cota con referencia al jardín trasero. A continuación se detalla la zona en la que 

irá dicho muro:  

 

 PILARES 

El armado de los pilares se realizará conforme a lo definido en los planos de estructuras, 

respetando los diámetros y distancias entre armaduras y las longitudes de solapo.  

Se utilizarán encofrados recuperables de paneles metálicos de 0,50 x 3,00 metros que deben 

estar lisos e impregnados de desencofrante por la cara a hormigonar. 

Se comprobará el aplomado del encofrado en dos caras contiguas antes de comenzar el 

hormigonado y después de haber terminado, justo antes de que el hormigón comience el proceso de 

fraguado. 

Los encofrados deben ser capaces de resistir las acciones a las que van a estar sometidos 

durante el proceso de construcción y tener la rigidez suficiente. Además, deberán poder retirarse sin 

causar sacudidas anormales, ni daños en el hormigón. Deberán presentar estanqueidad de las juntas 

entre paneles de encofrado, para evitar posibles fugas de agua o lechada por las mismas; resistencia 

12: Zona en la que deberá ir el muro de contención de las 
tierras del jardín trasera y laterales. Elaboración propia. 
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adecuada a las presiones del hormigón fresco y a los efectos del método de compactación; alineación 

y ausencia de abolladuras y se deberá evitar la existencia de cualquier tipo de residuo. 

 ESTRUCTURA 

La estructura será realizada con forjados unidireccionales de semiviguetas y bovedillas que apoyan 

en vigas y pilares de hormigón armado. Las características de todos los forjados, así como el 

dimensionado de todos sus elementos se recogen en los planos de este proyecto. 

La edificación se define mediante pilares de sección rectangular. Las vigas de la edificación 

generalmente serán de tipología plana.   

En el replanteo de la estructura se comprobará que los ejes de los elementos, las cotas y las 

secciones de cada uno de los elementos estructurales, se ajustan a lo definido en el proyecto. Se 

cuidará que la ferralla esté exenta de pintura, grasa o cualquier otra sustancia nociva que pueda afectar 

negativamente al acero, al hormigón o a la adherencia entre ambos. Las longitudes de anclaje y 

empalmes serán los definidos en los planos correspondientes. Las armaduras se asegurarán dentro 

del encofrado contra todo tipo de desplazamiento, comprobándose su posición antes de hormigonar. 

Para el encofrado de las vigas, se utilizará un sistema de encofrado mixto recuperable para fondo 

de vigas. Las dimensiones y armado de las vigas y pilares se definen en los planos de este proyecto. 

 SUELOS EN CONTACTO CON EL TERRENO (PLANTA SÓTANO) 

La solución constructiva adoptada para resolver los suelos en contacto con el terreno está 

compuesta por las siguientes capas: 

o Tipo de pavimento: Se utilizará pavimento vinílico (espesor de 3 mm, Gerflor) en las 

zonas de vestuario de personal, zona de circulación, peluquería, gimnasio, área de 

servicios higiénicos y baño geriátrico, mientras que en la zona de aparcamiento, salas 

de instalaciones y almacenes generales el pavimento será también de hormigón con 

acabado fratasado.  

o Solera de hormigón de 15 cm de espesor. 

Compuesta por hormigón designado por propiedades HA-30/B/20/IIIa 

(hormigón armado de resistencia característica a la compresión a 28 días de 25 N/mm² 

(250 kp/cm²) de consistencia blanda, con tamaño máximo del árido 20 mm y exposición 

tipo de ambiente IIa) y una malla electrosoldada 20x20 Ø 6-6 B 500 T cuya función es 

reforzar el conjunto y evitar las fisuras por retracción del hormigón. se determina como 

clase general de exposición IIa (Normal: Humedad alta), al tratarse de elementos 

enterrados. 

o Panel aislante de poliestireno extruido de 3 cm de espesor. 

o Encachado de piedra de 20 cm de espesor. 

- TIPO DE HORMIGÓN A EMPLEAR 
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Basándonos en la EHE-08 queda establecido que el ambiente en Güime, San Bartolomé es el 

IIIa. Esto es debido a que la localización de la edificación se encuentra a menos de 5 km de la costa. 

En cuanto a la clase específica de exposición, no se definirá ninguna en concreto ya que no se tienen 

datos sobre las características del terreno (se necesitaría un estudio geotécnico del que no 

disponemos).  

En cuanto a la tipificación y designación del hormigón a utilizar: 

- Designación por propiedades: HA-30/B/20/IIIa 

Hormigón armado de resistencia característica a la compresión a 28 días de 30 N/mm² (300 

kp/cm²) de consistencia blanda, con tamaño máximo del árido 20 mm y exposición tipo de ambiente IIIa 

Se deberá llevar a cabo en ensayo de penetración de agua en el que no se podrá sobrepasar el 

valor máximo de 50 mm de profundidad. 

El acero a utilizar para armar el hormigón tanto de la cimentación como de la estructura portante 

será del tipo B 500 SD. 

Previo al definir los recubrimientos, se deberá establecer una vida útil del hormigón, siendo, en 

este caso de 50 años por tratarse de un edificio destinado a viviendas, según lo que indica la EHE – 08 

en su art. 5: Requisitos, tabla 5: Vida útil nominal de los diferentes tipos de estructura. Para definir el 

recubrimiento, se acude a la EHE-08, art. 37.2: Estrategia para la durabilidad, ap. 37.2.4: 

Recubrimientos, en el cual se establecen los valores de recubrimiento según, por un lado, los 

condicionantes referidos al material de construcción y, por el otro, el tiempo de vida útil que se le 

considera a la edificación.  

Estimando una vida útil de 50 años el recubrimiento mínimo será de 25 mm. A estos valores se 

les debe añadir el incremento de recubrimiento (Δr) cuyo valor es de 10 mm, al considerar que serán 

elementos ejecutados in situ con un nivel normal de control de ejecución, el cual sería el caso más 

desfavorable. De esa forma, el valor de recubrimiento nominal será de 35 mm. (Ministerio de Fomento, 

2008). 

 La relación agua/cemento en hormigón armado de 0,50, resistencia mínima de 30 N/mm2 y el 

contenido mínimo de cemento de 300 kg/m3. Consistencia blanda.  

 

1.2.3 SISTEMA ENVOLVENTE 

 FACHADA Y ELEMENTOS VERTICALES DE LA ENVOLVENTE. 

El cerramiento de todas las fachadas se realizará con bloques de hormigón vibrado de 20 cm de 

espesor de doble cámara con una capa de acabado interior de enlucido de yeso proyectado.  

Para resolver el aislamiento del cerramiento por el exterior, se ha planteado la utilización de 

SATE Isover Clima 34 formado por paneles de lana de vidrio de alta densidad de 40 mm de espesor y 

que presenta una conductividad térmica de 0,034 W/mk. Por otro lado, cuentan con una reacción al 

fuego A2-S1, d0 por lo que son materiales totalmente incombustibles. 
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Este material se ha elegido debido a las ventajas que presenta frente a otros materiales ya que 

se ha demostrado que el aislamiento con lanas minerales en fachadas supone una mejora en la 

eficiencia energética y una disminución de los puentes térmicos, además de incrementar la seguridad 

de las personas en caso de incendio y proporcionar un mejor confort acústico. Cabe destacar que con 

un aislamiento por el exterior de las fachadas se evita en gran medida la aparición de humedades. 

La composición que presentará el cerramiento, de interior a exterior será la siguiente: 

o Enlucido de yeso proyectado 

o Fábrica de bloques de hormigón vibrado de 200 mm de espesor. 

o Capa de mortero adhesivo de 10 a 20 mm de espesor. 

o Paneles de fibra de vidrio de 40 mm de espesor 

o Capa de mortero de 3 mm de espesor.  

o Malla de fibra de vidrio.  

o Capa de mortero de 3 mm de espesor  

o Mortero de acabado. 

o Pintura blanca de acabado (Airlite) 

 

 

 

 HUECOS EN FACHADA  

Todos los huecos exteriores serán realizados en PVC verde debido al Decreto 63/1991, de 9 de 

abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote en 

su artículo 5.6.3.3. Condiciones estéticas de la edificación de los núcleos de población no turísticos. 

13: Esquema de composición de cerramiento Isover Clima 34. Elaborado por ISOVER Saint-Gobain. 
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“Carpintería: Preferentemente en madera barnizada o en color verde pintada o PVC. Se 
autorizará en color azul (zona de costa)” 

o VENTANAS  

La edificación contara con una serie de cristaleras que debido a sus dimensiones serán pedidas 

por encargo a una empresa especializada. Las mismas están definidas en el plano correspondiente a 

carpintería de ventanas. 

En cuanto a las ventanas, todas ellas serán el modelo C70 correderas, de dos y tres hojas, 

proporcionadas por la empresa Cortizo. Estas ventanas contarán con unos perfiles de 70 mm de 

anchura y una hoja de 46 mm de ancho, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección 

de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico (transmitancia térmica del marco: 

Uh,m = 1,8 W/(m²K)). El espesor del acristalamiento será de 24 mm. 

o PUERTAS 

Para las puertas plegables del patio se ha previsto la instalación de puertas modelo RPT de 

Cortizo, con perfilería de PVC acabado en color verde. Estas puertas estarán compuestas por perfiles 

de aleación de aluminio. El marco y la hoja tendrán una profundidad de 70 mm y 75 mm 

respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,8 mm. (transmitancia térmica del 

marco: Uh,m = 1,1 W/(m²K)). 

 CUBIERTA  

La envolvente superior de la edificación se ejecutará mediante tres cubiertas distintas, las cuales 

se detallan a continuación: 

o CUBIERTA PLANA AJARDINADA INTENSIVA. Sistema Cubierta Danosa 

Este tipo de cubierta se dispondrá en planta alta, cercana a la zona de la piscina con el fin de 

crear plantaciones en altura y un espacio diferenciado en la edificación. 
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14: Plano de Planta de Cubierta con zona de Cubierta Ajardinada sombreada. Elaboración propia 
mediante Revit 

Las capas que forman este tipo de cubierta son las siguientes: 

▪ Formación de pendiente 

▪ Imprimación bituminosa de base acuosa. CURIDAN. No se especifica espesor 

▪ Lámina bituminosa con elastómero SBS con armadura de fibra de vidrio y 

terminación en film plástico. GLASDAN 30 P ELAST. 2,5 mm de espesor. 

▪ Lámina bituminosa de betún modificado SBS anti-raíces con armadura de 

fieltro de poliéster y terminación en gránulo de pizarra. ESTERDAN PLUS 

50/GP ELAST VERDE JARDÍN. 3,5 mm de espesor. 

▪ Capa separadora de geotextil no tejido formado por fibras de poliéster. 

DANOFELT PY 200. 2,1 mm de espesor. 
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▪ Aislamiento térmico de planchas rígidas de poliestireno extruido XPS de alta 

resistencia a compresión y mínima absorción de agua. DANOPREN TR. 40 

mm de espesor. 

▪ Capa separadora formada por geotextil de poliéster formado por fibras de 

poliéster. DANOFELT PY 200. 2,1 mm de espesor 

▪ Capa drenante y filtrante formada por lámina de polietileno con geotextil de 

polipropileno. DANODREN JARDÍN. No se especifica espesor. 

▪ Sustrato vegetal y plantación intensiva. 

 

 

15: Detalle de cubierta ajardinada con sistema envolvente SATE. Elaboración propia. 
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o CUBIERTA TRANSITABLE NO VENTILADA CON TARIMA. Sistema Cubierta 
Danosa 

Este tipo de cubierta se situará en toda la zona de la piscina y se compone de las siguientes 

capas: 

▪ Formación de pendiente 

▪ Imprimación bituminosa de base acuosa. CURIDAN. No se especifica espesor. 

▪ Lámina bituminosa de betún modificado SBS con armadura de fibra de vidrio 

y terminación en film plástico. GLASDAN 30 P ELAST.2.5 mm de espesor 

▪ Lámina bituminosa de betún modificado SBS con armadura de fibra de vidrio 

y terminación en film plástico. ESTERDAN 40 P ELAST. 3.3 mm de espesor. 

▪ Capa separadora de geotextil no tejido formado por fibras de poliéster. 

DANOFELT PY 200. 2.1 mm de espesor. 

▪ Aislamiento térmico de planchas rígidas de poliestireno extruido XPS de alta 

resistencia a compresión y mínima absorción de agua. DANOPREN TR. 40 

mm de espesor. 

▪ Capa de separación de fieltro de fibra de vidrio. DANECRAN 100.No se 

especifica espesor. 

▪ Tarima para exterior, formada por tablas macizas de madera tecnológica 

(WPC) con fibras de madera y polietileno, de 20x127x2440 mm, a una cara 

vista con textura de madera apoyadas sobre soportes regulables, con base 

redonda plana, para alturas entre 30 y 50 mm. Incluso clips y tornillos de acero 

inoxidables para sujeción de las tablas.  
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o CUBIERTA INVERTIDA NO TRANSITABLE NO VENTILADA. Sistema Cubierta 
Danosa 

Será la cubierta de la planta alta y estará compuesta por las siguientes capas: 

▪ Soporte de impermeabilización en formación de pendientes ARGOSEC M-25 

Élite. 50 mm de espesor medio. 

▪ Imprimación bituminosa de base acuosa CURIDAN. No se especifica espesor. 

▪ Lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS con terminación 

el film plástico con armadura de fieltro de fibra de vidrio. GLASDAN 30 P 

ELAST. 2.5 mm de espesor 

16: Esquema de capas de cubierta transitable no ventilada con tarima DANOSA. Elaboración propia 
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▪ Lámina bituminosa de betún modificado SBS con armadura de fieltro de 

poliéster y terminación en film plástico. ESTERDAN 40 P ELAST. 3.3 mm de 

espesor 

▪ Capa de separación de geotextil no tejido formado por fibras de poliéster. 

DANOFELT PY 200. 2.1 mm de espesor 

▪ Aislamiento térmico de planchas rígidas de poliestireno extruido XPS de alta 

resistencia a compresión y mínima absorción de agua. DANROPREN TR. 40 

mm de espesor 

▪ Capa filtrante formada por geotextil  no tejido formado por fibras de poliéster. 

DANOFELT PY 200. 2.1 mm de espesor 

 

 

17: Esquema de capas de cubierta invertida no transitable no ventilada. DANOSA. Elaboración propia. 
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 SUELOS EXTERIORES 

El exterior de la edificación cuenta con diferentes zonas de jardín, así como con zonas de paso, 

las cuales se realizarán mediante losetas cerámicas de material activo descontaminante y drenantes. 

Se ha optado por la utilización de materiales activos descontaminantes los cuales trabajan 

mediante un proceso denominado fotocatálisis (reacción fotoquímica que convierte la energía solar en 

energía química en la superficie de un catalizador o sustrato, consistente en un material semiconductor 

que acelera la velocidad de reacción). Durante el proceso tienen lugar reacciones tanto de oxidación 

como de reducción provocando así la eliminación de la mayor parte de los contaminantes presentes. 

Se ha demostrado que la aplicación de sustancias fotocatalíticas en pavimentos, fachadas, 

cubiertas y otros elementos puede reducir significativamente los costes de mantenimiento y limpieza, 

ya que las sustancias fotolíticas impiden la acumulación de suciedad en su superficie y reducen los 

malos olores debido a su carácter anti-bacteriano. 

Entre las propiedades que adquieren los materiales tratados con la fotocatálisis se encuentran: 

o Reducción de materiales orgánicos e inorgánicos presentes en el aire, en especial del 

dióxido de nitrógeno, partículas y componentes orgánicos volátiles. 

o Descomposición de materias tóxicas orgánicas que suponen una fuente de malos 

olores. 

o Acción antimicrobiana, eliminado las bacterias y hongos que atacan a las superficies 

debido al fuerte poder oxidante del fotocatalizador. 

o Acción autolimpiante, por el poder hidrofilizante del fotocatalizador, el agua al contacto 

con la superficie tratada forma una capa delgada uniforme y resbala sobre ella, 

haciendo que en el caso de lluvia se produzca un lavado de la superficie. 

18: Esquema del proceso de fotocatálisis. Elaboración de pvt. 
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Debido a estas propiedades que no presentan otro tipo de materiales y tratándose de un Centro 

de Día y Geriátrico, se ha decidido emplear en lo máximo posible, materiales activos descontaminantes 

con la intención de reducir el impacto que producen los elementos de una edificación al bienestar de 

los usuarios que hacen uso de las instalaciones. 

En concreto se ha decidido emplear losetas EcoDraining de PVT en acabado Travertino, el cual 

es un pavimento modular de hormigón con alta capacidad drenante (100L/m2/min) fabricado en 

hormigón de alta resistencia con áridos silicios, graníticos o basálticos que utilizan materiales 

reciclados. Su cara vista tiene la capacidad de descontaminar el aire de óxidos nitrosos y otros 

contaminantes, siendo Clase 3 según Norma Une 127197-1 2013.  

 

 

19: Colocación rígida con base de solera de hormigón. Elaborada por PVT: 
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1.2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

 TABIQUES. 

Para resolver la tabiquería interior se ha considerado que la mejor opción es emplear tabiquería 

seca, ya que con un menor espesor de tabique se pueden obtener mejores prestaciones que si se 

utilizaran los tradicionales bloques de hormigón vibrado. 

Los tabiques que separan habitaciones de 

otras habitaciones y de los pasillos, y los que separan 

las demás estancias situadas en planta baja, se 

resolverán con un tabique de doble estructura de 70 

mm y dos placas de 12,5 mm a cada lado. Las 

divisiones interiores en habitaciones y en los baños 

comunes de planta baja se realizarán con estructura 

simple de 70 mm y una placa de 15 mm de espesor 

a cada lado de esta. En baños, aseos y cocina se 

utilizarán placas impregnadas H1 de color verde, 

resistentes a la humedad. En el resto de las estancias 

se utilizarán placas Standard A. 

En el sótano, al ser zona de aparcamiento y 

albergar los diferentes cuartos de instalaciones, 

resolveremos las divisiones interiores con un tabique formado por doble estructura de 70 mm y dos 

placas cortafuego de 12,5 mm a cada lado. En esta planta, en los paramentos de muro de sótano, se 

colocará un trasdosado formado por una estructura de 48 mm y una placa Standard A. En la zona de 

aparcamientos y almacenes se aplicará yeso proyectado. 

El sistema de partición formado por dos estructuras metálicas paralelas con dos placas de yeso 

una a cada lado es de las mejores opciones para divisiones de unidades de uso diferente o éstas con 

zonas comunes.  

 CARPINTERÍAS INTERIORES – PUERTAS 

La carpintería interior estará formada por puertas de madera de diversas medidas como se 

detalla en los planos de este proyecto. Esta edificación contará con: 

o Puertas de paso Norma Doors LAC-LISA: núcleo sándwich con acabado en DM de 3 

mm lacado en blanco y cantos chapados en PVC 

o Puertas abatibles de acceso a las habitaciones las cuales serán realizadas a medida 

debido a sus características particulares 

o Puerta corredera oculta en el baño accesible de la planta baja: Para esta puerta se ha 

de colocar previo un armazón para puertas correderas para tabiques de yeso laminado 

20: Esquema de capas capas de tabiquería 
seca Knauf 
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(Knauf), colocando posteriormente la hoja de puerta la cual será una Norma doors, 

modelo LAC-LISA puerta de paso con núcleo sándwich con 2 cantos en PVC y acabado 

en dm de 3mm lacado blanco 

o Puertas de armarios modular de dos hojas correderas en habitaciones. 

o Puerta pivotante de Andreu – Office Swing de doble hoja en coloro blanco.  

Las únicas puertas interiores que no serán de madera son las puertas cortafuegos en la planta 

sótano en la zona de almacenes y cuartos de instalaciones. Estas estarán compuestas por diversas 

capas de : 

o 2 placas de Acero Galvanizado de 0,8 mm + cámara interior (combinación de 

materiales aislantes ignífugos y térmicos + Acero inoxidable 

1.2.5 SISTEMAS DE ACABADOS 

 ACABADOS INTERIORES. 

Se ha optado por la utilización de materiales activos descontaminantes en el interior del Centro 

de Día por las razones que se explicaron anteriormente. (Cerramiento en cara interna, tabiquería y 

techos) 

Se empleará la PINTURA AIRLITE: 100% inorgánica, fotocatalítica y autolimpiable en la cara 

interior del cerramiento, tabiquería y falsos techos.  

o FALSOS TECHOS. 

Se han estudiado diferentes tipos de techo según el uso de la estancia en la que vayan a estar 

instalados. 

- En las zonas de enfermería situadas en planta baja se dispondrá un falso techo registrable de 

600 x 600 mm Knauf Danotile. Las placas Knauf Danotile pueden ser utilizadas en espacios 

asépticos, donde se requiera una limpieza exigente, para controles higiénicos, bactericidas y 

ambientes muy controlados. El sistema empleado será el D146. Es un techo registrable para 

placas de dimensiones de 600 x 600 mm colocada sobre perfilería vista lacada de aluminio. 

  

21: Falso techo registrable D146 para placas Danotile 600 x 600 mm en zonas de enfermería. Elaborado 
por Knauf 
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- En zonas comunes como comedor, pasillos y salas de estar se dispondrán las placas Knauf 

Cleaneo Aleatoria Plus. Corrigen el ambiente cargado de óxido nitroso y reducen el nivel de 

emisiones contaminantes en el aire, entregando además una buena absorción acústica para la 

realización de techos absorbentes. El sistema empleado será el D127 el cual es un techo 

suspendido continuo formado por una estructura doble de maestras colocadas a distinto nivel 

a lo que se le atornillan las placas Knauf Cleaneo. 

 

- En habitaciones se empleará un sistema D114: Estructura metálica Perfil SR + CD 60/27 / 

F47/17. En el salón y dormitorios se utilizará placa estándar A y en baño y cocina se utilizarán 

placas hidrófugas H1. 

 

 

o PAVIMENTOS. 

Se empleará pavimento vinílico Gerflor en plantas baja, alta y sótano tanto en zonas comunes 

como en habitaciones a excepción de la zona de aparcamiento y salas de máquinas como aquellas 

que albergan el grupo de presión, lavandería e instalación climática. 

22: Falso techo continuo D127 para placas Knauf Cleaneo en zonas comunes. Elaborado por Knauf. 

23: Falso techo continuo D114 para zona de habitaciones. Apto para placas Standard A y placas 

hidrófugas. Elaborado por Knauf 
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- Para zonas comunes y habitaciones (salón, cocina y dormitorio) se empleará el pavimento 

Factory White 1518 Gerflor suministrado en rollos y de 2,90 mm de espesor. 

- Para los baños de zonas comunes y baños de habitaciones se empleará el pavimento Boston 

Grey 1626 Gerflor suministrado en rollos y de 2,90 mm de espesor. 

 ACABADOS EXTERIORES 

o FACHADA. 

Tal y como especifican las normas subsidiarias de 1995, las fachadas deben ser de piedra natural 

o de enfoscado pintado de blanco. En este caso, por el sistema elegido para resolver las fachadas, se 

aplicará sobre el mortero de acabado una capa de pintura blanca que dé a la edificación el aspecto 

tradicional de Lanzarote. (PINTURA AIRLITE). Según el código de colores de Airlite corresponde al 

Poppins White. 

1.2.6   SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

 DISEÑO Y CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. 

En este proyecto se ha realizado el cálculo y diseño de la instalación de saneamiento a través 

de la herramienta de trabajo CYPE. 

Para ejecutar el saneamiento del edificio se utilizó el programa CYPEPLUMBING Sanitary 

System. Para poder comenzar se introdujo un archivo IFC en la plataforma para tener los planos y las 

alturas del edificio ya que, al hacer el proyecto con el Revit, el programa CYPE reconoce directamente 

el IFC. 

Para comenzar con el saneamiento tuvimos en cuenta la estructura del edificio ya que la 

cimentación de esta está realizada con distintos elementos, zapatas aisladas y losa de cimentación. 

El saneamiento que pasa por la losa en la zona del sótano se cambió varias veces ya que las 

profundidades de las arquetas eran muy grandes y era inviable. Al final se decidió hacer un relleno de 

grava de 65 cm encima de la losa y una solera de 15 cm. Esta altura permitió que la instalación del 

saneamiento pasara por encima de la losa por lo que en caso de rotura, el arreglo no afectaría 

directamente a esta. 

En los baños de esta planta sótano se han tenido que colocar válvulas de aireación en el falso 

techo para poder cumplir con la ventilación primaria y evitar el autosifonamiento de los aparatos. 

Dado que no tenemos constancia de que haya red de saneamiento se ha decidido llevar todas 

las aguas residuales a una fosa séptica y de esta a un pozo drenante. En el sótano se ha colocado una 

bomba de elevación para poder llevar estas aguas hasta la planta baja, donde se encuentra ubicada la 

fosa séptica y el pozo. 

Tanto en la planta baja como en la planta alta la instalación se ha colocado colgada, oculta por 

el falso techo, y se han tenido que reubicar los aparatos ya que no cumplían con las distancias máximas 

establecidas en el Documento Básico de Salubridad. 
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En la zona de la piscina, al disponer de doble forjado, no ha habido problema ya que se dispone 

de 1,00m de altura entre forjados y es una zona que es registrable ya que se ha dejado un acceso. 

En la cubierta se han colocado los sumideros teniendo en cuenta los mínimos establecidos en la 

Tabla 4.6. Número de sumideros en función de la superficie de cubierta el DB HS 5. 

En cuanto a las aguas pluviales, se ha decidido colocar unos depósitos de acumulación para 

utilizarla para el riego de jardines. 

 DISEÑO Y CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

Para realizar el cálculo y dimensionado de la instalación de fontanería, se han utilizado las 

herramientas aportadas en la asignatura de Instalaciones de la Edificación I. Comenzamos numerando 

todas las T de la instalación, tal y como se muestra en los planos aportados en el anexo de fontanería. 

A continuación, se hizo el cálculo en Excel, y finalmente, se diseñó la instalación en Revit. 

Todos los cálculos realizados, el procedimiento y el correspondiente dimensionado se 

encuentran en el anexo de fontanería que se adjunta al final de este documento. 

 DISEÑO Y CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

Debido a la magnitud del proyecto, el cálculo y diseño de la instalación de electricidad se dejará 

a cargo de un Ingeniero Industrial, pues en este tipo de proyectos, la tarea de diseñar y calcular la 

instalación de electricidad no compete a un Arquitecto Técnico. No obstante, se ha diseñado la 

instalación eléctrica de las tres habitaciones tipo para mostrar una idea de cómo se podría definir. 

Cuentan con los circuitos C1: Iluminación, C2: Uso general, C5: Baño y cuarto de cocina y C9: Aire 

acondicionada, los cuales se muestran en los planos del presente proyecto. 

Es por todo lo anterior que este proyecto no contará con un capítulo dedicado a la instalación de 

electricidad. 

 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

La edificación cuenta con un acceso para personas situado en la planta baja y un acceso para 

vehículos que va desde la cota de la calle hasta la planta sótano. 

La evacuación del edificio se realizará por la puerta principal y por la rampa para vehículos. 

Hemos encontrado problemas en el caso de tener que evacuar la planta superior, ya que no se podría 

usar el ascensor en caso de incendio y este es el único medio que permite el movimiento de personas 

de movilidad reducida entre planta alta y planta baja. La planta sótano se podría evacuar por la rampa 

de acceso para vehículos, prestando ayuda a las personas de movilidad reducida ya que la pendiente 

de esta es del 20%. 
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1.3 ACCESIBILIDAD  

1.3.1 CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

Se han realizado las correspondientes comprobaciones de accesibilidad de acuerdo con el 

Código Técnico de la Edificación, la Ley 8/1995 de 6 de abril, de accesibilidad y Supresión de Barreras 

Físicas y de la Comunicación y su correspondiente reglamento de aplicación y finalmente, el manual 

del Reglamento de Accesibilidad de Canarias editado por Simpromi S.L. 

En vista de las condiciones de accesibilidad que se establecen en los anteriores documentos, se 

ha comprobado el cumplimiento de la mayoría de los aspectos, a excepción de la rampa de 

acceso al edificio situada en la fachada norte de este, y la rampa que salva el desnivel presente 

en planta alta y que da acceso a la zona exterior de piscina. 

24: Condiciones de 
accesibilidad. 
Elaboración propia. 
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En base al artículo 4.3 del DB-SUA del CTE las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles 

tendrán una pendiente del 8% cuando su longitud sea menor que 3 m. En el caso que se nos presenta 

para una longitud de 5,84 m la pendiente hallada es del 10%. 

25: Vista de planta rampa anterior. Elaboración propia mediante Revit 

 

26: Sección rampa anterior. Elaboración propia mediante Revit 

Las dimensiones y características de la rampa de acceso al edificio situada en la fachada norte 

se han modificado de manera que cumplan con las medidas de accesibilidad exigidas. 
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27: Vista de planta rampa actual. Elaboración propia mediante Revit. 

 

28: Sección rampa actual. Elaboración propia mediante Revit. 

La rampa que salva el desnivel presente en planta alta y que da acceso a la zona exterior de 

piscina no se ha modificado ya que se ha considerado que el itinerario de accesibilidad se cumple con 

la presencia del ascensor que cuenta con embarque de entrada y salida a 90º. 
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1.3.2 HABITACIONES 

Tras haber comprobado las medidas mínimas de accesibilidad en baños adaptados, se han 

tenido en cuenta ciertos aspectos tales como: 

- Los lavabos no tienen pie ni mobiliario inferior y disponen de un fondo mínimo de 0,60 m. 

- Los inodoros disponen de dos barras de soporte a una altura entre 0,70 y 0,75 m del suelo que 

permiten cogerse con fuerza en la transferencia lateral.  

- Las puertas y huecos de paso tienen una anchura mínima de 0,80 m y una altura no inferior a 

2,00 m. 

- Los pasillos tienen una anchura mínima de 1,10 m 

- En los recorridos de las habitaciones se asegura un diámetro de giro de 1,50 m para permitir 

la maniobrabilidad de una silla de ruedas. 

- En las cocinas hay entre 0 y 0,70 m de altura respecto del suelo, un espacio libre de grio de 

1,50 m de diámetro no barrido por la apertura de una puerta. 

- El espacio de aproximación a fregadero, cocina y nevera tiene un ancho mínimo de 0,90 m. 

- Las camas dobles tienen un espacio de aproximación por ambos lados. 

- El espacio de aproximación lateral a la cama, armario y mobiliario en general, cuentan con una 

anchura mínima de 0,90 m. 

29: Vista de planta de la rampa en zona de cubierta. Elaboración propia mediante Revit. 
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1.3.3 ZONAS COMUNES 

 

 

En el caso de las escaleras, no cumplen con las medidas mínimas de accesibilidad pero esto no 

es de obligado cumplimiento gracias a que el ascensor permite la accesibilidad entre plantas. 
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Todos estos aspectos quedan reflejados en los planos relacionados con la accesibilidad del 

presente proyecto. 

1.4 ANEXOS A LA MEMORIA 

1.4.1 PLIEGO DE CONDICIONES 

1.4.2 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 

1.4.3 MONOGRÁFICO 

1.4.4 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SOLAR TÉRMICA 

1.4.5 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

1.4.6 CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

1.4.7 EFICIENCIA ENERGÉTICA 

1.4.8 ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA 

1.4.9 EQUIPOS DE OBRA 

1.4.10 GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.4.11 CONTROL DE CALIDAD 

1.4.12 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  
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2 PLANOS 

- ÍNDICE DE PLANOS 

- PLANO DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTOÇ 

- PLANO DE CONDICIONES URBANÍSTICAS 

- PLANO DE DISTRIBUCIÓN PARCELA 

- PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA SÓTANO 

- PLANOS DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA BAJA 

- PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ALTA 

- PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA CUBIERTA 

- PLANO DE ACOTADO DE PLANTA SÓTANO 

- PLANO DE ACOTADO DE PLANTA BAJA 

- PLANO DE ACOTADO DE PLANTA ALTA  

- PLANO DE ACOTADO DE PLANTA CUBEIRTA 

- PLANO DE ALZADOS GENERALES I 

- PLANO DE ALZADOS GENERALES II 

- PLANO DE SECCIONES LONGITUDINALES 

- PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES 

- PLANO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

- PLANO DE DESMONTES Y TERRAPLENES I 

- PLANO DE DESMONTES Y TERRAPLENES II 

- PLANO DE ALBAÑILERÍA PLANTA SÓTANO 

- PLANO DE ALBAÑILERÍA PLANTA BAJA 

- PLANO DE ALBAÑILERÍA PLANTA ALTA 

- PLANO DE ACABADOS PLANTA SÓTANO 

- PLANO DE ACABADOS PLANTA BAJA 

- PLANO DE ACABADOS PLANTA ALTA 

- PLANO DE MEMORIA DE CARPINTERÍA- PUERTAS INTERIORES 

- PLANO DE MEMORIA DE CARPINTERÍA- PUERTAS INTERIORES 

- PLANO DE MEMORIA DE CARPINTERÍA- PUERTAS EXTERIORES 

- PLANO DE MEMORIA DE CARPINTERÍA- PUERTAS EXTERIORES 

- PLANO DE CARPINTERÍA- VENTANAS 

- PLANO DE ENCUENTRO DE PUERTA Y SATE 

- PLANO DE ENCUENTRO DE VENTANA Y SATE 

- PLANO DE FALSOS TECHOS – SÓTANO 



PROYECTO DE EJECUCIÓN CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA GERIÁTRICA 
CALLE LA CUESTA, 8. GÜIME. LANZAROTE 

 
43 

MEMORIA 

- PLANO DE FALSOS TECHOS - PLANTA BAJA 

- PLANO DE FALSOS TECHOS  - PLANTA ALTA 

- PLANO DE DETALLE HABITACIONES TIPO 

- PLANO DE HABITABILIDAD VIVIENDA TIPO 

- PLANO DE ITINERARIO ACCESIBLE P.SÓTANO Y P.BAJA 

- PLANO DE ITINERARIO ACCESIBLE PLANTA ALTA 

- PLANO DE DETALLES DE ACCESIBLIDAD EN PLANTA SÓTANO 

- PLANO DE DETALLES DE ACCESIBILIDAD EN PLANTA BAJA 

- PLANO DE ESTRUCTURA EN PLANTA SÓTANO 

- PLANO DE ESTRUCTURA EN PLANTA BAJA 

- PLANO DE ESTRUCTURA EN PLANTA ALTA 

- PLANO DE ESTRUCTURA EN PLANTA CUBIERTA 

- PLANO DE CIMENTACIÓN 

- PLANO DE FORJADO 1 

- PLANO DE FORJADO 2 

- PLANO DE DETALLES LOSA DE CIMENTACIÓN 

- PLANO DE DETALLES DE FORJADOS 

- PLANO DE DETALLES DE ESCALERA 

- PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN HABITACIONES- CIRCUITO DE ILUMINACIÓN 

- PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN HABITACIONES- ENCHUFES 

- PLANO DE SANEAMIENTO PLANTA SÓTANO 

- PLANO DE SANEAMIENTO PLANTA BAJA 

- PLANO DE SANEAMIENTO PLANTA ALTA 

- PLANO DE SANEAMIENTO PLANTA CUBIERTA 

- PLANO DE FONTANERÍA PLANTA SÓTANO 

- PLANO DE FONTANERÍA PLANTA BAJA 

- PLANO DE FONTANERÍA PLANTA ALTA 

- PLANO DE FONTANERÍA PLANTA CUBIERTA 

- PLANO DE CONTRA INCENDIOS - PLANTA SÓTANO 

- PLANO DE CONTRA INCENDIOS -  PLANTA BAJA 

- PLANO DE CONTRA INCENDIOS – PLANTA ALTA 

- PLANO DE DETALLE CUBIERTA AJARDINADA 

- PLANO DE DETALLE CUBIERTA PLANA TRANSITABLE SOBRE PLOTS 

- PLANO DE DETALLE CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE 
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3 PLIEGO DE CONDICIONES 

Se añade como anexo al presente proyecto 

4 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Se ha elaborado un presupuesto modelo en función de la organización que se prevé para la 

ejecución de la obra. A medida que vaya evolucionando el estudio de este proyecto se irán añadiendo 

las partidas necesarias, así como las mediciones. 

Dicho presupuesto se ha añadido como anexo a esta memoria.  
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1 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1 DISPOSICIONES GENERALES 

1.1.1 DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

1.1.1.1 Objeto del Pliego de Condiciones 

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los 

agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la 

realización del contrato de obra entre el promotor y el contratista. 

1.1.1.2 Contrato de obra 

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a 

los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el director de obra ofrece la documentación 

necesaria para la realización del contrato de obra. 

1.1.1.3 Documentación del contrato 

El proyecto contará con los siguientes documentos, relacionados por orden de importancia y 

preferencia: 

- El presente Pliego de Condiciones. 

- La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, 

anejos, mediciones y presupuestos. Estudio de seguridad y salud. 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas 

sobre las medidas a escala tomadas de los planos. Las órdenes e instrucciones de la Dirección 

Facultativa de las obras se incorporarán al proyecto como interpretación o complemento. 

1.1.1.4 Proyecto Arquitectónico 

El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las 

exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en la "Ley 38/1999. Ley de 

Ordenación de la Edificación". En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo 

con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 

técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la 
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necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios 

a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados. 

Los documentos complementarios al Proyecto serán: 

- Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la  

Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 

- El Libro de Órdenes y Asistencias. No realizado para este Proyecto de Fin de Grado. 

- El Programa de Control de Calidad de Edificación. 

- El Estudio de Seguridad y Salud en las obras. 

- El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada contratista. No realizado para 

este Proyecto de Fin de Grado. 

- Estudio de Gestión de Residuos de Construcción. 

- Licencias y otras autorizaciones administrativas. No proceden para este Proyecto de Fin de 

Grado. 

1.1.1.5 Reglamentación urbanística 

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos 

competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del 

solar, así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para 

ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente. 

- REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico de 

certificación de eficiencia energética de los edificios, del Ministerio de la Presidencia. 

- REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico de 

certificación de eficiencia energética de los edificios, del Ministerio de la Presidencia. 

- B.O.C. 10.02.03 LEY DE VIVIENDA DE CANARIAS LEY 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda 

de Canarias, de Presidencia del Gobierno. 

- B.O.E. 06.11.99 LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE). LEY 38/1999, de 5 de 

noviembre, de la Jefatura del Estado. 

- B.O.E. 24.03.71 NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE 

OBRAS DE EDIFICACIÓN DECRETO 462/1971, de 11 de marzo de 1971, del Ministerio de la 

Vivienda. 
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- B.O.C. 15.05.00 TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO DE CANARIAS Y DE ESPACIOS NATURALES DE CANARIAS 

DECRETO LEGISLATIVO 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de Las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 

Espacios Naturales de Canarias. De la Presidencia  del Gobierno. 

- B.O.C. 03.12.13 LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL. REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social. 

- B.O.E. 28. 03. 06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA Seguridad de Utilización 

y Accesibilidad REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. Modificaciones y correcciones 

posteriores. 

- B.O.E. 28. 03. 06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-C Seguridad Estructural 

Cimientos. 

- B.O.E. 28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-AE Seguridad Estructural 

Acciones en la edificación 

- B.O.E. 28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-A Seguridad Estructural 

Acero REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. Modificaciones y correcciones posteriores. 

- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación, del Ministerio de la Vivienda. Modificaciones y correcciones posteriores. 

- B.O.E. 12.06.17 REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS. REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

de instalaciones de protección contra incendios. 

- REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención y el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 
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- B.O.E 29. 08. 07 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS 

(RITE) REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los edificios, del Ministerio del Ministerio de la Presidencia 

1.1.1.6 Formalización del contrato de obra 

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a 

escritura pública a petición de cualquiera de las partes.  

El cuerpo de estos documentos contendrá: 

- La comunicación de la adjudicación. 

- La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 

- La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el contratista se obliga al 

cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de 

Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, 

Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las obras 

definidas en el presente Proyecto. 

El contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la 

firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. Serán a 

cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne 

el contratista. 

1.1.1.7 Jurisdicción competente 

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan 

obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y 

Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero 

de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 

1.1.1.8 Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las 

instrucciones que la Dirección Facultativa de las obras diere al contratista. 

Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más 

breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 
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El contratista es responsable de la ejecución de las obras y de todos los defectos que en la 

construcción puedan advertirse durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de 

garantía, en las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos que componen el 

Proyecto. 

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de 

obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección 

Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido 

abonadas en liquidaciones parciales. 

1.1.1.9 Accidentes de trabajo 

Es de obligado cumplimiento el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción" y demás legislación vigente que, tanto directa como 

indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, 

conservación y mantenimiento de edificios. 

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud el control y el seguimiento, durante 

toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el contratista. 

1.1.1.10 Daños y perjuicios a terceros 

El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 

sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. 

Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello 

hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones 

de la ejecución de las obras. 

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan 

ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, 

incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se 

deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra. 

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de 

seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por 

una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. 

Dicha póliza será aportada y ratificada por el promotor, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme 

el Acta de Recepción Provisional de la obra. 
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1.1.1.11 Anuncios y carteles 

Sin previa autorización del promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más 

inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía 

local. 

1.1.1.12 Copia de documentos 

El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del 

Proyecto. 

1.1.1.13 Suministro de materiales 

Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al contratista por retraso en 

el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los 

suministros. 

1.1.1.14 Hallazgos 

El promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales 

utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o 

edificaciones. El contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen 

por parte del director de obra. 

El promotor abonará al contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos 

ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa. 

1.1.1.15 Causas de rescisión del contrato de obra 

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 

a) La muerte o incapacitación del contratista. 

b) La quiebra del contratista. 

c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales 

del mismo a juicio del director de obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del 

Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, 

represente una desviación mayor del 20%. 
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b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más 

o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del 

proyecto reformado. 

d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un 

año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al contratista no se dé comienzo a la obra 

adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución 

de la fianza será automática. 

e) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 

f) Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 

g) La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 

h) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte del promotor. 

i) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con 

perjuicio de los intereses de las obras. 

j) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 

k) El desistimiento o el abandono de la obra sin causas justificadas. 

l) La mala fe en la ejecución de la obra. 

1.1.1.16 Efectos de rescisión del contrato de obra 

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras 

realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. 

Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la resolución 

del contrato, el contratista sólo tendrá derecho por todos los conceptos a una indemnización equivalente 

al 2 % del precio de la adjudicación, excluidos los impuestos. 

En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión de la 

iniciación de las mismas por parte del promotor por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendrá 

derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 por cien del precio de adjudicación, 

excluidos los impuestos. 

En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de suspensión de las obras 

iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho por todos los conceptos al 6 
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por cien del precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de 

beneficio industrial, excluidos los impuestos. 

1.1.1.17 Omisiones: Buena fe 

Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones 

y la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al promotor por parte del 

contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, 

que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las 

relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación 

complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las 

partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la 

obra. 

1.1.2 DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los 

trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente 

proyecto. 

1.1.2.1 Accesos y vallados 

El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta 

y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el director de ejecución de la obra 

su modificación o mejora. 

1.1.2.2 Replanteo 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo, dentro 

del plazo de treinta días desde la fecha de su formalización. 

El contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que 

mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del 

contratista e incluidos en su oferta económica. 

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del director de ejecución de la obra y, una vez 

éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un 

plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el director de obra. Será responsabilidad 

del contratista la deficiencia o la omisión de este trámite. 
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1.1.2.3 Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 

El contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, 

desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen 

los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 

Será obligación del contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de 

forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 

El director de obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra 

junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el director de la ejecución de la obra, el promotor y el 

contratista. 

Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el director de la obra comprobará que en 

la obra existe copia de los siguientes documentos: 

- Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 

- Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 

- Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista. 

- Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones. 

- Libro de Órdenes y Asistencias. No realizado para este Proyecto de Fin de Grado. 

- Libro de Incidencias. 

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la 

ejecución de la obra. 

1.1.2.4 Orden de los trabajos 

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del contratista, salvo en 

aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación 

por parte de la Dirección Facultativa. 

1.1.2.5 Facilidades para otros contratistas 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el contratista dará todas las facilidades 

razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros 
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Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones 

económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u 

otros conceptos. 

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

1.1.2.6 Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se 

interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto 

se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la 

dirección de ejecución de la obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier 

obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en 

un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 

1.1.2.7 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 

El contratista podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de la obra, según sus 

respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 

interpretación y ejecución de la obra proyectada. 

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 

indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán 

necesariamente por escrito al contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las 

copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e 

instrucciones que reciba tanto del director de ejecución de la obra, como del director de obra. 

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en contra de las disposiciones 

tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera 

dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

1.1.2.8 Prórroga por causa de fuerza mayor 

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del contratista, éste no 

pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos 

prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable 

del director de obra. Para ello, el contratista expondrá, en escrito dirigido al director de obra, la causa 

que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 

acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
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Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 

- Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

- Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones 

volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes. 

- Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o 

alteraciones graves del orden público. 

1.1.2.9 Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 

El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 

alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso 

en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado. 

1.1.2.10 Trabajos defectuosos 

El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, 

y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el contratista es responsable 

de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su 

mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido 

con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones 

Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de ejecución de la obra 

advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y 

equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 

trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que 

las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a 

expensas del contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición 

y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el director de obra, quien mediará para 

resolverla. 

1.1.2.11 Responsabilidad por vicios ocultos 

El contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, 

durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la 

terminación de las obras en la vigente "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", aparte de 

otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 
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Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a 

la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del 

contrato por parte del contratista, éste responderá de los daños y perjuicios que se produzcan o se 

manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción de la obra. 

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la 

obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros 

de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y 

la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde 

la subsanación de estas. 

Si el director de ejecución de la obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 

vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar 

antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para 

reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al 

director de obra. 

El contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra 

mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el 

hecho de que el director de obra y/o el director del ejecución de obra lo hayan examinado o reconocido 

con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal 

ejecutadas. 

1.1.2.12 Procedencia de materiales, aparatos y equipos 

El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases 

donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se 

preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el contratista 

deberá presentar al director de ejecución de la obra una lista completa de los materiales, aparatos y 

equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus características 

técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

1.1.2.13 Presentación de muestras 

A petición del director de obra, el contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos 

y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra. 
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1.1.2.14 Materiales, aparatos y equipos defectuosos 

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad 

y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, 

a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, 

el director de obra, a instancias del director de ejecución de la obra, dará la orden al contratista de 

sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 

Si, a los 15 días de recibir el contratista orden de que retire los materiales que no estén en 

condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el promotor a cuenta de contratista. 

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran 

defectuosos, pero aceptables a juicio del director de obra, se recibirán con la rebaja del precio que 

aquél determine, a no ser que el contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

1.1.2.15 Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 

intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del contratista. 

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del contratista, o que no 

ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o 

pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del contratista y con la penalización 

correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los 

supuestos anteriormente citados y que el director de obra considere necesarios. 

1.1.2.16 Limpieza de las obras 

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 

ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 

aspecto. 

1.1.2.17 Obras sin prescripciones explícitas 

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no 

existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del 

proyecto, el contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección 

Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción. 

1.1.3 DISPSICIONES DE LA RECEPCIÓN DE EDIFICIO. 
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1.1.3.1 Consideraciones de carácter general 

La recepción de la obra es el acto por el cual el contratista, una vez concluida la obra, hace 

entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá 

abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por 

las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el contratista, 

haciendo constar: 

- Las partes que intervienen. 

- La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la 

misma. 

- El coste final de la ejecución material de la obra. 

- La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas 

de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 

Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes 

de la recepción. 

- Las garantías que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus responsabilidades. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de 

la ejecución de la obra. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 

terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 

En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo 

plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará 

a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente 

producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de 

manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la "Ley 38/1999. 

Ley de Ordenación de la Edificación", y se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de 

recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 
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1.1.3.2 Recepción provisional 

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el director de ejecución de la obra 

al promotor la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional. 

Ésta se realizará con la intervención del promotor, del contratista, del director de obra y del 

director de ejecución de la obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, 

hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 

especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares 

como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, 

si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección 

extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el 

Acta y se darán al contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, 

fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de 

proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la 

fianza. 

1.1.3.3 Documentación final de la obra 

El director de ejecución de la obra, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren 

intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al promotor, con 

las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente. Esta documentación incluye el 

Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio, el cual no se ha elaborado para este Proyecto de Fin de 

Grado. 

1.1.3.4 Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el director de ejecución 

de la obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del contratista o de su representante. Se 

extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el director de obra con su firma, 

servirá para el abono por el promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de 

fianza. 
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1.1.3.5 Plazo de garantía 

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá 

ser inferior a un año salvo casos especiales 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección 

Facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. 

Si el informe fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, 

procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, 

al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 

deficiencias en la ejecución de la obra, la Dirección Facultativa procederá a dictar las oportunas 

instrucciones al contratista para su debida reparación, concediéndole para ello un plazo durante el cual 

continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la 

ampliación del plazo de garantía. 

1.1.3.6 Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 

provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y 

reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo del promotor y las reparaciones por vicios de 

obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del contratista. 

1.1.3.7 Recepción definitiva 

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo 

y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del 

contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los 

edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios 

de construcción. 

1.1.3.8 Prórroga del plazo de garantía 

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta 

en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el director de obra indicará al 

contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro 

de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza. 
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1.1.3.9 Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

En caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la 

maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a 

dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 

establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo 

dispuesto anteriormente. 

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del director de obra, se 

efectuará una sola y definitiva recepción. 

1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

1.2.1 DEFINICIÓN, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la 

"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el 

proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. 

Ley de Ordenación de la Edificación" y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato 

que origina su intervención. 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas 

en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 

1.2.1.1 El Promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, 

programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 

enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para 

llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de 

sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión 

económica de la edificación. 
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Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de 

las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la "Ley 9/2017. Ley de Contratos 

del Sector Público" y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley 

de Ordenación de la Edificación". 

1.2.1.2 El Proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 

correspondiente, redacta el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, 

de forma coordinada con el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 

técnicos según lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada proyectista 

asumirá la titularidad de su proyecto. 

1.2.1.3 El Constructor o Contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con 

medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al 

Proyecto y al Contrato de obra. 

Cabe efectuar especial mención de que la ley señala como responsable explícito de los vicios o 

defectos constructivos al contratista general de la obra, sin perjuicio del derecho de repetición de éste 

hacia los subcontratistas. 

1.2.1.4 El Director de Obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los 

aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la 

define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, 

con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del directo 

de obra. 

1.2.1.5 El Director de la Ejecución de la Obra 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir 

la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad 

de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución 
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una vez redactado por el director de obra, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, 

todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su 

competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la 

ejecución de las mismas. 

1.2.1.6 Las Entidades y los Laboratorios de Control de Calidad de la edificación 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia 

técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus 

instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para 

prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, 

sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 

1.2.1.7 Los Suministradores de productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o 

vendedores de productos de construcción. 

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente 

en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las 

mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 

1.2.2 La Dirección Facultativa 

La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de 

la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase 

de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los 

anteriores. 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo 

el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 

1.2.3 Visitas facultativas 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que 

componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que 

a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la 

mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de 

las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o 
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no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento 

y del cometido exigible a cada cual. 

1.2.4 Obligaciones de los agentes intervinientes 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley 

38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable. 

1.2.4.1 El promotor 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.  

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 

como autorizar al director de obra, al director de la ejecución de la obra y al contratista posteriores 

modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.  

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, 

que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad 

y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad 

exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas 

procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la 

urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten 

y su ocupación. 

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los 

intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la 

responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de 

otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que 

cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de 

habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial 

mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente 

legislado al efecto. 

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, 

en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo 

ello según lo establecido en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción". 



PROYECTO DE EJECUCIÓN CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA GERIÁTRICA 
CALLE LA CUESTA, 8. GÜIME. LANZAROTE 

 

 

 
23 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la 

aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de 

las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, 

deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que 

deberán quedar subsanados los defectos observados. 

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene 

el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier 

otro documento exigible por las Administraciones competentes. 

1.2.4.2 El proyectista 

Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica 

en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás 

permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la 

obra, entregando al promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su 

colegio profesional. 

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito 

suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. 

Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, 

espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de 

sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para 

facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos 

parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo 

alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de 

obra antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes. 

Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos 

profesionales. 

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los 

proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para 

el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, 

bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos 

redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las 

competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 
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Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación 

vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del 

director de obra y previo acuerdo con el promotor, pudiendo exigir la compensación económica en 

concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros 

técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él 

redactado, en soporte papel o informático. 

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los 

cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera 

de sus documentos complementarios. 

1.2.4.3 El constructor o contratista 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones 

legalmente exigibles para actuar como constructor. 

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al 

correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios 

auxiliares necesarios. 

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio 

básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su 

caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente 

justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el 

estudio o estudio básico. 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá 

el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción". 

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de 

Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 

correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 

establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando 

al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 

actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que 
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pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en 

las condiciones adecuadas. 

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del 

Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y 

Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, 

en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las 

obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación 

aplicable, a las Instrucciones del director de obra y del director de la ejecución material de la obra, a fin 

de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que 

tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales, 

aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la 

documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la 

obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, 

disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada 

momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar 

aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a 

la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro 

de los plazos previstos. 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las 

actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, 

programándolas de manera coordinada con el director de ejecución material de la obra. 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que 

deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de 

los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los 

trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal 

efectuadas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, 

comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa 

del director de la ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con 
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las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas 

de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir 

adecuadamente su cometido. 

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, 

para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las 

características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 

Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y personal 

necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico 

el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones 

necesarias. 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. Auxiliar 

al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez 

finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 

Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación 

final de obra ejecutada. 

Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 

Edificación" y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de 

terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos 

o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que 

comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 

1.2.4.4 El director de obra 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, 

económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en 

el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor. 

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen 

para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas 

modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la 

estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del 

dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la 

cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de 
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espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la 

modificación de los materiales previstos. 

Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran 

acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las 

especificaciones de proyecto. 

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta 

interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran 

necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se 

estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar 

todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar 

el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y 

a instancias del promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades 

de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso 

fueran preceptivos. 

Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones 

técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de 

ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales 

de las viviendas. 

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita 

del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores 

de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final 

en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, 

supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud 

de los documentos presentados. 

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los 

agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios 

intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de 

conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte 

constituyente del Libro del Edificio y el promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios 

finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar 
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que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, 

siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los 

requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 

Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los 

artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo 

que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo 

construido a éste. 

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los directores 

de obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el 

incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá 

recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las 

consecuencias legales y económicas. 

1.2.4.5 El director de la ejecución de la obra 

Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 38/1999. 

Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones 

competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 

La Dirección inmediata de la Obra. 

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de 

todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando 

que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, 

con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno 

y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de 

los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que 

recabara del director de obra. 

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las 

aclaraciones al director de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera 

anticipada y continuada con el contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, 

exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 
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Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 

extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, 

con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas 

y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados 

solape y doblado de barras. 

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados 

por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y 

replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las 

normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y 

geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal 

como en vertical. 

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa 

trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción 

alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a 

las normativas de aplicación. 

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente 

la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta 

la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a 

los subcontratistas. 

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara 

oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la 

adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y 

su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de 

ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores 

correspondientes. 

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 

necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra 

que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al promotor. Supervisar las 

pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en 
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cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su 

responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, 

traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas 

de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, 

comprobando la eficacia de las soluciones. 

Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control 

conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas 

complementarias en caso de resultados adversos. 

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las 

unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de 

unión entre éstos, el contratista, los subcontratistas y el personal de la obra. 

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados 

del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra 

realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las 

pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del 

funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos 

señalados en la normativa de Control de Calidad. 

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la 

correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas 

realizadas. 

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la obra, se 

considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera 

en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo 

responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas. 

1.2.4.6 Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo 

y, en todo caso, al director de la ejecución de la obra. 

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 

adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial 

otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
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1.2.4.7 Los suministradores de los productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 

respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en 

su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 

suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la 

documentación de la obra ejecutada. 

1.2.4.8 Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 

adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra 

ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios 

o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en 

la documentación de la obra ejecutada. 

1.2.5 DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA: LIBRO DEL EDIFICIO 

De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada la obra, 

el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será 

facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites 

administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de 

los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 

instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa 

que le sea de aplicación. 

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro 

del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
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2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control 

de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo 

con lo especificado en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el 

presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, 

equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre 

ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades 

serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de 

complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad 

aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus 

cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 

- El control de la documentación de los suministros. 

- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 

- El control mediante ensayos. 

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores 

de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que 

previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de 

las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones 

exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de 

los mismos. 

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la 

procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de 

ejecución de la obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo 

en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. 
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Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no 

percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, 

serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del contratista. 

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 

responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de 

los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la 

responsabilidad contractual del contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 

2.1.1 GARANTÍAS DE CALIDAD (MARCADO CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su 

incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan 

incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

- Resistencia mecánica y estabilidad. 

- Seguridad en caso de incendio. 

- Higiene, salud y medio ambiente. 

- Seguridad de utilización. 

- Protección contra el ruido. 

- Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

- Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los 

requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías 

para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

- Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones 

indicado en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas 

armonizadas. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de 

industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la 

obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se 
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cumplen las condiciones establecidas en el "Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se 

establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se 

deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo". 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 

complementaria. El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

- En el producto propiamente dicho. 

- En una etiqueta adherida al mismo. 

- En su envase o embalaje. 

- En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una 

serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas 

armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen: 

- el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 

- el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 

- la dirección del fabricante 

- el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 

- las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 

- el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

- el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de 

todas ellas 

- la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 

- información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 

especificaciones técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de 

letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas 

anteriormente para el símbolo. 
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Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la 

mención "Prestación no determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene 

requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa 

característica. 

2.1.2 HORMIGÓN Y ACERO ESTRUCTURAL 

En cuanto a las especificaciones de la recepción y control de los hormigones y aceros para la 

obra, están detalladamente definidos en el documento de Plan de Control de Calidad del presente 

Proyecto de Fin de Grado. 

2.1.3 MORTEROS 

2.1.3.1 Condiciones del suministro 

El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 

- En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 

- O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen 

su perfecta conservación. 

La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte  

almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 

El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 

2.1.3.2 Recepción y control 

       Documentación de los suministros 

- Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado 

especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de 

amasado se mide a partir del momento en el que todos los componentes se han adicionado. 

Ensayos: 

- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 
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2.1.3.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 

Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se 

encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la 

componen, deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es 

aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 

2.1.3.4 Recomendaciones para su uso en obra 

Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como 

la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del 

grado de exposición y del riesgo de saturación de agua. 

En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las 

medidas oportunas de protección. 

El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla 

debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el 

amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como 

mínimo tres batidas. 

El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante 

este tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero 

que no se haya empleado se desechará. 

2.1.4 CONGLOMERANTES – CEMENTO 

2.1.4.1 Condiciones de suministro 

- El cemento se suministra a granel o envasado. 

- El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, 

con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación 

del cemento, de forma que su contenido no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 

- El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar 

tanto su carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases. 

- El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se 

recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no 

exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C. 
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- Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 

comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a 

experimentar dicho fenómeno. 

2.1.4.2 Recepción y control 

- Documentación de los suministros: 

o Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 

cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 

de la conformidad. 

o A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el 

suministrado aportará un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos: 

▪ 1. Número de referencia del pedido. 

▪ 2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 

▪ 3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 

▪ 4. Designación normalizada del cemento suministrado. 

▪ 5. Cantidad que se suministra. 

▪ 6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al 

marcado CE. 

▪ 7. Fecha de suministro. 

▪ 8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 

- Ensayos: 

o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 

2.1.4.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 

Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su 

contaminación con otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar 

protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en condiciones 

adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del cemento. 
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En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma 

similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se 

evitarán especialmente las ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, 

así como las manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el envase o la calidad del 

cemento.  

Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los 

dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera.  

Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del 

cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo 

aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 

42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se comprobará que las características del 

cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se 

realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 

7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre una muestra representativa 

del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 

2.1.4.4 Recomendaciones para su uso en obra 

La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al 

que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o 

mortero fabricado con ellos. 

Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros 

convencionales, quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa.  

El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra 

de los productos que los contienen, entre las que cabe destacar: 

- Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 

- Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, 

proyectado, etc. 

- Las clases de exposición ambiental. 

  Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica 

adicional de resistencia a sulfatos. 

Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan 

a emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas. 
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En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, 

se utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento. 

Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 

Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que 

sea posible y compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 

2.1.5 CONGLOMERANTES – YESOS  

2.1.5.1 Condiciones de suministro 

Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que 

no sufran alteración. 

2.1.5.2 Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos: 

- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Inspecciones: 

- Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de una misma 

unidad de transporte (camión, cisterna, vagón o similar) y que provengan de una misma fábrica. 

También se podrá considerar como partida el material homogéneo suministrado directamente 

desde una fábrica en un mismo día, aunque sea en distintas entregas. 

- A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa comprobará que: 

o El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado. 

o El producto es identificable con lo especificado anteriormente. 

o El producto estará seco y exento de grumos. 

2.1.5.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 

Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local seco, cubierto 

y cerrado durante un mínimo de sesenta días desde su recepción. 
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2.1.6 SISTEMAS DE PLACAS – PLACAS DE YESO LAMINADO 

2.1.6.1 Condiciones de suministro 

Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes paletizados. 

Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las placas por 

donde pase la cinta de sujeción. 

2.1.6.2 Recepción y control 

- Documentación de los suministros: 

o Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 

cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 

de la conformidad. 

o Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada 

entre el plástico y las placas, donde figure toda la información referente a dimensiones, 

tipo y características del producto.  

o Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 

▪ Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 

▪ Tipo de placa. 

▪ Norma de control. 

o En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación. 

- Ensayos: 

o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente. 

- Inspecciones: 

o Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, 

detectando posible anomalías en la calidad del producto. 

2.1.6.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 

- El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños 

separados no más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie.  
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- El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un 

máximo d 10 palets. 

- Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente 

posterior dejando un espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas 

todas las hileras, dejando espacios suficientes para evitar el roce entre ellas. 

2.1.6.4 Recomendaciones para su uso en obra 

- El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 

- Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la 

cara adecuada y efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca 

para que encajen en su sitio. 

- Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 

- Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición 

de espera los recorridos o ramales verticales. 

2.1.7 SISTEMAS DE PLACAS – PERFILES METÁLICOS PARA PLACAS DE YESO 

2.1.7.1 Condiciones de suministro 

Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de 

la carga, así como la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda: 

- Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 

- Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfil 

y facilitando su manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio sujetos 

con flejes de plástico.  

- Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes 

metálicos. El fleje metálico llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar 

deteriorar los perfiles y en la parte inferior se colocarán listones de madera para facilitar su 

manejo, que actúan a modo de palet.  

- La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 

2 a 3 flejes metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la carga 

vaya a ser remontada. La sujeción del material debe asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar 

su rectitud. 
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- No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo 

dependiendo del tipo de producto. 

2.1.7.2 Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

- Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información: 

o El nombre de la empresa. 

o Norma que tiene que cumplir.  

o Dimensiones y tipo del material. 

o Fecha y hora de fabricación. 

- Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos 

que acompañan al producto. 

Ensayos: 

- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

Inspecciones: 

- Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando 

posibles anomalías en el producto. Si los perfiles muestran óxido o un aspecto blanquecino, 

debido a haber estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir 

al distribuidor. 

2.1.7.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 

- El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su 

deterioro debido a los golpes. 

- Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se 

oxiden por el agua. A pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo 

expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o temperaturas muy altas. 
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- El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una 

altura de unos 3 m, dependiendo del tipo de material. 

- Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la 

manipulación se realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto. 

- Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de 

perfilería metálica. Su corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las 

precauciones adecuadas 

- Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un 

material muy ligero. 

2.1.8 SISTEMAS DE PLACAS – PASTAS PARA PLACAS DE YESO 

2.1.8.1 Condiciones de suministro 

 Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 

kg, paletizados a razón de 1000 kg por palet retractilado. 

 Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 

y 20 kg, paletizados a razón de 800 kg por palet retractilado. 

2.1.8.2 Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

- Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos 

que acompañan al producto. 

Ensayos: 

- La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 

la normativa vigente. 

2.1.8.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y 

protegidos de la humedad, del sol directo y de las heladas. 
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Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando cualquier 

contacto con posibles residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos de papel 

presentan microperforaciones que permiten la aireación del producto. Exponer este producto al 

contacto con líquidos o a altos niveles de humedad ambiente puede provocar la compactación parcial 

del producto. 

Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos 

alturas. La resina termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones de presión y 

temperatura, generando un reblandecimiento del material. 

Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres 

alturas, ya que no contienen resina termoplástica. 

 

 Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se 

apilarán si no es en estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir deformaciones bajo altas 

temperaturas o presión de carga. 

 Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la 

presión constante que sufre este material si es acopiado en varias alturas. 

 Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya 

que puede provocar irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se 

recomienda utilizar guantes y gafas protectoras. 

2.1.8.4 Recomendaciones para su uso en obra 

 Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y 

libres de humedad, suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no deben 

presentar irregularidades superiores a 15 mm. 

2.1.9 AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES – AISLANTES CONFORMADOS EN PLANCHAS 

RÍGIDAS 

2.1.9.1 Condiciones de suministro 

- Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos. 

- Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 

- En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que 

no se desplacen por la caja del transporte. 
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2.1.9.2 Recepción y control 

- Documentación de los suministros: 

o Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 

cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 

de la conformidad. 

o Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un 

espacio habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión 

del agua. 

- Ensayos: 

o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente. 

2.1.9.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 

- Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 

- Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 

- Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 

2.1.9.4 Recomendaciones para su uso en obra 

- Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en 

su documentación técnica. 

2.1.10 AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES – AISLANTES DE LANA MINERAL 

2.1.10.1 Condiciones de suministro 

- Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en 

films plásticos. 

- Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y 

transporte. 

- En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que 

no se desplacen por la caja del transporte. 

- Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro. 
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2.1.10.2 Recepción y control 

- Documentación de los suministros: 

o Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 

cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 

de la conformidad. 

- Ensayos: 

o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente. 

2.1.10.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 

- Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la 

intemperie, salvo cuando esté prevista su aplicación. 

- Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 

- Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias. 

- Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 

- Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar 

polvo, ya que éste produce irritación de garganta y de ojos 

2.1.10.4 Recomendaciones para su uso en obra 

En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones 

climatológicas sean adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, 

cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. 

Los productos deben colocarse siempre secos. 

2.1.11 AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES – IMPRIMADORES BITUMINOSOS 

2.1.11.1 Condiciones de suministro 

Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético. 

2.1.11.2 Recepción y control 

- Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado: 

o La identificación del fabricante o marca comercial. 
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o La designación con arreglo a la norma correspondiente. 

o Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 

o El sello de calidad, en su caso. 

- Ensayos: 

o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente. 

2.1.11.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la 

humedad, de las heladas y de la radiación solar directa. 

El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses 

No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su 

condición primitiva por agitación moderada. 

2.1.11.4 Recomendaciones para su uso en obra 

- Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente 

inferior a 5°C. 

- La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y 

grasa. 

- Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, 

para su aplicación como imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar 

la viscosidad exigida a los tipos A y C. 

- Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se 

realiza con productos asfálticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la 

impermeabilización se realiza con productos de alquitrán de hulla. 

2.1.12 AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES – LÁMINAS BITUMINOSAS 

2.1.12.1 Condiciones de suministro 

- Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de 

pequeños acopios, en rollos sueltos. 
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- Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 

3% de los rollos de cada partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. 

Los rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos para evitar 

su deterioro. 

2.1.12.2 Recepción y control 

- Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

- Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará: 

o Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador. 

o Designación del producto según normativa. 

o Nombre comercial de la lámina. 

o Longitud y anchura nominal de la lámina en m. 

o Número y tipo de armaduras, en su caso. 

o Fecha de fabricación. 

o Condiciones de almacenamiento. 

o En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m². 

o En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m². 

o En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m². 

o En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm. 

- Ensayos: 

o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente. 

2.1.12.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 

Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal con 

un máximo de cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos 

del sol, la lluvia y la humedad en lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté prevista su 

aplicación. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA GERIÁTRICA 
CALLE LA CUESTA, 8. GÜIME. LANZAROTE 

 

 

 
49 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

2.1.12.4 Recomendaciones para su uso en obra 

- Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, 

o cuando así se prevea. 

- La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso. 

2.1.13 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA  

2.1.13.1 Condiciones de suministro 

- Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características. 

2.1.13.2 Recepción y control 

- Documentación de los suministros: 

- El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 

o Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

o Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

o Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente. 

- Ensayos: 

o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente 

- Inspecciones: 

o En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como 

mínimo: 

▪ La escuadría y planeidad de las puertas. 

▪  Verificación de las dimensiones. 

2.1.13.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el 

revestimiento de la fábrica y la colocación, en su caso, del acristalamiento. 
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2.1.13.4 Recomendaciones para su uso en obra 

- La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El 

cerco estará colocado y aplomado. 

- Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará 

el ajuste de herrajes y la nivelación de hojas. 

2.1.14 VIDRIOS 

2.1.14.1 Condiciones de suministro 

- Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no 

duro. 

- Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre 

ellos durante el transporte. 

2.1.14.2 Recepción y control 

- Documentación de los suministros: 

o Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 

cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 

de la conformidad. 

- Ensayos: 

o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente. 

2.1.14.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 

- El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras 

y sol directo y de acciones químicas como impresiones producidas por la humedad. 

- Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto 

a la vertical. 

- Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y procurando 

poner siempre entre cada vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel 

ondulado. El contacto de una arista con una cara del vidrio puede provocar rayas en la 

superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma inclinación, para 

que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales. 
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- Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser 

ventilada. 

- La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos. 

2.1.14.4 Recomendaciones para su uso en obra 

Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así 

como las etiquetas identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podría ocasionar 

roturas térmicas. 

2.1.15 INSTALACIONES – TUBOS DE PLÁSTICO (PB Y PVC) 

2.1.15.1 Condiciones de suministro 

- Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los 

accesorios en cajas adecuadas para ellos. 

- Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones 

por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes 

innecesarios. 

- Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante 

el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

- Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 

accesorios en la base del camión. 

- Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del 

camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su 

aplastamiento. 

- Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en 

posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que 

permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

- Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 

2.1.15.2 Recepción y control 

- Documentación de los suministros: 

o Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por 

accesorio, con: 
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▪ Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

▪ La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la 

fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de 

la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 

o Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el 

tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, 

exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 

o El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 

desfavorablemente en el comportamiento funcional del tubo o accesorio. 

o Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al 

color base del tubo o accesorio. 

o El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

o Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 

consecuencia. 

- Ensayos: 

o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente. 

2.1.15.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 

- Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben 

utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 

- Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

- Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 

plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

- Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 

forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por 

ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas 

adyacentes. 

- Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en 

soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
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- El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. 

No debe hacerse jamás en espiral. 

- Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 

lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 

- Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben 

asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas 

empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo. 

- Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 

puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se 

deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza 

del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 

- El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

2.1.16 INSTALACIONES – GRIFERÍA SANITARIA 

2.1.16.1 Condiciones de suministro 

Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 

2.1.16.2 Recepción y control 

- Documentación de los suministros: 

- Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 

o Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 

o El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 

o El nombre o identificación del fabricante en la montura. 

o Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es 

exigible si el grifo está dotado de un regulador de chorro intercambiable). 

o Para los mezcladores termostáticos 

o El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 

o Las letras LP (baja presión). 

- Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 

o Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 

o Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente. 

- Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una escala 

graduada o símbolos para control de la temperatura. 

- Ensayos: 
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o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente. 

- Inspecciones: 

o El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a 

la izquierda cuando se mira al grifo de frente. En caso de dispositivos de control 

situados uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la parte superior. 

o En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como 

mínimo: 

▪ La no existencia de manchas y bordes desportillados. 

▪ La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 

▪ El color y textura uniforme en toda su superficie. 

2.1.16.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

 

2.1.17 INSTALACIONES – APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS 

2.1.17.1 Condiciones de suministro 

Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 

2.1.17.2 Recepción y control 

- Documentación de los suministros: 

o Este material dispondrá de los siguientes datos: 

▪ Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 

▪ Las instrucciones para su instalación. 

- Ensayos: 

o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente. 

2.1.17.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán en 

posición vertical. 

 

2.1.18 TABLEROS PARA ENCOFRAR 
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2.1.18.1 Condiciones de suministro 

- Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten 

las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. 

- Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente. 

2.1.18.2 Recepción y control 

- Documentación de los suministros: 

o El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 

▪ Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

▪ Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

▪ Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente. 

- Ensayos: 

o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente. 

- Inspecciones: 

o En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como 

mínimo: 

▪ Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de 

canto. 

▪ Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no 

tengan fisuras de más de 50 cm de longitud que atraviesen todo el grosor del 

tablero. 

▪ En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y 

correctamente fijado. 

▪ Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm. 

▪ Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al 

mismo. 

2.1.18.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 

- El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, 

sin contacto directo con el suelo. 

 

2.1.19 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
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2.1.19.1 Condiciones de suministro 

- El empresario suministrará los equipos gratuitamente, de modo que el coste nunca podrá 

repercutir sobre los trabajadores 

2.1.19.2 Recepción y control 

- Documentación de los suministros: 

o Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 

cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 

de la conformidad. 

- Ensayos: 

o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente. 

2.1.19.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 

- La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la reparación 

de los equipos cuando proceda, deben efectuarse de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. 

2.1.19.4 Recomendaciones para su uso en obra 

- Salvo en casos excepcionales, los equipos de protección individual sólo deben utilizarse para 

los usos previstos. 

- Los equipos de protección individual están destinados, en principio, a un uso personal. Si las 

circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se deben adoptar las 

medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los 

diferentes usuarios. 

- Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, en lo que se 

refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de: 

o La gravedad del riesgo. 

o El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 

o Las prestaciones del propio equipo. 

o Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan 

podido evitarse. 
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2.2 PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se 

organizan en los siguientes apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 

ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como 

químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los 

componentes. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la 

componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios 

que marca la propia normativa. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición 

que luego será comprobada en obra. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de 

la ejecución de la obra habrá recibido los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base 

a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la 

aceptación previa por parte del director de la ejecución de la obra de todos los materiales que 

constituyen la unidad de obra. 

  

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, 

las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

- DEL SOPORTE 

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas 

previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

- AMBIENTALES 
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En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los 

trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie 

de medidas protectoras. 

- DEL CONTRATISTA 

En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie 

de documentos por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él 

subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas 

constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la 

propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta 

y bajo su control técnico. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando 

en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada 

elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de 

la unidad de obra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse 

una determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del 

resto de unidades. 

 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el 

contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas 

de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones 

realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a 

centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar 

por el propio contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de 

la unidad de obra. 

 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad 

de obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran 
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detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido 

en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la 

correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos 

los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra. 

 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de 

acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del 

contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese 

a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director de ejecución de la obra consigne. 

 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos 

precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de 

Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los 

materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes 

indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran 

para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones 

temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias 

para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de 

ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las 

operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en 

funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 

 

No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los 

planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en 



PROYECTO DE EJECUCIÓN CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA GERIÁTRICA 
CALLE LA CUESTA, 8. GÜIME. LANZAROTE 

 

 

 
60 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido 

que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 

A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes 

capítulos de obra. 

- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez 

extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de 

aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno. 

 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez 

finalizado el proceso de compactación. 

 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 

secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones 

excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones. 

 

- CIMENTACIONES 

Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las 

secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie 

ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 

 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 

secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones 

de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones. 

 

- ESTRUCTURAS 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 

secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones 

de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones. 

 

- ESTRUCTURAS (FORJADOS) 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara 

exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando 

únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m². 
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En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, 

que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las 

unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al 

eje de la jácena o muro de carga común. 

 

- ESTRUCTURAS (MUROS) 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas 

y particiones. 

  

- FACHADAS Y PARTICIONES 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 

descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos 

precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y 

vierteaguas. 

 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel 

para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, 

se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en 

el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, 

al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, 

no se medirán las hiladas de regularización. 

 

- INSTALACIONES 

Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en 

su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 

 

2.3 PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra 

terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, 

totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter 

voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del 
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constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las 

exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se 

especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de 

Ejecución material (PEM) del proyecto. 

- C CIMENTACIONES 

Según el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", antes de la puesta 

en servicio del edificio se debe comprobar que: 

o La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 

o No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 

o Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto 

o el director de obra. 

o No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el 

terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el 

proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de 

construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 

(construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más 

de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una organización con experiencia en este tipo 

de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación para controlar el asiento 

en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones: 

o El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de 

forma que pueda considerarse como inmóvil durante todo el periodo de observación. 

o El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el 

caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de 

observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso, el número 

mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 

0,1 mm. 

o La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el 

comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 

50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada dos 

plantas. 
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o El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 

- E ESTRUCTURAS 

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará 

visualmente su eficaz comportamiento, verificando que no se producen deformaciones no previstas en 

el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales. 

En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo 

coste será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su 

totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de 

Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización con experiencia en este tipo de 

trabajos, dirigida por un técnico competente. 

- F FACHADAS Y PARTICIONES 

Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada 

mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable. 

Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad 

al agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un 

hueco cada 50 m² de fachada y no menos de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, 

si los hubiere. 

- QA PLANAS 

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta plana: Se taponarán 

todos los desagües y se llenará la cubierta de agua hasta la altura de 2 cm en todos los puntos. Se 

mantendrá el agua durante 24 horas. Se comprobará la aparición de humedades y la permanencia del 

agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en dos fases: la primera tras la colocación del 

impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la cubierta. 

 

- I INSTALACIONES 

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la 

empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su 

realización. 
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Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución 

de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados 

obtenidos. 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o 

subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y 

modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos 

medidos en obra durante la puesta en marcha. 

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para 

realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para 

pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad. 

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas 

pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 

2.4 PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 

SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá 

las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 

operaciones de gestión de los residuos de la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación 

y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 

inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 

contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su 

gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, 

y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo 

su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
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- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 

industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes 

para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 

cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el 

derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos 

y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar 

una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las 

posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga 

de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 

gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los 

residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 

documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 

prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, 

restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 

segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, 

serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en 

caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su 

contaminación. 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                           

01.01 m²  Desbroce y  limpieza del terreno de topografía con desniveles mínimos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de
las zonas prev istas para la edificación: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente,
hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y  carga a camión. El precio no in-
cluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados.

Parcela 1 1.742,00 1.742,00

1.742,00

1.742,00 1,12 1.951,04

01.02 m³  Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y  carga a camión. El precio no incluye el transporte de los materia-
les excavados.

Ex cav ación A 1 4.968,23 4.968,23

Ex cav ación B 1 199,39 199,39

Ex cav ación C 1 1.917,33 1.917,33

Ex cav ación D 1 550,56 550,56

7.635,51

7.635,51 5,96 45.507,64

01.03 m²  Compactación mecánica de fondo de excavación, con rodillo v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90%  de la
máx ima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

Escav ación 4 1 146,37 146,37

Ex cav ación 3 1 109,58 109,58

Ex cav ación 2 1 504,21 504,21

Ex cav ación 1 1 890,80 890,80

1.650,96

1.650,96 2,82 4.655,71

01.04 m³  Relleno en trasdós de muro de hormigón, con árido reciclado de hormigón de 40 a 80 mm de diámetro.

Muros de contención 1 118,82 1,00 4,00 475,28

475,28

475,28 12,26 5.826,93

01.05 m³  Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación con medios mecánicos, y  compacta-
ción en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máx imo con rodillo v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
95%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.

Cimentación 1 504,21 1,00 1,40 705,89

705,89

705,89 2,55 1.800,02

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRA.............................................................................................. 59.741,34
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN                                        

02.01 m³  Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, en el fondo de la excavación previamente realizada.

P1 1 1,10 1,10

P2 1 1,82 1,82

P3 1 1,82 1,82

P4 1 1,82 1,82

P5 1 1,32 1,32

P6 1 1,96 1,96

P7 1 3,24 3,24

P8 1 2,89 2,89

P9 1 3,24 3,24

P10 1 1,69 1,69

P11 1 1,44 1,44

P12 1 2,25 2,25

P13 1 1,96 1,96

P14 1 1,96 1,96

P15 1 1,44 1,44

P16 1 0,90 0,90

P17 1 1,10 1,10

P18 1 1,10 1,10

P19 1 1,10 1,10

P20 1 0,72 0,72

C.1 [P11 - P16] 1 1,03 1,03

C.1 [P16 - P17] 1 2,02 2,02

C.1 [P17 - P18] 1 2,00 2,00

C.1 [P12 - P17] 1 0,95 0,95

C.1 [P7 - P12] 1 0,32 0,32

C.1 [P11 - P12] 1 1,88 1,88

C.1 [P12 - P13] 1 1,84 1,84

C.1 [P6 - P11] 1 0,46 0,46

C.1 [P1 - P6] 1 1,77 1,77

C.1 [P6 - P7] 1 1,78 1,78

C.1 [P2 - P7] 1 1,63 1,63

C.1 [P7 - P8] 1 1,72 1,72

C.1 [P1 - P2] 1 1,94 1,94

C.1 [P2 - P3] 1 1,88 1,88

C.1 [P3 - P4] 1 1,88 1,88

C.1 [P3 - P8] 1 1,65 1,65

C.1 [P8 - P13] 1 0,36 0,36

C.1 [P8 - P9] 1 1,72 1,72

C.1 [P13 - P14] 1 1,86 1,86

C.1 [P13 - P18] 1 0,97 0,97

C.1 [P18 - P19] 1 2,00 2,00

C.1 [P19 - P20] 1 2,04 2,04

C.1 [P14 - P19] 1 0,97 0,97

C.1 [P15 - P20] 1 1,05 1,05

C.1 [P10 - P15] 1 0,48 0,48

C.1 [P14 - P15] 1 1,90 1,90

C.1 [P5 - P10] 1 1,77 1,77

C.1 [P9 - P10] 1 1,80 1,80

C.1 [P4 - P5] 1 1,92 1,92

C.1 [P4 - P9] 1 1,63 1,63

C.1 [P9 - P14] 1 0,34 0,34

80,43

80,43 73,81 5.936,54
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02.02 m²  Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIIa fabricado en central, con aditivo hidrófugo, y  vertido con
bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homolo-
gados, ex tendido y v ibrado mecánico mediante extendedora, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, median-
te corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

Planta Baja Solera 15 cm 1 17,77 24,45 434,48

434,48

Solera en Planta Sótano 1 26,61 29,36 781,27

781,27

Planta Cubierta 1 4,23 1,67 1,20 8,48

1 5,31 1,67 1,20 10,64

1 4,23 1,67 1,20 8,48

1 5,33 1,67 1,20 10,68

38,28

1.254,03 22,23 27.877,09

02.03 m³  Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, con cemento MR, con aditivo hidrófugo, y verti-
do con bomba, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso alambre de atar y  separadores.

Planta Sótano Nordeste 1 1,93 0,31 1,50 0,90

1 19,43 0,31 3,35 20,18

Planta Sótano Este 1 4,29 0,31 3,35 4,46

Planta Sótano Noroeste 1 2,35 0,31 1,50 1,09

1 14,83 0,31 3,35 15,40

1 2,35 0,31 4,70 3,42

1 3,37 0,31 3,35 3,50

Planta Sótano Sudoeste 1 1,93 0,31 1,50 0,90

1 12,68 0,31 3,35 13,17

Planta Sótano Sudeste 1 13,81 0,31 3,35 14,34

1 3,16 0,31 3,35 3,28

Planta Sótano Oeste 1 9,39 0,31 3,35 9,75

Planta Sótano Sur 1 12,04 0,31 3,35 12,50

102,89

Planta Baja Norte 1 24,21 0,25 1,80 10,89

Planta Baja Este 1 5,86 0,25 1,80 2,64

Planta Baja Oeste 1 11,88 0,25 1,80 5,35

18,88

121,77 213,31 25.974,76

02.04 m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, con cemento MR, y  vertido con cubilote,
y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, separadores
y tubos para paso de instalaciones.

P1 1 1,05 1,05 0,40 0,44

P2 1 1,35 1,35 0,40 0,73

P3 1 1,35 1,35 0,40 0,73

P4 1 1,35 1,35 0,40 0,73

P5 1 1,15 1,15 0,40 0,53

P6 1 1,40 1,40 0,40 0,78

P7 1 1,80 1,80 0,40 1,30

P8 1 1,70 1,70 0,40 1,16

P9 1 1,80 1,80 0,40 1,30

P10 1 1,30 1,30 0,40 0,68

P11 1 1,20 1,20 0,40 0,58

P12 1 1,50 1,50 0,40 0,90

P13 1 1,40 1,40 0,40 0,78

P14 1 1,40 1,40 0,40 0,78

P15 1 1,20 1,20 0,40 0,58

P16 1 0,95 0,95 0,40 0,36

P17 1 1,05 1,05 0,40 0,44

P18 1 1,05 1,05 0,40 0,44

P19 1 1,05 1,05 0,40 0,44

P20 1 0,85 0,85 0,40 0,29
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13,97

13,97 214,72 2.999,64

02.05 m³  Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, con cemento MR, y vertido con cubilote, y  acero
UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aprox imada de 60 kg/m³. Incluso alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalaciones.

C.1 [P11 - P16] 1 0,41 0,41

C.1 [P16 - P17] 1 0,81 0,81

C.1 [P17 - P18] 1 0,80 0,80

C.1 [P12 - P17] 1 0,38 0,38

C.1 [P7 - P12] 1 0,13 0,13

C.1 [P11 - P12] 1 0,75 0,75

C.1 [P12 - P13] 1 0,74 0,74

C.1 [P6 - P11] 1 0,18 0,18

C.1 [P1 - P6] 1 0,71 0,71

C.1 [P6 - P7] 1 0,71 0,71

C.1 [P2 - P7] 1 0,65 0,65

C.1 [P7 - P8] 1 0,69 0,69

C.1 [P1 - P2] 1 0,78 0,78

C.1 [P2 - P3] 1 0,75 0,75

C.1 [P3 - P4] 1 0,75 0,75

C.1 [P3 - P8] 1 0,66 0,66

C.1 [P8 - P13] 1 0,14 0,14

C.1 [P8 - P9] 1 0,69 0,69

C.1 [P13 - P14] 1 0,74 0,74

C.1 [P13 - P18] 1 0,39 0,39

C.1 [P18 - P19] 1 0,80 0,80

C.1 [P19 - P20] 1 0,82 0,82

C.1 [P14 - P19] 1 0,39 0,39

C.1 [P15 - P20] 1 0,42 0,42

C.1 [P10 - P15] 1 0,19 0,19

C.1 [P14 - P15] 1 0,76 0,76

C.1 [P5 - P10] 1 0,71 0,71

C.1 [P9 - P10] 1 0,72 0,72

C.1 [P4 - P5] 1 0,77 0,77

C.1 [P4 - P9] 1 0,65 0,65

C.1 [P9 - P14] 1 0,14 0,14

18,23

18,23 229,41 4.182,14

02.06 m²  Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, POLITABER
COMBI 48 "CHOVA", con armadura de fieltro de poliéster reforzado y  estabilizado de 150 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al
soporte con soplete, colocada con solapes en la base de la solera, sobre una capa de hormigón de limpieza, previa imprimación del mismo con
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB SUPERMUL, "CHOVA", y protegida con una capa antipunzonante de geotex til de polipropileno-po-
lietileno, GEOFIM PP 125-15 "CHOVA", (125 g/m²), preparada para recibir directamente el hormigón de la solera. Incluso banda de refuerzo de lá-
mina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, POLITABER BANDA 33 "CHOVA", (rendimiento: 0,5 m/m²), para la resolu-
ción del perímetro.

1 17,77 24,45 434,48

434,48

1 26,61 29,36 781,27

781,27

1.215,75 20,35 24.740,51

02.07 m²  Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara ex terior, con lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, POLITABER COMBI 30 "CHOVA", con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², de superficie no
protegida, prev ia imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB SUPERMUL, "CHOVA" (rendimiento: 0,5 kg/m²), totalmente ad-
herida al soporte con soplete, colocada con solapes; y  banda de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP,
POLITABER BANDA 33 "CHOVA", de 33 cm de anchura, acabada con film plástico termofusible en ambas caras, para refuerzo de la coronación
y de la entrega al pie del muro en su encuentro con la cimentación.

Planta Sótano Nordeste 1 19,43 3,35 65,09

1 1,93 1,50 2,90

1 1,93 1,50 2,90
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Planta Sótano Noroeste 1 2,35 1,50 3,53

1 14,83 3,35 49,68

1 2,35 4,70 11,05

Planta Sótano Sudoeste 1 1,93 1,50 2,90

138,05

138,05 14,43 1.992,06

02.08 Ud  Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de
una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conex ión del electrodo con la línea de enlace y  aditivos para
disminuir la resistiv idad del terreno.

Cimentación 2 2,00

2,00

2,00 154,94 309,88

02.09 m   Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso uniones realizadas con soldadura alumino-
térmica, grapas y  bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado.

Cimentación 1 27,12 27,12

27,12

27,12 5,08 137,77

02.10 m²  Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapata de cimentación, formado por tablones de madera, amortizables en 15 usos, y
posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y  acodalamientos necesarios para su estabilidad y  líquido
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

P1 1 1,36 1,36

P2 1 1,68 1,68

P3 1 1,68 1,68

P4 1 1,68 1,68

P5 1 1,52 1,52

P6 1 1,76 1,76

P7 1 2,24 2,24

P8 1 2,08 2,08

P9 1 2,24 2,24

P10 1 1,60 1,60

P11 1 1,44 1,44

P12 1 1,76 1,76

P13 1 1,60 1,60

P14 1 1,60 1,60

P15 1 1,44 1,44

P16 1 1,20 1,20

P17 1 1,20 1,20

P18 1 1,20 1,20

P19 1 1,20 1,20

P20 1 1,04 1,04

31,52

31,52 18,71 589,74

02.11 m²  Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para v iga de atado, formado por tablones de madera, amortizables en 15 usos, y posterior
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y  acodalamientos necesarios para su estabilidad y  líquido desen-
cofrante, para ev itar la adherencia del hormigón al encofrado.

C.1 [P11 - P16] 1 2,05 2,05

C.1 [P16 - P17] 1 4,04 4,04

C.1 [P17 - P18] 1 4,00 4,00

C.1 [P12 - P17] 1 1,89 1,89

C.1 [P7 - P12] 1 0,64 0,64

C.1 [P11 - P12] 1 3,76 3,76

C.1 [P12 - P13] 1 3,68 3,68

C.1 [P6 - P11] 1 0,92 0,92

C.1 [P1 - P6] 1 3,55 3,55

C.1 [P6 - P7] 1 3,56 3,56

C.1 [P2 - P7] 1 3,27 3,27

C.1 [P7 - P8] 1 3,44 3,44

Página 5



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C.1 [P1 - P2] 1 3,88 3,88

C.1 [P2 - P3] 1 3,76 3,76

C.1 [P3 - P4] 1 3,76 3,76

C.1 [P3 - P8] 1 3,31 3,31

C.1 [P8 - P13] 1 0,72 0,72

C.1 [P8 - P9] 1 3,44 3,44

C.1 [P13 - P14] 1 3,72 3,72

C.1 [P13 - P18] 1 1,93 1,93

C.1 [P18 - P19] 1 4,00 4,00

C.1 [P19 - P20] 1 4,08 4,08

C.1 [P14 - P19] 1 1,93 1,93

C.1 [P15 - P20] 1 2,09 2,09

C.1 [P10 - P15] 1 0,96 0,96

C.1 [P14 - P15] 1 3,80 3,80

C.1 [P5 - P10] 1 3,55 3,55

C.1 [P9 - P10] 1 3,60 3,60

C.1 [P4 - P5] 1 3,84 3,84

C.1 [P4 - P9] 1 3,27 3,27

C.1 [P9 - P14] 1 0,68 0,68

91,12

91,12 23,78 2.166,83

02.12 m³  Hormigón armado en losas de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado 50 kg/m³ de acero B 500 SD, incluso elaboración, colocación de las armadu-
ras, separadores, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/Código Estructural y  C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Planta Sótano 1 26,61 29,36 0,50 390,63

390,63

390,63 243,55 95.137,94

02.13 m³  Relleno de grava, con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95%  del Proctor modificado, incluso regado y  refino de taludes.

Plataforma A 1 856,05 0,60 513,63

513,63

513,63 25,96 13.333,83

02.14 m²  Pilote-pantalla (barrette) de hormigón armado "PANTALLAX", de 20 cm de espesor, con una anchura de 80 a 300 cm y  hasta 12 m de profundidad,
o hasta encontrar roca o capas duras de terreno, en terreno cohesivo estable sin rechazo en el SPT, sin uso de lodos tixotrópicos; realizado con
hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido desde camión, con hormigonado continuo en seco a través de tubo Tremie, y acero
UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aprox imada de 30 kg/m². Incluso alambre de atar y  separadores.

Parcela 141 15,00 2.115,00

2.115,00

2.115,00 130,88 276.811,20

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN...................................................................................... 482.189,93
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                     

03.01 m³  Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con hormigón HA-30B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 150 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo in-
dustrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas
y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y  accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y  es-
tructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y  líquido desencofrante, para ev itar
la adherencia del hormigón al encofrado.

Planta baja - Pórtico 1 - 2(P2-P3) 1 1,06 1,06

Planta baja - Pórtico 1 - 3(P3-P4) 1 1,09 1,09

Planta baja - Pórtico 2 - 1(P4-P5) 1 1,11 1,11

Planta baja - Pórtico 3 - 1(P6-P7) 1 1,30 1,30

Planta baja - Pórtico 3 - 2(P7-P8) 1 1,27 1,27

Planta baja - Pórtico 3 - 3(P8-P9) 1 1,27 1,27

Planta baja - Pórtico 3 - 4(P9-P10) 1 1,30 1,30

Planta baja - Pórtico 4 - 1(P11-P12) 1 1,30 1,30

Planta baja - Pórtico 4 - 2(P12-P13) 1 1,27 1,27

Planta baja - Pórtico 4 - 3(P13-P14) 1 1,27 1,27

Planta baja - Pórtico 4 - 4(P14-P15) 1 1,30 1,30

Planta baja - Pórtico 7 - 1(P16-P17) 1 0,74 0,74

Planta baja - Pórtico 7 - 2(P17-P18) 1 0,73 0,73

Planta baja - Pórtico 7 - 3(P18-P19) 1 0,73 0,73

Planta baja - Pórtico 7 - 4(P19-P20) 1 0,74 0,74

Planta baja - Pórtico 9 - 3(P12-Pórtico
22)

1 0,18 0,18

Planta baja - Pórtico 11 - 3(P14-P19) 1 0,40 0,40

Planta baja - Pórtico 12 - 3(P15-P20) 1 0,28 0,28

Planta baja - Pórtico 18 - 1(Pórtico
26-Pórtico 11)

1 0,90 0,90

Planta baja - Pórtico 18 - 2(Pórtico
11-Pórtico 12)

1 0,81 0,81

Planta baja - Pórtico 22 - 1(Pórtico
23-Pórtico 24)

1 0,80 0,80

Planta baja - Pórtico 23 - 1(Pórtico
4-Pórtico 7)

1 0,33 0,33

Planta baja - Pórtico 24 - 1(Pórtico
4-Pórtico 7)

1 0,33 0,33

Planta baja - Pórtico 26 - 1(Pórtico
4-Pórtico 7)

1 0,33 0,33

Planta 1 - Pórtico 1 - 1(P1-P2) 1 1,30 1,30

Planta 1 - Pórtico 1 - 2(P2-P3) 1 1,27 1,27

Planta 1 - Pórtico 1 - 3(P3-P4) 1 1,27 1,27

Planta 1 - Pórtico 1 - 4(P4-P5) 1 1,30 1,30

Planta 1 - Pórtico 4 - 1(P16-P17) 1 0,74 0,74

Planta 1 - Pórtico 4 - 2(P17-P18) 1 0,73 0,73

Planta 1 - Pórtico 4 - 3(P18-P19) 1 0,73 0,73

Planta 1 - Pórtico 4 - 4(P19-P20) 1 0,74 0,74

Planta 1 - Pórtico 5 - 3(P11-P16) 1 0,45 0,45

Planta 1 - Pórtico 6 - 1(P12-P17) 1 0,36 0,36

Planta 1 - Pórtico 7 - 1(P14-P19) 1 0,36 0,36

Planta 1 - Pórtico 8 - 3(P15-P20) 1 0,45 0,45

30,54

30,54 511,27 15.614,19

03.02 m³  Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 105 kg/m³; montaje y  desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, so-
pandas metálicas y  superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso alambre de atar y  separadores.

2 12,00 0,30 0,25 1,80

1 12,80 0,30 0,25 0,96

1 25,59 0,30 0,25 1,92

4,68
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4,68 633,70 2.965,72

03.03 m²  Losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado de hormigón, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en
central, y  vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 18 kg/m²; montaje y  desmontaje de sistema de
encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y  laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie en-
cofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10
usos y  estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y  líquido desencofrante,
para ev itar la adherencia del hormigón al encofrado.

Planta Sótano Escalera 1 5,40 4,63 3,20 80,01

80,01

Planta Baja Escalera 1 5,84 1,00 3,20 18,69

Planta Baja Escalera 1 5,40 4,63 3,20 80,01

98,70

178,71 108,92 19.465,09

03.04 m²  Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y  vertido con cubilote con un volumen total de hormigón de 0,114 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S
en zona de refuerzo de negativos y  conectores de v iguetas y  zunchos, con una cuantía total de 2 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de enco-
frado parcial, formado por: tablones de madera, amortizables en 10 usos y  estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150
usos; semivigueta armada con zapatilla de hormigón; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadu-
ra de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso agente filmógeno, para el curado de hor-
migones y  morteros.

Planta baja 1 284,31 284,31

Planta 1 1 243,12 243,12

527,43

527,43 49,81 26.271,29

03.05 m³  Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de sección media, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en
central, con cemento MR, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 120 kg/m³; montaje y  des-
montaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante
de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y  estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos,
alambre de atar, separadores "VALERO" y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

P2, P3 y  P4 (Planta baja) 3 0,30 0,30 2,85 0,77

P6 (Planta baja) 1 0,30 0,40 2,85 0,34

P7, P8, P9, P12, P13 y  P14 (Planta
baja)

6 0,30 0,40 2,85 2,05

P10 (Planta baja) 1 0,30 0,40 2,85 0,34

P11 y  P15 (Planta baja) 2 0,30 0,40 2,75 0,66

P16 (Planta baja) 1 0,30 0,30 2,70 0,24

P17 (Planta baja) 1 0,30 0,30 2,80 0,25

P18 (Planta baja) 1 0,30 0,30 2,90 0,26

P19 (Planta baja) 1 0,30 0,30 2,85 0,26

P1 y  P5 (Sótano) 2 0,30 0,30 3,90 0,70

P2, P3 y  P4 (Sótano) 3 0,30 0,30 3,90 1,05

P6 (Sótano) 1 0,30 0,40 3,90 0,47

P7, P8, P9, P12, P13 y  P14 (Sótano) 6 0,30 0,40 3,90 2,81

P10 (Sótano) 1 0,30 0,40 3,90 0,47

P11 y  P15 (Sótano) 2 0,30 0,40 3,90 0,94

P16 (Sótano) 1 0,30 0,30 3,90 0,35

P17 (Sótano) 1 0,30 0,30 3,80 0,34

P18 y  P20 (Sótano) 2 0,30 0,30 3,80 0,68

P20 (Planta baja) 1 0,30 0,30 2,80 0,25

P19 (Sótano) 1 0,30 0,30 3,80 0,34

P1 y  P5 (Planta baja) 2 0,30 0,30 2,85 0,51

14,08

14,08 608,98 8.574,44

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 72.890,73
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CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA                                                     

04.01 m²  Fábrica de bloques huecos de hormigón v ibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero
industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la
estructura, ejecución de jambas y encuentros y  parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y  cruces.

Planta Sótano 1 1,85 3,20 5,92

1 1,85 3,20 5,92

1 2,38 3,20 7,62

19,46

Planta Baja 1 2,69 2,85 7,67

1 2,69 2,85 7,67

1 2,72 2,85 7,75

1 2,69 2,85 7,67

1 1,05 3,20 3,36

1 0,66 3,20 2,11

1 13,79 4,70 64,81

1 0,60 3,20 1,92

1 0,56 3,20 1,79

1 0,56 3,20 1,79

1 1,57 3,20 5,02

1 3,35 3,20 10,72

1 6,73 3,20 21,54

1 1,01 3,20 3,23

1 2,48 3,20 7,94

1 2,46 3,20 7,87

1 1,57 3,20 5,02

1 0,42 3,20 1,34

1 1,43 3,20 4,58

1 1,78 2,85 5,07

1 1,78 2,85 5,07

1 1,78 2,85 5,07

1 0,65 3,20 2,08

1 1,90 3,20 6,08

1 1,78 2,85 5,07

1 1,00 3,20 3,20

1 0,83 3,20 2,66

1 1,90 3,20 6,08

1 1,90 3,20 6,08

1 2,85 3,20 9,12

1 11,98 3,20 38,34

1 3,32 3,20 10,62

1 27,18 3,20 86,98

1 6,63 3,20 21,22

1 3,15 3,20 10,08

1 10,43 3,20 33,38

1 12,68 4,70 59,60

1 25,33 4,72 119,56

1 13,84 4,70 65,05

1 0,54 3,20 1,73

1 1,02 3,20 3,26

1 0,55 3,20 1,76

1 1,00 3,20 3,20

1 1,00 3,20 3,20

687,36

Planta Alta 1 2,72 3,20 8,70

1 2,69 3,20 8,61

1 2,70 3,20 8,64

1 3,13 4,50 14,09

1 2,67 3,20 8,54

1 2,69 3,20 8,61
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1 6,73 3,20 21,54

1 1,78 3,20 5,70

1 0,99 3,20 3,17

1 0,83 3,20 2,66

1 1,00 3,20 3,20

1 1,04 3,20 3,33

1 0,55 3,20 1,76

1 0,99 3,20 3,17

1 0,43 3,20 1,38

1 1,00 3,20 3,20

1 1,11 3,20 3,55

1 1,00 3,20 3,20

1 0,45 3,20 1,44

1 1,95 3,20 6,24

1 0,45 3,20 1,44

1 1,05 3,20 3,36

1 0,66 3,20 2,11

1 1,11 3,20 3,55

1 0,54 3,20 1,73

1 2,69 3,20 8,61

1 3,32 3,20 10,62

1 3,58 3,20 11,46

1 1,78 3,20 5,70

1 1,50 3,20 4,80

1 1,90 4,10 7,79

1 1,90 4,50 8,55

1 3,22 4,10 13,20

1 0,97 3,20 3,10

1 1,78 3,20 5,70

1 1,80 3,20 5,76

1 1,79 3,20 5,73

1 1,94 3,20 6,21

1 1,78 3,20 5,70

1 6,63 4,50 29,84

1 15,10 3,20 48,32

1 3,46 3,20 11,07

1 11,98 3,20 38,34

1 1,61 3,20 5,15

1 0,54 3,20 1,73

1 1,78 3,20 5,70

376,00

1.082,82 30,19 32.690,34

04.02 m²  Fábrica de bloques huecos de hormigón v ibrado de 15 cm de espesor (15x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero
industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura,
ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

Muro perimetral cubierta 115,71 115,71

115,71

115,71 25,90 2.996,89

04.03 m   Formación de peldaño de escalera con hormigón aligerado, incluso encofrado y  desencofrado.

Escalera 3 18 0,18 3,24

Escalera 2 18 0,18 3,24

6,48

Escalera 1 18 0,18 3,24

3,24

9,72 8,98 87,29

04.04 m   Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-30/B/20/IIIa, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofra-
do y  desencofrado, vertido, v ibrado y  curado.
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Escalera 3 18 0,18 3,24

Escalera 2 18 0,18 3,24

6,48

Escalera 1 18 0,18 3,24

3,24

9,72 49,81 484,15

04.05 m   Recibido de barandilla metálica o madera, con mortero de cemento 1:5 , incluso apertura de huecos para fijación, totalmente colocada y aplomada.

Planta Baja 1 2,45 2,45

1 2,45 2,45

1 2,45 2,45

1 2,45 2,45

1 2,45 2,45

12,25

Planta Alta 1 2,45 2,45

1 26,92 26,92

1 2,45 2,45

1 2,45 2,45

1 2,45 2,45

1 2,45 2,45

1 2,45 2,45

41,62

Tubería 900 mm 1 5,84 5,84

1 6,69 6,69

1 21,23 21,23

1 6,69 6,69

1 6,69 6,69

1 15,23 15,23

1 6,69 6,69

1 6,69 6,69

75,75

129,62 17,23 2.233,35

04.06 ud  Recibido de precercos interiores menores de 2 m², con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y  aplomado.

Puerta P1 2 2,00

Puerta P2 6 6,00

Puerta P3 5 5,00

Puerta P4 4 4,00

Puerta P7 1 1,00

18,00

18,00 24,65 443,70

04.07 ud  Recibido de precercos interiores de 2 a 4 m², con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado.

Puerta P5 10 10,00

Puerta P6 5 5,00

Puerta P17 1 1,00

Puerta P8 13 13,00

Puerta P9 2 2,00

Puerta P10 13 13,00

Puerta P14 10 10,00

Puerta P15 1 1,00

Puerta P16 1 1,00

Puerta P18 1 1,00

Puerta P19 1 1,00

58,00

58,00 35,58 2.063,64

04.08 ud  Recibido de precercos exteriores menores de 2 m², con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y  aplomado.

Puerta P12 1 1,00

Ventana V01 Corredera de 2 hojas 1 1,00
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Ventana V02 corredera de 2 hojas 4 4,00

Ventana V05 Fija 1 1,00

Ventana V08 Fija 1 1,00

8,00

8,00 27,92 223,36

04.09 ud  Recibido de precercos exteriores de 2 a 4 m², con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y  aplomado.

Puerta P13 1 1,00

Ventana V03 2 2,00

Ventana V04 2 2,00

Ventana V06 1 1,00

Ventana V07 1 1,00

Ventana V09 10 10,00

Ventana V10 1 1,00

18,00

18,00 39,68 714,24

TOTAL CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................... 41.936,96
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN                                  

05.01 m²  Cubierta plana ajardinada intensiva constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®, lámina bituminosa de betún
modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de v idrio, de 3 kg/m², GLASDAN® 30 P ELAST
adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, autoprotegida con gránulo de pizarra y armadura de
poliéster reforzado y  tratamiento anti-raíz, de 5 kg/m², ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN adherida a la anterior con soplete; ca-
pa separadora formada por geotex til de poliéster DANOFELT® PY 200; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno ex truido DANO-
PREN® TR, de 100 mm de espesor total, con juntas perimetrales a media madera; capa separadora formada por geotextil de poliéster DANO-
FELT® PY 200; capa drenante y  filtrante formada por lámina de polietileno con geotex til de polipropileno incorporado DANODREN® JARDIN; listo
para cubrir con sustrato vegetal y plantación intensiva. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20
cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; banda de refuerzo en
peto con ESTERDAN 30 P ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa autoprotegida por gránulo de pizarra y armadura de poliéster re-
forzado y tratamiento anti-raíz de 5 kg/m², ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN, ambas adheridas al soporte y entre sí con so-
plete; perfil metálico DANOSA® fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y  el per-
fil metálico. Encuentros con sumideros formado por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; lámina bituminosa de adhe-
rencia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/ m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZO-
LETA DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia y  arqueta de registro de jardinería. Junta de di-
latación consistente en: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún modifi-
cado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m², ESTERDAN® 40 P ELAST adherida
al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, auto-
protegida con gránulo de pizarra y  armadura de poliéster reforzado y tratamiento anti-raíz, de 5 kg/m², ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VER-
DE JARDÍN. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica
(DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/21 y  norma UNE 104401. Medida la superficie
realmente ejecutada. Acabado no incluido.

Planta Solarium 1 4,09 12,42 50,80

50,80

50,80 47,00 2.387,60

05.02 m²  Cubierta plana invertida no transitable constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®, lámina bituminosa de betún
modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de v idrio, de 3 kg/m², GLASDAN® 30 P ELAST
adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de
fieltro de poliéster, de 4 kg/m², ESTERDAN® 40 P ELAST adherida a la anterior con soplete; capa separación formada por geotextil de poliéster
DANOFELT® PY 200; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor total, con juntas
perimetrales a media madera; capa filtrante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para verter la capa de grava. Incluye par-
te proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: impri-
mación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de
terminación con lámina bituminosa, autoprotegida por gránulo de pizarra, de 4 kg/m², ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambas adheridas al so-
porte y  entre sí con soplete; perfil metálico DANOSA® fijado mecánicamente al paramento y  cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre
el paramento y  el perfil metálico. Encuentros con sumideros formado por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; lámina
bituminosa de adherencia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m², ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al
soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANO-
SA®. Junta de dilatación consistente en: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bitumino-
sa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/ m2, ESTERDAN® 40
P ELAST adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elas-
tómeros SBS, de superficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m², ESTERDAN® 40 P ELAST. Productos prov istos de
marcado CE europeo y  sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE
CERO nº 550R/21. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/21 y norma UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no in-
cluido.

377,34 40,85 15.414,34
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05.03 m²  Cubierta plana invertida transitable constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®, lámina bituminosa de betún
modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de v idrio, de 3 kg/m², GLASDAN® 30 P ELAST
adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de
fieltro de poliéster, de 4 kg/m², ESTERDAN® 40 P ELAST adherida a la anterior con soplete; capa separadora formada por geotextil de poliéster
DANOFELT® PY 200; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor, con juntas peri-
metrales a media madera; capa separadora formada por fieltro de fibra de v idrio termosoldado DANECRAN® 100; listo para ejecutar el pav imento
de plots de superficie igual o mayor a 400 cm2. Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm
en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; banda de refuerzo en peto
con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa, autoprotegida con gránulo de pizarra, con armadura
de fieltro de poliéster reforzado, de 4 kg/m², ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambas adheridas al soporte y  entre sí con soplete acabado con
zócalo de protección. Encuentros con sumideros formado por imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; lámina bituminosa
de
adherencia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m², ESTERDAN® 40 P ELAST adherido al soporte; CA-
ZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación consistente en imprima-
ción bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con
terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m², ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordón as-
fáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en
film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m², ESTERDAN® 40 P ELAST. Productos prov istos de marcado CE europeo y sistema
de
impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra
conforme a DIT nº 550R/21 y  norma UNE 104401. Acabado no incluido.

237,87 48,41 11.515,29

05.04 m²  Tarima para exterior, formada por tablas macizas de madera tecnológica (WPC) con fibras de madera y polietileno, de 20x127x2440 mm, una cara
vista con textura de madera, fijadas mediante el sistema de fijación oculta, sobre rastreles de PVC de 50x45 mm, separados entre ellos 300 mm y
apoyados sobre soportes regulables, de poliolefinas, con base redonda plana, para alturas entre 30 y  50 mm. Incluso clips y tornillos de acero inox i-
dable para sujeción de las tablas a los rastreles y  masilla de poliuretano para fijación de los soportes regulables a la superficie soporte. El precio no
incluye el perfil para remate lateral.

237,87 109,38 26.018,22

05.05 m²  Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y  juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y  capa de hormigón
ligero, de resistencia a compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida, Arlita Dur "WEBER" y  ce-
mento gris, con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasa-
do, en cubierta plana, con una pendiente del 1%  al 5% .

Planta Solarium 1 28,31 23,78 673,21

673,21

Planta Cubierta 1 23,95 23,60 565,22

565,22

1.238,43 22,83 28.273,36

05.06 ud  Encuentro de cubierta plana con sumidero de PVC, de salida vertical, de 110 mm de diámetro, rejilla alta de polietileno (paragrav illas), fijado con
soldadura termoplástica a la lámina impermeabilizante de PVC.

Cubierta 5 5,00

5,00

5,00 30,32 151,60

05.07 m²  Lucernario a dos aguas con una luz máx ima entre 3 y  8 m revestido con placas de polimetacrilato de metilo color blanco opal translúcido de 8 mm
de espesor.

30,36 324,35 9.847,27

05.08 m³  Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada en sacos y ex tendida con medios manuales, mediante pala, azada y rastrillo, en capas de espesor
uniforme y  sin producir daños a las plantas existentes.

Planta Cubierta 1 50,80 50,80

50,80

50,80 69,16 3.513,33

TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN.......................................................................... 97.121,01

Página 14



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 AISLAMIENTO Y REVESTIMIENTOS                                    

06.01 m²  Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con el sistema Clima 34 "ISOVER", compuesto por: panel rígido de lana de v idrio de alta densidad,
no revestido, Clima 34 "ISOVER", de 40 mm de espesor, fijado al soporte con mortero polimérico de altas prestaciones reforzado con fibras, We-
bertherm Base, "WEBER" y  fijaciones mecánicas con taco de expansión y  clavo de polipropileno; capa de regularización de mortero polimérico de
altas prestaciones reforzado con fibras, Webertherm Base, "WEBER", armado con malla de fibra de v idrio, antiálcalis, de 10x10 mm de luz de ma-
lla, de 750 a 900 micras de espesor y  de 200 a 250 g/m² de masa superficial; capa de acabado de mortero monocapa de ligantes mixtos reforzado
con fibras, Webertherm Clima "WEBER", aplicado manualmente, color a elegir, gama Estándar, acabado raspado. Incluso perfiles de arranque de
aluminio, perfiles de cierre superior de aluminio, perfiles para formación de goterones de PVC con malla, perfiles de esquina de PVC, con malla in-
corporada, perfiles de cierre lateral de aluminio, masilla selladora monocomponente y  cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas
para sellado de juntas.

1 656,44 656,44

656,44

656,44 69,72 45.767,00

06.02 m²  Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada ST 52, de "CORTIZO", con estructura portante calculada para una sobrecarga má-
xima debida a la acción del v iento de 60 kg/m², compuesta por una retícula con una separación entre montantes de 150 cm y una distancia entre
ejes del forjado o puntos de anclaje de 300 cm, comprendiendo 3 div isiones entre plantas. Montantes de sección 175x52 mm, anodizado; travesa-
ños de 70,5x52 mm (Iy=23,46 cm4), anodizado; perfil bastidor sin rotura de puente térmico, anodizado; con cerramiento compuesto de: un 40%  de
superficie opaca con acristalamiento exterior, (antepechos, cantos de forjado y  falsos techos), formada por panel de chapa de aluminio, de 9 mm de
espesor total, acabado lacado color blanco, formado por lámina de aluminio de 0,7 mm y  alma aislante de poliestireno extruido (densidad 35 kg/m³)
y v idrio templado de control solar, de color, de 10 mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C1; un 60%  de superficie transparente fija realiza-
da con doble acristalamiento templado de control solar, conjunto formado por v idrio exterior templado, de control solar, color azul de 6 mm, cámara
de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral con silicona, de 6 mm, y  v idrio interior Float incoloro de 6 mm de es-
pesor; 18 mm de espesor total. Incluso accesorios de muros cortina para el sistema Fachada ST 52 "CORTIZO"; silicona neutra Elastosil 605 "SI-
KA" para el sellado de la zona opaca; anclajes de fijación de acero, compuestos por placa unida al forjado y  angular para fijación de montantes al
edificio; chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor para la realización de los remates de muro a obra.

Planta Baja 1 5,94 2,80 16,63

1 5,91 2,80 16,55

33,18

Planta Alta 1 5,65 2,90 16,39

1 3,76 2,90 10,90

1 3,04 2,90 8,82

1 5,91 2,90 17,14

1 5,80 2,90 16,82

70,07

103,25 406,91 42.013,46

TOTAL CAPÍTULO 06 AISLAMIENTO Y REVESTIMIENTOS............................................................................... 87.780,46
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS Y ALICATADOS                                         

07.01 m²  Pavimento vinílico homogéneo GERFLOR TEXLINE 3MM, antideslizante, de 2,9 mm de espesor, con tratamiento de protección superficial a base
de poliuretano, color Boston Grey, suministrado en rollos de 3 m de anchura; peso total: 2170 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO
10874: clase 23 para uso doméstico; resistencia al fuego Cfl-s1, según UNE-EN 13501-1. Colocación en obra: con adhesivo.

Planta Sótano 1 6,15 5,66 34,81

1 3,88 4,10 15,91

50,72

Planta Baja 1 1,95 3,56 6,94

1 1,49 2,67 3,98

1 1,93 3,58 6,91

1 1,98 3,56 7,05

1 1,98 3,56 7,05

1 4,71 4,54 21,38

1 4,29 4,79 20,55

1 5,04 4,80 24,19

98,05

Planta Alta #
cy +F1z/RQ6GYZI6rFp5PsQAVN+o=

1 3,56 2,00 7,12

 #
cy +F1z/RQ6GYZI6rFp5PsQAVNiU=

1 3,57 1,98 7,07

 #
Vev HB5NbS6e/i6SR6dP6mQAVE84=

1 1,95 3,56 6,94

 #
Vev HB5NbS6e/i6SR6dP6mQAVFUk=

1 1,98 3,56 7,05

 #
Vev HB5NbS6e/i6SR6dP6mQAVGHw =

1 1,93 2,58 4,98

 #
Vev HB5NbS6e/i6SR6dP6mQAVFuQ=

1 1,98 3,56 7,05

40,21

188,98 20,42 3.858,97

07.02 m²  Pavimento vinílico GERFLOR TEXLINE 3MM homogéneo, antideslizante, de 2,9 mm de espesor, con tratamiento de protección superficial a base
de poliuretano, color Factory  White, suministrado en rollos de 3 m de anchura; peso total: 2170 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO
10874: clase 23 para uso doméstico; resistencia al fuego Cfl-s1, según UNE-EN 13501-1. Colocación en obra: con adhesivo.

Planta Sótano 1 3,43 3,73 12,79

1 10,15 8,90 90,34

1 2,64 2,83 7,47

1 5,53 2,26 12,50

1 1,91 4,10 7,83

1 5,53 9,35 51,71

182,64

Planta Baja 1 2,69 1,82 4,90

1 5,86 8,69 50,92

1 2,69 1,80 4,84

1 8,00 3,15 25,20

1 5,79 8,69 50,32

1 5,80 8,69 50,40

1 2,73 1,82 4,97

1 2,69 1,82 4,90

1 5,85 8,69 50,84

1 18,27 18,32 334,71

1 9,97 8,86 88,33

1 6,84 6,51 44,53

1 7,77 6,47 50,27

1 12,68 14,81 187,79

1 10,23 15,85 162,15

1 2,23 2,73 6,09

1 6,80 2,73 18,56

1 24,17 6,35 153,48

1 5,60 5,92 33,15
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1.326,35

Planta Alta 1 5,80 8,69 50,40

1 5,86 8,69 50,92

1 2,72 1,82 4,95

1 5,86 8,69 50,92

1 1,82 2,70 4,91

1 1,82 2,70 4,91

1 2,55 1,82 4,64

1 2,69 1,82 4,90

1 5,80 8,69 50,40

1 22,42 23,58 528,66

1 8,68 5,88 51,04

1 8,68 5,87 50,95

1 2,69 1,82 4,90

862,50

2.371,49 20,42 48.425,83

07.03 m²  

Pav imento ex terior 329,67 329,67

329,67

329,67 23,61 7.783,51

07.04 m²  Alicatado con azulejos cerámicos de color de 15x15 cm, recibidos con adhesivo cementoso C 1TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, in-
cluso enfoscado maestreado raspado, p.p. de ingletes, cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y limpieza, s/NTE RPA-4.

Planta Sótano 1 1,40 3,20 4,48

1 4,20 3,20 13,44

1 2,40 2,60 6,24

24,16

Planta Baja 1 0,46 3,20 1,47

1 0,19 3,20 0,61

1 0,13 3,20 0,42

1 2,26 2,85 6,44

1 0,19 3,20 0,61

1 0,19 3,20 0,61

1 0,49 3,20 1,57

1 0,13 3,20 0,42

1 0,18 3,20 0,58

1 0,13 3,20 0,42

1 1,53 2,85 4,36

1 1,66 2,85 4,73

1 1,52 2,85 4,33

1 0,17 4,35 0,74

1 0,27 3,20 0,86

1 0,47 3,20 1,50

1 0,15 3,20 0,48

1 0,57 3,20 1,82

1 0,17 3,20 0,54

1 0,47 3,20 1,50

1 0,47 4,35 2,04

1 0,17 4,35 0,74

1 0,15 3,20 0,48

1 0,46 3,20 1,47

1 0,57 3,20 1,82

1 0,17 3,20 0,54

1 3,41 3,20 10,91

1 2,25 2,85 6,41

1 1,96 2,85 5,59

1 2,26 2,85 6,44

1 2,13 2,85 6,07

1 7,04 4,37 30,76
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1 2,77 2,85 7,89

1 1,95 2,85 5,56

1 7,00 2,85 19,95

2 2,95 3,20 18,88

2 2,11 3,20 13,50

2 2,78 3,20 17,79

1 1,96 2,85 5,59

1 2,26 2,85 6,44

1 2,77 2,85 7,89

1 1,46 2,85 4,16

1 1,53 2,85 4,36

1 1,46 2,85 4,16

1 0,97 2,85 2,76

1 1,48 2,85 4,22

1 8,24 2,85 23,48

1 2,95 3,20 9,44

1 0,97 2,85 2,76

1 1,66 2,85 4,73

1 1,46 2,85 4,16

2 2,95 3,20 18,88

2 2,07 3,20 13,25

1 1,97 2,85 5,61

1 0,97 2,85 2,76

1 2,10 2,85 5,99

1 4,21 2,85 12,00

1 8,43 3,20 26,98

1 0,65 2,85 1,85

1 0,27 3,20 0,86

363,18

Planta Alta 1 2,55 3,20 8,16

1 0,87 3,20 2,78

1 4,01 3,20 12,83

1 2,54 3,20 8,13

1 0,50 3,20 1,60

1 0,57 3,20 1,82

1 1,52 3,20 4,86

1 1,66 3,20 5,31

1 2,10 3,20 6,72

1 4,21 3,20 13,47

1 1,65 3,20 5,28

1 1,61 3,20 5,15

1 0,87 3,20 2,78

1 0,50 3,20 1,60

1 0,18 3,20 0,58

1 0,13 3,20 0,42

1 0,13 3,20 0,42

1 0,13 3,20 0,42

1 0,57 3,20 1,82

1 0,17 3,20 0,54

1 0,19 3,20 0,61

1 0,65 3,20 2,08

1 0,19 3,20 0,61

1 0,19 3,20 0,61

1 0,49 3,20 1,57

1 0,57 3,20 1,82

1 0,17 3,20 0,54

1 0,46 3,20 1,47

1 0,46 3,20 1,47

1 2,13 3,20 6,82

1 2,26 3,20 7,23
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1 1,96 3,20 6,27

1 2,26 3,20 7,23

1 2,16 3,20 6,91

1 2,26 3,20 7,23

1 2,14 3,20 6,85

1 2,26 3,20 7,23

1 2,14 3,20 6,85

1 2,26 3,20 7,23

1 1,96 3,20 6,27

1 2,26 3,20 7,23

1 0,96 3,20 3,07

1 1,48 3,20 4,74

1 0,97 3,20 3,10

1 0,96 3,20 3,07

1 0,97 3,20 3,10

1 1,46 3,20 4,67

1 1,53 3,20 4,90

1 1,46 3,20 4,67

1 0,97 3,20 3,10

1 1,46 3,20 4,67

1 1,66 3,20 5,31

223,22

610,56 36,29 22.157,22

07.05 m²  Recrecido con mortero polimérico autonivelante rápido de alta conductiv idad térmica, reforzado con fibras, WEBERFLOOR RADIANTE o equiva-
lente, para espesor medio de 40 mm, para todo tipo de sistemas de climatización inv isible aplicación mediante bombeo o vertido manual con la ayu-
da de una llana niveladora, consumo aprox imado 2,20 kg/m2 y mm de espesor. Totalmente terminado según fabricante.

Planta Sótano 1 6,15 5,66 34,81

1 3,43 3,73 12,79

1 10,15 8,90 90,34

1 2,64 2,83 7,47

1 5,53 2,26 12,50

1 1,91 4,10 7,83

1 5,53 9,35 51,71

1 3,88 4,10 15,91

233,36

Planta Baja 1 1,95 3,56 6,94

1 1,49 2,67 3,98

1 1,93 3,58 6,91

1 1,98 3,56 7,05

1 1,98 3,56 7,05

1 4,71 4,54 21,38

1 2,69 1,82 4,90

1 5,86 8,69 50,92

1 2,69 1,80 4,84

1 8,00 3,15 25,20

1 5,79 8,69 50,32

1 5,80 8,69 50,40

1 2,73 1,82 4,97

1 2,69 1,82 4,90

1 5,85 8,69 50,84

1 18,27 18,32 334,71

1 9,97 8,86 88,33

1 6,84 6,51 44,53

1 7,77 6,47 50,27

1 12,68 14,81 187,79

1 10,23 15,85 162,15

1 2,23 2,73 6,09

1 6,80 2,73 18,56

1 24,17 6,35 153,48
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1 5,60 5,92 33,15

1 5,04 4,80 24,19

1 4,29 4,79 20,55

1.424,40

Planta Alta 1 3,56 2,00 7,12

1 3,57 1,98 7,07

1 1,95 3,56 6,94

1 1,98 3,56 7,05

1 1,93 2,58 4,98

1 1,98 3,56 7,05

1 5,80 8,69 50,40

1 5,86 8,69 50,92

1 5,86 8,69 50,92

1 1,82 2,70 4,91

1 1,82 2,70 4,91

1 2,55 1,82 4,64

1 2,69 1,82 4,90

1 5,80 8,69 50,40

1 22,42 23,58 528,66

1 8,68 5,88 51,04

1 8,68 5,87 50,95

1 2,69 1,82 4,90

1 2,72 1,82 4,95

902,71

2.560,47 46,61 119.343,51

07.06 m²  Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 15 cm de espesor, incluso vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dila-
tación y  relleno de las mismas con betún asfáltico, acabado al fratás.

Planta Sótano 449,91 449,91

449,91

449,91 23,27 10.469,41

TOTAL CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS Y ALICATADOS ......................................................................................... 212.038,45
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CAPÍTULO 08 TABIQUERÍA SECA Y FALSOS TECHOS                                 

08.01 m²  Trasdosado directo con placa Knauf formado por una placa Hidrófuga tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor recibido con material
de agarre Knauf Perlfix  directamente sobre paramento vertical. Incluso parte proporcional de pasta y  cinta para juntas. Totalmente terminado y  listo
para imprimar y  decorar.

Planta Baja 1 1,02 3,20 3,26

1 1,00 3,20 3,20

1 0,55 3,20 1,76

1 0,54 3,20 1,73

1 1,00 3,20 3,20

1 0,83 3,20 2,66

1 1,00 3,20 3,20

1 1,90 3,20 6,08

1 1,57 3,20 5,02

30,11

Planta Alta 1 1,61 3,20 5,15

1 0,45 3,20 1,44

1 0,43 3,20 1,38

1 0,99 3,20 3,17

1 1,00 3,20 3,20

1 1,00 3,20 3,20

1 0,55 3,20 1,76

1 1,00 3,20 3,20

1 0,99 3,20 3,17

1 0,54 3,20 1,73

1 1,04 3,20 3,33

30,73

60,84 30,57 1.859,88

08.02 m²  Trasdosado directo con placa Knauf formado por una placa Standard tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor recibido con material de
agarre Knauf Perlfix  directamente sobre paramento vertical. Incluso parte proporcional de pasta y  cinta para juntas. Totalmente terminado y listo para
imprimar y  decorar.

Planta Sótano 1 2,38 3,20 7,62

1 1,85 3,20 5,92

1 1,85 3,20 5,92

19,46

Planta Baja 1 0,56 3,20 1,79

1 0,56 3,20 1,79

1 1,05 3,20 3,36

1 0,66 3,20 2,11

1 0,65 3,20 2,08

1 0,60 3,20 1,92

1 1,57 3,20 5,02

1 1,90 3,20 6,08

1 1,43 3,20 4,58

1 1,01 3,20 3,23

1 0,42 3,20 1,34

1 2,85 3,20 9,12

42,42

Planta Alta 1 0,45 3,20 1,44

1 1,11 3,20 3,55

1 0,54 3,20 1,73

1 1,05 3,20 3,36

1 0,66 3,20 2,11

1 1,11 3,20 3,55

1 0,83 3,20 2,66

1 3,22 4,10 13,20

1 1,90 4,10 7,79

1 1,50 3,20 4,80

1 1,90 4,50 8,55

1 0,97 3,20 3,10
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55,84

117,72 25,87 3.045,42

08.03 m²  Trasdosado autoportante Knauf W625 85/600 formado por una placa Knauf Impregnada tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor, ator-
nillada a una estructura metálica de acero galvanizado Z1 de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm con una modulación de 600 mm
e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor =60 mm en el interior de la perfilería. Incluso parte proporcional de pasta y
cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  decorar.

34,42 35,77 1.231,20

08.04 m²  Trasdosado autoportante Knauf W625 85/600 formado por una placa Knauf Standard tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor, atornilla-
da a una estructura metálica de acero galvanizado Z1 de canales horizontales y  montantes verticales de 70 mm con una modulación de 600 mm
e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor =60 mm en el interior de la perfilería. Incluso parte proporcional de pasta y
cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  decorar.

Planta Sótano 1 3,45 3,55 12,25

1 9,38 3,55 33,30

1 5,89 3,55 20,91

1 3,32 3,55 11,79

78,25

78,25 31,06 2.430,45

08.05 m²  Trasdosado autoportante Knauf W628 95/600 formado por dos placas Knauf Impregnada tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 2x12,5 mm de espe-
sor, atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado Z1 de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm con una modulación
de 600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor =60 mm en el interior de la perfilería. Incluso parte proporcional
de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y  listo para imprimar y decorar.

Planta Baja 1 0,17 3,20 0,54

1 0,17 3,20 0,54

1 0,57 3,20 1,82

1 0,57 3,20 1,82

4,72

Planta Alta 1 0,17 3,20 0,54

1 0,57 3,20 1,82

1 0,57 3,20 1,82

1 0,17 3,20 0,54

4,72

9,44 47,83 451,52

08.06 m²  Trasdosado autoportante Knauf W625 61/600 formado por una placa Knauf Standard tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor, atorni-
llada a una estructura metálica de acero galvanizado Z1 de canales horizontales y  montantes verticales de 48 mm con una modulación de 600 mm
e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor =40 mm en el interior de la perfilería. Incluso parte proporcional de pasta y
cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  decorar.

Planta Baja 1 0,36 3,20 1,15

1 0,18 3,20 0,58

1 0,17 3,20 0,54

1 0,18 3,20 0,58

1 0,20 3,20 0,64

1 0,18 3,20 0,58

1 0,24 3,20 0,77

1 0,18 3,20 0,58

1 0,19 3,20 0,61

1 0,36 3,20 1,15

1 0,18 3,20 0,58

1 0,18 3,20 0,58

1 0,24 3,20 0,77

1 0,18 3,20 0,58

1 0,36 3,20 1,15

1 0,19 3,20 0,61

1 0,36 3,20 1,15

1 0,18 3,20 0,58

1 0,19 3,20 0,61

1 0,46 4,35 2,00

1 0,16 4,35 0,70
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1 0,46 3,20 1,47

1 0,15 3,20 0,48

1 0,16 4,35 0,70

1 0,46 4,35 2,00

1 0,15 4,35 0,65

1 0,16 3,20 0,51

1 0,16 3,20 0,51

1 0,46 3,20 1,47

1 0,31 4,35 1,35

1 0,20 3,20 0,64

1 0,15 3,20 0,48

1 0,46 3,20 1,47

1 0,19 3,20 0,61

1 0,16 4,35 0,70

1 0,15 3,20 0,48

1 0,15 3,20 0,48

1 0,16 4,35 0,70

1 0,46 4,35 2,00

1 0,18 3,20 0,58

1 0,18 3,20 0,58

1 0,18 3,20 0,58

1 0,36 3,20 1,15

1 0,24 3,20 0,77

1 0,18 3,20 0,58

1 0,18 3,20 0,58

1 0,19 3,20 0,61

1 0,18 3,20 0,58

1 0,18 3,20 0,58

1 0,36 3,20 1,15

1 0,49 3,20 1,57

1 0,18 3,20 0,58

1 0,36 3,20 1,15

1 0,22 4,35 0,96

1 0,31 4,35 1,35

1 0,22 4,35 0,96

1 0,32 3,20 1,02

1 0,16 3,20 0,51

1 0,16 3,20 0,51

1 0,32 3,20 1,02

1 0,32 3,20 1,02

1 0,33 3,20 1,06

1 0,32 3,20 1,02

1 0,15 3,20 0,48

1 0,32 3,20 1,02

1 0,31 3,20 0,99

1 0,46 3,20 1,47

1 0,31 3,20 0,99

1 0,46 3,20 1,47

1 0,15 3,20 0,48

1 0,32 3,20 1,02

1 0,16 3,20 0,51

1 0,32 3,20 1,02

1 0,15 3,20 0,48

1 0,31 3,20 0,99

1 0,22 3,20 0,70

1 0,46 3,20 1,47

1 0,46 3,20 1,47

1 0,31 3,20 0,99

1 0,31 3,20 0,99

1 0,22 3,20 0,70
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1 0,33 3,20 1,06

71,96

Planta Alta 1 0,18 3,20 0,58

1 0,36 3,20 1,15

1 0,18 3,20 0,58

1 0,18 3,20 0,58

1 0,18 3,20 0,58

1 0,24 3,20 0,77

1 0,18 3,20 0,58

1 0,36 3,20 1,15

1 0,18 3,20 0,58

1 0,18 3,20 0,58

1 0,18 3,20 0,58

1 0,36 3,20 1,15

1 0,18 3,20 0,58

1 0,24 3,20 0,77

1 0,18 3,20 0,58

1 0,36 3,20 1,15

1 0,18 3,20 0,58

1 0,18 3,20 0,58

1 0,18 3,20 0,58

1 0,36 3,20 1,15

1 0,18 3,20 0,58

1 0,17 3,20 0,54

1 0,18 3,20 0,58

1 0,20 3,20 0,64

1 0,18 3,20 0,58

1 0,36 3,20 1,15

1 0,19 3,20 0,61

1 0,24 3,20 0,77

1 0,18 3,20 0,58

1 0,36 3,20 1,15

1 0,18 3,20 0,58

1 0,19 3,20 0,61

1 0,49 3,20 1,57

24,77

96,73 27,00 2.611,71

08.07 m²  Trasdosado autoportante Knauf W625 61/600 formado por una placa Knauf Impregnada tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor,
atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado Z1 de canales horizontales y  montantes verticales de 48 mm con una modulación de 600
mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor =40 mm en el interior de la perfilería. Incluso parte proporcional de pasta
y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.

Planta Baja 1 0,13 3,20 0,42

1 0,19 3,20 0,61

1 0,19 3,20 0,61

1 0,49 3,20 1,57

1 0,46 3,20 1,47

1 0,47 3,20 1,50

1 0,27 3,20 0,86

1 0,27 3,20 0,86

1 0,19 3,20 0,61

1 0,17 4,35 0,74

1 0,15 3,20 0,48

1 0,47 3,20 1,50

1 0,17 4,35 0,74

1 0,47 4,35 2,04

1 0,13 3,20 0,42

1 0,15 3,20 0,48

1 0,46 3,20 1,47

1 0,18 3,20 0,58
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1 0,13 3,20 0,42

17,38

Planta Alta 1 0,13 3,20 0,42

1 0,19 3,20 0,61

1 0,13 3,20 0,42

1 0,18 3,20 0,58

1 0,19 3,20 0,61

1 0,19 3,20 0,61

1 0,49 3,20 1,57

1 0,13 3,20 0,42

1 0,46 3,20 1,47

1 0,46 3,20 1,47

8,18

25,56 31,59 807,44

08.08 m²  Tabique Knauf W111 100/600 formado por una placa Impregnada tipo H1 s/Norma UNE-EN520, de 15 mm de espesor, atornillada a cada lado de
una estructura metálica de acero galvanizado tipo Z1 de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm de ancho con una modulación de
600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor 60 mm en el interior de la perfilería. Incluso p.p. de pasta y  cinta
para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y  listo para imprimar y decorar.

Planta Baja 1 2,95 3,20 9,44

1 2,11 3,20 6,75

1 2,78 3,20 8,90

1 2,95 3,20 9,44

1 2,07 3,20 6,62

41,15

41,15 54,74 2.252,55

08.09 m²  Tabique Knauf W111 100/600 formado por una placa Impregnada tipo H1 y  una placa Standard tipo A s/Norma UNE-EN520, ambas de 15 mm de
espesor, atornilladas a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado tipo Z1 de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm
de ancho con una modulación de 600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor 60 mm en el interior de la perfile-
ría. Incluso p.p. de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y decorar.

162,95 50,05 8.155,65

08.10 m²  Tabique Knauf W111 100/600 formado por una placa Standard tipo A s/Norma UNE-EN520, de 15 mm de espesor, atornillada a cada lado de una
estructura metálica de acero galvanizado tipo Z1 de canales horizontales y  montantes verticales de 70 mm de ancho con una modulación de 600
mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor 60 mm en el interior de la perfilería. Incluso p.p. de pasta y  cinta para
juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar y  decorar.

Planta Sótano 1 4,20 3,20 13,44

1 0,27 2,85 0,77

1 0,27 2,85 0,77

1 1,95 2,85 5,56

1 2,40 2,60 6,24

1 1,84 2,85 5,24

32,02

Planta Baja 1 2,26 2,85 6,44

1 2,26 2,85 6,44

1 2,26 2,85 6,44

1 2,26 2,85 6,44

1 1,95 2,85 5,56

1 2,26 2,85 6,44

1 2,26 2,85 6,44

1 2,13 2,85 6,07

1 2,25 2,85 6,41

1 1,96 2,85 5,59

1 8,43 3,20 26,98

1 7,00 2,85 19,95

1 1,97 2,85 5,61

1 2,77 2,85 7,89

1 2,26 2,85 6,44

1 1,96 2,85 5,59
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1 2,14 2,85 6,10

1 2,13 2,85 6,07

1 1,92 2,85 5,47

1 2,15 2,85 6,13

1 2,14 3,20 6,85

1 3,14 2,85 8,95

1 0,75 2,85 2,14

1 0,75 2,85 2,14

1 0,75 2,85 2,14

1 1,64 2,85 4,67

1 1,94 2,85 5,53

1 0,68 2,85 1,94

1 2,20 2,85 6,27

1 0,75 2,85 2,14

1 0,80 2,85 2,28

1 2,15 2,85 6,13

209,68

Planta Alta 1 0,87 3,20 2,78

1 1,92 2,85 5,47

1 2,15 1,50 3,23

1 0,75 1,50 1,13

1 2,12 1,50 3,18

1 2,17 3,20 6,94

1 0,75 1,50 1,13

1 2,14 1,50 3,21

1 2,14 1,50 3,21

1 2,14 1,50 3,21

1 0,75 1,50 1,13

1 0,68 1,50 1,02

1 1,94 1,50 2,91

1 0,75 2,85 2,14

1 0,75 3,20 2,40

1 2,15 3,20 6,88

1 0,75 3,20 2,40

1 0,87 3,20 2,78

1 2,12 3,20 6,78

1 2,12 3,20 6,78

1 2,14 3,20 6,85

1 2,16 3,20 6,91

1 2,26 3,20 7,23

1 2,11 3,20 6,75

1 2,12 3,20 6,78

1 2,12 3,20 6,78

1 2,11 3,20 6,75

1 2,26 3,20 7,23

1 2,13 3,20 6,82

1 2,26 3,20 7,23

1 2,26 3,20 7,23

1 2,14 3,20 6,85

1 2,26 3,20 7,23

1 1,96 3,20 6,27

1 2,26 3,20 7,23

1 1,96 3,20 6,27

179,12

420,82 45,35 19.084,19
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08.11 m²  Tabique Knauf W115 190/600 formado por dos placas Impregnada tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor, atornilladas a cada la-
do de dos estructuras metálicas colocadas paralelas de acero galvanizado, de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm de ancho con
una modulación de 600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor 2x  60 mm en el interior de la perfilería. Incluso
p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar y  de-
corar.

50,95 99,77 5.083,28

08.12 m²  Tabique Knauf W115 190/600 formado por dos placas Impregnada tipo H1 y dos placas Standard tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de
espesor, atornilladas a cada lado de dos estructuras metálicas colocadas paralelas de acero galvanizado, de canales horizontales y montantes verti-
cales de 70 mm de ancho con una modulación de 600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor 2x  60 mm en el
interior de la perfilería. Incluso p.p. de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente termina-
do y  listo para imprimar y decorar.

Planta Sótano 1 1,40 3,20 4,48

4,48

Planta Baja 1 1,52 2,85 4,33

1 1,53 2,85 4,36

1 2,77 2,85 7,89

1 7,04 4,37 30,76

1 1,48 2,85 4,22

1 8,24 2,85 23,48

1 0,97 2,85 2,76

1 0,97 2,85 2,76

1 2,95 3,20 9,44

1 0,97 2,85 2,76

1 1,46 2,85 4,16

1 1,66 2,85 4,73

1 1,46 2,85 4,16

1 0,65 2,85 1,85

1 1,46 2,85 4,16

1 2,10 2,85 5,99

1 4,21 2,85 12,00

1 3,41 3,20 10,91

1 1,53 2,85 4,36

1 1,66 2,85 4,73

149,81

Planta Alta 1 0,50 3,20 1,60

1 1,65 3,20 5,28

1 1,61 3,20 5,15

1 4,21 3,20 13,47

1 4,01 3,20 12,83

1 2,54 3,20 8,13

1 0,65 3,20 2,08

1 0,50 3,20 1,60

1 0,97 3,20 3,10

1 0,97 3,20 3,10

1 0,96 3,20 3,07

1 1,48 3,20 4,74

1 0,97 3,20 3,10

1 1,46 3,20 4,67

1 1,66 3,20 5,31

1 1,46 3,20 4,67

1 0,96 3,20 3,07

1 1,52 3,20 4,86

1 1,66 3,20 5,31

1 2,55 3,20 8,16

1 2,10 3,20 6,72

1 0,57 3,20 1,82

1 1,46 3,20 4,67

1 1,53 3,20 4,90

121,41
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275,70 94,24 25.981,97

08.13 m²  Tabique de yeso laminado KNAUF W115 190/600, formado por 4 placas Standard A de 12,5 mm de espesor cada una, atornilladas a ambos lados
de una doble estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y  montantes verticales de 70 mm de espesor cada una, con una mo-
dulación de 600 mm resultando un ancho total del tabique terminado de 190 mm, incluso aislamiento con paneles semirrígidos de lana mineral Knauf
Ultracustic de 60 mm de espesor, parte proporcional de de pasta Knauf Unik Hidro 1H y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo
los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Instalado según la documentación técnica del fabricante y  norma UNE
10243-2013. Totalmente terminado.

Planta Sótano 1 4,21 3,20 13,47

1 2,30 3,20 7,36

20,83

Planta Baja 1 3,54 2,85 10,09

1 3,52 2,85 10,03

1 5,23 3,20 16,74

1 6,01 3,20 19,23

1 3,36 4,35 14,62

1 8,06 2,85 22,97

1 3,17 4,35 13,79

1 6,07 4,35 26,40

1 5,46 2,85 15,56

1 0,69 2,85 1,97

1 0,57 2,85 1,62

1 10,69 3,22 34,42

1 3,69 3,20 11,81

1 0,97 2,85 2,76

1 1,74 2,85 4,96

1 1,76 2,85 5,02

1 1,75 2,85 4,99

1 3,87 2,85 11,03

1 6,07 4,35 26,40

254,41

Planta Alta 1 1,87 3,20 5,98

1 1,74 3,20 5,57

1 1,85 3,20 5,92

1 0,57 3,20 1,82

1 0,63 3,20 2,02

1 5,46 3,20 17,47

1 1,76 3,20 5,63

1 0,97 3,20 3,10

1 3,87 3,20 12,38

1 5,75 3,20 18,40

1 3,53 3,20 11,30

1 5,74 3,20 18,37

1 4,46 3,20 14,27

1 1,75 3,20 5,60

1 3,54 3,20 11,33

139,16

414,40 83,93 34.780,59

08.14 m²  Tabique de yeso laminado KNAUF W115 190/600, formado por 4 placas Cortafuego DF, de 12,5 mm de espesor cada una, atornilladas a ambos
lados de una doble estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm de espesor cada una, con
una modulación de 600 mm resultando un ancho total del tabique terminado de 190 mm, parte proporcional de de pasta Knauf Unik Hidro 1H y cinta
de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Instalado según la docu-
mentación técnica del fabricante y  norma UNE 10243-2013. Totalmente terminado.

Planta Sótano 1 0,76 3,20 2,43

1 3,44 3,20 11,01

1 2,30 3,20 7,36

1 3,37 3,20 10,78

1 6,26 3,20 20,03

1 3,44 3,20 11,01

1 2,24 3,20 7,17
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1 1,97 3,22 6,34

1 3,30 3,20 10,56

1 3,14 3,20 10,05

1 6,26 3,20 20,03

1 3,45 3,20 11,04

1 12,80 3,20 40,96

1 3,45 3,20 11,04

1 7,41 3,20 23,71

1 5,00 3,20 16,00

1 10,57 3,20 33,82

253,34

253,34 96,76 24.513,18

08.15 m²  Techo continuo Knauf D114 formado por una placa Knauf Impregnada tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor, atornillada a una
estructura metálica de acero galvanizado de perfiles primarios SR modulados entre 500-1200 mm e/e y  suspendidos del forjado o elemento soporte
mediante varillas roscadas colocadas entre 750-1200 mm, y maestras secundarias tipo CD60/27 encajadas perpendicularmente a los SR primarios,
moduladas a 400-500 mm e/e. Incluso p.p de tornillería, pasta de juntas y fijaciones. Totalmente terminado y listo para imprimar y  decorar.Criterio de
medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Planta Sótano 31,1 31,10

31,10

Planta Baja 90,25 90,25

90,25

Planta Alta 65,13 65,13

65,13

186,48 32,06 5.978,55

08.16 m²  Techo continuo Knauf D114 formado por una placa Knauf Standard tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estruc-
tura metálica de acero galvanizado de perfiles primarios SR modulados entre 500-1200 mm e/e y  suspendidos del forjado o elemento soporte me-
diante varillas roscadas colocadas entre 750-1200 mm, y  maestras secundarias tipo CD60/27 encajadas perpendicularmente a los SR primarios,
moduladas a 400-500 mm e/e. Incluso p.p de tornillería, pasta de juntas y fijaciones. Totalmente terminado y listo para imprimar y  decorar.Criterio de
medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Planta Baja 177,12 177,12

177,12

Planta Alta 231,79 231,79

231,79

408,91 27,48 11.236,85

08.17 m²  Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura mayor o igual a 4 m, decorativo D146 E "KNAUF", constituido por placas de
yeso laminado placa de yeso laminado de alta densidad con revestimiento de polipropileno, de 600x600x6,5 mm, suspendidas del forjado mediante
perfilería v ista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas y  cuelgues. Incluso p/p de
accesorios de fijación, completamente instalado.

Planta Baja 37,73 37,73

37,73

37,73 46,11 1.739,73

08.18 m²  Techo continuo Knauf D127 formado por una placa Knauf cleaneo con perforación Redonda 8/15/20 de 12.5 mm de espesor y  con un velo de fibra
de v idrio en su dorso, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas entre 500-1500
mm e/e y  suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues colocados entre 650-1200 mm, y  maestras secundarias fijadas perpendicu-
larmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 300-334 mm e/e.. Incluso p.p de tornillería, pasta de juntas, fijaciones.
Totalmente terminado y listo para imprimar y  decorar.

Planta Sótano 109,08 109,08

109,08

Planta Baja 414,63 414,63

414,63

Planta Alta 91,95 91,95

91,95

615,66 51,00 31.398,66

TOTAL CAPÍTULO 08 TABIQUERÍA SECA Y FALSOS TECHOS........................................................................ 182.642,82
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CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        

SUBCAPÍTULO 09.01 CARPINTERÍA DE MADERA                                           

09.01.01 ud  Puerta interior de una hoja abatible, de 0,725 x 2,03 m, LAC-LISA de Norma Doors o equivalente, formada por hoja lacada blanca, lisa, con alma
alveolar y  chapa de 5 mm MDF, cerco de 70x30/28 mm (con burlete), 3 bisagras de acero inox idable y cerradura, incluso precerco, tapajuntas,
juego de manillas con roseta HERRAYMA o equivalente, ajuste y  colocación.

Planta Baja 2 2,00

2,00

2,00 271,07 542,14

09.01.02 ud  Puerta interior de una hoja abatible, de 0,825 x 2,03 m, LAC-LISA de Norma Doors o equivalente, formada por hoja lacada blanca, lisa, con alma
alveolar y  chapa de 5 mm MDF, cerco de 70x30/28 mm (con burlete), 3 bisagras de acero inox idable y cerradura, incluso precerco, tapajuntas,
juego de manillas con roseta HERRAYMA o equivalente, ajuste y  colocación.

Planta Sótano 3 3,00

Planta Baja 1 1,00

4,00

4,00 272,19 1.088,76

09.01.03 ud  Puerta interior de una hoja abatible, de 2,03x0,825 m, Door Plus de UNIARTE o equivalente, formada por hoja lacada blanca, lisa, con alma alveo-
lar y  chapa de 5 mm MDF, cerco de 70x30/28 mm (con burlete), 3 bisagras de acero inoxidable y  cerradura, incluso precerco, tapajuntas, juego de
manillas con roseta HERRAYMA o equivalente, ajuste y  colocación.

Planta Baja 5 5,00

5,00

5,00 277,27 1.386,35

09.01.04 Ud  Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas asimétricas, de 1,30 x  2,03, formada por hoja lacada lisa, con alma alveolar y chapa de 5 mm MDF, de
tablero aglomerado, precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de
MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre es-
cudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica.

Planta Baja 4 4,00

Planta Alta 6 6,00

10,00

10,00 413,21 4.132,10

09.01.05 Ud  Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, con tablero de madera maciza de pino melis, barnizada en
taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en am-
bas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica; silicona incolora para sellado del v idrio
y junquillos.

Planta Baja 1 1,00

1,00

1,00 262,14 262,14

09.01.06 Ud  Puerta interior simple con guía deslizante, ciega, de una hoja de 1,20 x  2,03 m, formada por hoja lacada blanca, lisa, con alma alveolar y chapa de
5 mm MDF, incluso guía deslizante, herrajes de colgar, de cierre y  tirador con manecilla.

Planta Sótano 1 1,00

Planta Baja 6 6,00

Planta Alta 6 6,00

13,00

13,00 352,32 4.580,16

09.01.07 Ud  Puerta de armario de dos hojas de 2,40 m de altura, de tablero de MDF, prelacada en blanco, lisa; precerco de pino país de 70x35 mm; tapetas de
MDF de 70x4 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo largo de latón,
color negro, acabado brillante, serie básica.

Planta Baja 1 1,00

Planta Alta 1 1,00

2,00

2,00 360,74 721,48

09.01.08 Ud  Puerta de armario de dos hojas de 2,40 m de altura, de tablero de MDF, prelacada en blanco, lisa; precerco de pino país de 70x35 mm; tapetas de
MDF de 70x4 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo largo de latón,
color negro, acabado brillante, serie básica.
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Planta Baja 6 6,00

Planta Alta 7 7,00

13,00

13,00 370,03 4.810,39

09.01.09 m²  Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y  2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de
600x2000 mm y  1 lateral de 2000 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de
25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y  perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable
AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y  ocupado, y pies regulables en altura hasta 150
mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y  ajuste final. Totalmente montada.

3 1,00 1,83 5,49

3 1,83 1,83 10,05

15,54

15,54 548,40 8.522,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 CARPINTERÍA DE MADERA............................................... 26.045,66

SUBCAPÍTULO 09.02 CARPINTERÍA DE PVC - ALUMINIO                                   

09.02.01 Ud  Puerta cortafuegos abatible homologada, EI2 120-C5, de una hoja de 62 mm de espesor, modelo Turia "ANDREU", 0,825 x 2,03 m de luz y altura
de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por 3 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambla-
das y  montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y  placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de
espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Incluso silicona neutra para el sellado de las
juntas perimetrales.

Planta Sótano 6 6,00

6,00

6,00 513,36 3.080,16

09.02.02 Ud  Puerta cortafuegos abatible homologada, EI2 120-C5, de dos hojas de 62 mm de espesor, modelo Turia "ANDREU", 1,30 x2,03 mm de luz y  altu-
ra de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por 3 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensam-
bladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y  placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm
de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Incluso silicona neutra para el sellado de
las juntas perimetrales.

Planta Sótano 5 5,00

5,00

5,00 1.420,66 7.103,30

09.02.03 Ud  Puerta batiente (vaivén) metálica de doble acción para uso industrial con hoja de polietileno de 15 mm de espesor. Fabricación en 1 ó 2 hojas. Trán-
sito normal de personas, carros y  carretillas, material muy  resistente a impactos de carros.

Planta Baja 1 1,00

1,00

1,00 1.913,23 1.913,23

09.02.04 Ud  Puerta de aluminio, serie Cor-70 CC16 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja practicable, con apertura hacia el ex terior, dimensiones
0,925 x  2,03 m, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 75 mm y  marco de
70 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 1,7 W/(m²K); espesor máx imo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasi-
ficación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perime-
tral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y  la obra. TSAC.

Planta Baja 6 6,00

Planta Alta 6 6,00

12,00

12,00 659,47 7.913,64

09.02.05 Ud  Puerta de aluminio, serie Cor-70 CC16 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el exterior, dimensio-
nes 1,60 x2,03 m, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 75 mm y  marco
de 70 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y  herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 1,7 W/(m²K); espesor máx imo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208, y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5,
según UNE-EN 12210, sin premarco. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y  silicona neutra para sellado
perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y  la obra. TSAC.

Planta Baja 1 1,00
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1,00

1,00 732,69 732,69

09.02.06 Ud  Puerta balconera de dos hojas correderas, aluminio con rotura de puente térmico, lacado color standard, de 2,30 x  2,03 m, SISTEMA 4200 CORTI-
ZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de
canal europeo, marco de 60/65/77 mm y  hoja de 37 mm (recta) ó 33 mm (curva), formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, lacado mediante ciclo
de desengrase, decapado, lavado, ox idación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con cla-
sificaciones: clase 3, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 7A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN
12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al v iento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por dos v idrios monolíticos incolo-
ros con cámara de aire, de espesor total 6+8+6 mm (cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perime-
tral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO,
recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E.

Planta Baja 4 4,00

4,00

Planta Alta 6 6,00

6,00

10,00 1.626,79 16.267,90

09.02.07 Ud  Puerta de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", cuatro hojas plegables, dimensiones 2,40 x 2,30 m, compuesta de marco, hoja y  junquillos,
acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la
hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, se-
gún UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,30 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; elementos de estan-
queidad y  accesorios homologados, sin premarco y  cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual con cinta y  recogedor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y  silicona neutra para se-
llado perimetral de las juntas ex terior e interior, entre la carpintería y  la obra. El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.

Planta Baja 1 1,00

1,00

1,00 1.692,71 1.692,71

09.02.08 Ud  Puerta de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", cuatro hojas plegables, dimensiones 2800x2200 mm, compuesta de marco, hoja y  junquillos,
acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la
hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, se-
gún UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,30 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; elementos de estan-
queidad y  accesorios homologados, sin premarco y  cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual con cinta y  recogedor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y  silicona neutra para se-
llado perimetral de las juntas ex terior e interior, entre la carpintería y  la obra. El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.

Planta Baja 1 1,00

1,00

1,00 1.738,69 1.738,69

09.02.09 Ud  Puerta de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", cuatro hojas plegables, dimensiones 4,20 x 2,30 m, compuesta de marco, hoja y  junquillos,
acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la
hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, se-
gún UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,30 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; elementos de estan-
queidad y  accesorios homologados, sin premarco y  cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual con cinta y  recogedor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y  silicona neutra para se-
llado perimetral de las juntas ex terior e interior, entre la carpintería y  la obra. El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.

Planta Baja 1 1,00

1,00

1,00 1.928,61 1.928,61

09.02.10 Ud  Puerta de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", cuatro hojas plegables, dimensiones 5,20 x 2,30 m, compuesta de marco, hoja y  junquillos,
acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la
hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, se-
gún UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,30 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; elementos de estan-
queidad y  accesorios homologados, sin premarco y  cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual con cinta y  recogedor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y  silicona neutra para se-
llado perimetral de las juntas ex terior e interior, entre la carpintería y  la obra. El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.

Planta Baja 1 1,00

1,00

1,00 1.981,62 1.981,62
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09.02.11 Ud  Puerta corredera automática, de aluminio y  v idrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura central, de dos hojas deslizantes de 100x210 cm
y dos hojas fijas de 2,70 x  2,10 m, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura
y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célu-
la fotoeléctrica de seguridad y  panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; cuatro hojas de v idrio laminar de seguridad 5+5,
incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno.

Planta Baja 2 2,00

2,00

2,00 4.254,60 8.509,20

09.02.12 Ud  Puerta seccional para garaje, formada por lamas de tex tura acanalada, de panel sándwich de aluminio con núcleo aislante de espuma de poliureta-
no, 350x210 cm, con acabado prelacado de color blanco, con apertura automática. Incluso material de conexionado eléctrico y  equipo de motoriza-
ción.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del panel en las guías. Colocación y  fijación del eje a los palieres. Tensado del mue-
lle. Fijación del panel al tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Conex ionado eléctrico. Repaso y  engrase
de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.

Planta Sótano 1 1,00

1,00

1,00 2.527,17 2.527,17

09.02.13 Ud  Ventana de PVC, serie C70 Corredera "CORTIZO", dos hojas correderas, dimensiones 0,80 x 1,20 m, compuesta de marco, hoja y  junquillos,
acabado foliado en las dos caras, color verde, perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja
como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y  herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,8 W/(m²K); espesor máx imo del acristalamiento: 24 mm; elementos de estanqueidad
y accesorios homologados, con premarco y  sin persiana. Incluso sellador adhesivo y  silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e
interior, entre la carpintería y  la obra.

Planta Baja 1 1,00

1,00

1,00 384,84 384,84

09.02.14 Ud  Ventana de PVC, serie C70 Corredera "CORTIZO", dos hojas correderas, dimensiones 1,20 x 1,20 m, compuesta de marco, hoja y  junquillos,
acabado foliado en las dos caras, color verde, perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja
como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y  herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,8 W/(m²K); espesor máx imo del acristalamiento: 24 mm; elementos de estanqueidad
y accesorios homologados, con premarco y  sin persiana. Incluso sellador adhesivo y  silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e
interior, entre la carpintería y  la obra.

Planta Baja 4 4,00

4,00

4,00 412,00 1.648,00

09.02.15 Ud  Ventana fija, canal europeo de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado color plata acabado grata, de 2,20 x 1,20 m, SISTEMA 3000
CORTIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico
T-5 de canal europeo, marco de sección 45 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, ox i-
dación anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permea-
bilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y  clase C5, según ensayo de resistencia al
v iento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 8+16+6 mm
(cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, im-
primación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes
de colgar y  apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, ni-
velado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E.

Planta Alta 4 4,00

4,00

4,00 1.059,68 4.238,72
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09.02.16 Ud  Ventana fija, canal europeo de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado color plata acabado grata, de 0.60 x1.20 m, SISTEMA 3000 COR-
TIZO o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de
canal europeo, marco de sección 45 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación
anódica, coloreado y sellado, de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad
al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según ensayo de resistencia al v iento
(UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 8+16+6 mm (cris-
tal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de col-
gar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivela-
do, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E.

Planta Baja 1 1,00

1,00

1,00 420,52 420,52

09.02.17 Ud  Ventana de PVC, serie C70 Corredera "CORTIZO", tres hojas correderas, dimensiones 2,60 x1,20 m, compuesta de marco, hoja y  junquillos,
acabado foliado en las dos caras, color verde, perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja
como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y  herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,8 W/(m²K); espesor máx imo del acristalamiento: 24 mm; elementos de estanqueidad
y accesorios homologados, con premarco y  sin persiana. Incluso sellador adhesivo y  silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e
interior, entre la carpintería y  la obra.

Planta Baja 1 1,00

1,00

1,00 690,22 690,22

09.02.18 Ud  Ventana de PVC, serie C70 Corredera "CORTIZO", tres hojas correderas, dimensiones 3,00 x1,20 m, compuesta de marco, hoja y  junquillos,
acabado foliado en las dos caras, color verde, perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja
como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y  herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,8 W/(m²K); espesor máx imo del acristalamiento: 24 mm; elementos de estanqueidad
y accesorios homologados, con premarco y  sin persiana. Incluso sellador adhesivo y  silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e
interior, entre la carpintería y  la obra.

Planta Baja 1 1,00

1,00

1,00 690,22 690,22

09.02.19 Ud  Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 0,80 x  2,50 m, acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de
70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora
del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,30 W/(m²K); espesor máx i-
mo del acristalamiento: 40 mm; elementos de estanqueidad y  accesorios homologados, sin premarco y cajón de persiana básico incorporado (mo-
noblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, sellador adhesivo y  silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y  la obra.

Planta Baja 1 1,00

1,00

1,00 1.162,81 1.162,81

09.02.20 Ud  Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 1,20 x  2,50 m, acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de
70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora
del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,30 W/(m²K); espesor máx i-
mo del acristalamiento: 40 mm; elementos de estanqueidad y  accesorios homologados, sin premarco y cajón de persiana básico incorporado (mo-
noblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, sellador adhesivo y  silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y  la obra.

Planta Alta 6 6,00

Planta Baja 4 4,00

10,00

10,00 1.378,10 13.781,00

09.02.21 Ud  Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 3,00 x  2,50 mm, acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de
70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora
del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,30 W/(m²K); espesor máx i-
mo del acristalamiento: 40 mm; elementos de estanqueidad y  accesorios homologados, sin premarco y cajón de persiana básico incorporado (mo-
noblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, sellador adhesivo y  silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y  la obra.

Planta Baja 1 1,00
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1,00

1,00 910,07 910,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 CARPINTERÍA DE PVC - ALUMINIO.................................. 79.315,32

SUBCAPÍTULO 09.03 CERRAJERÍA                                                      

09.03.01 m   Sistema de barandilla de v idrio View Crystal Plus "CORTIZO", con pasamanos, formado por perfil continuo en "U" de aleación de aluminio 6063
T6, acabado anodizado con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, probado para una carga de
1,6 kN/m aplicada sobre el borde superior del pasamanos según CTE DB SE-AE, de altura máxima 110 cm, para vidrio templado laminar de se-
guridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor, unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de poliv inilo, de 0,38 mm de espesor cada
una. Incluso anclaje mecánico de expansión de acero cincado para la fijación sobre la cara superior del forjado.

Planta Baja 1 2,45 2,45

1 2,45 2,45

1 2,45 2,45

1 2,45 2,45

9,80

Planta Alta 1 26,92 26,92

1 2,45 2,45

1 2,45 2,45

1 2,45 2,45

1 2,45 2,45

1 2,45 2,45

1 2,45 2,45

41,62

51,42 316,42 16.270,32

09.03.02 m   Barandilla con barrotes en toda su altura, h=1,10 m, de aluminio anodizado color natural, ALUCANSA AL-B5 o equivalente, calidad QUALANOD,
clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, de aleación 6060/6063, s/EN 573-3 y  estado T5 s/EN755, todo ello montado
e instalado en obra de acuerdo a las exigencias indicadas s/UNE 85-237, con las siguientes especificaciones: Pilastras de aluminio de 40x20 mm
fabricadas en aleación EN-AW6005A y estado T6, distancia máx ima entre pilastras para edificios públicos: 900 mm y para edificios privados: 1250
mm, anclaje vertical a pav imento mediante soporte vertical con dos fijaciones, o anclaje horizontal mediante soporte de aluminio extruído con dos fi-
jaciones y  placa reguladora, entrepaño compuesto por barrotes integrados entre las pilastras o colocados a paño, barrotes verticales redondos, ojiva-
les o rectangulares equidistantes con separación entre ejes 110 mm s/UNE 85-237 y atornillados a barandales intermedios mediante tornillería de
acero inox idable, barandal superior compuesto por anclaje intermedio de aluminio atornillado a las pilastras y  pasamanos elíptico, redondo o rectan-
gular de aluminio clisado sobre el mismo, remate de pasamanos mediante tapas de ny lon o de aluminio (para pasamanos rectangular o redondo) o
tapa remate de aluminio (para pasamanos elíptico), barandal inferior colocado a distancia = 110 mm del suelo terminado, s/UNE 85-237, incluso en-
samblado de perfiles en inglete, montaje según instrucciones del fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería.

Tubería 900 mm 1 5,84 5,84

1 6,69 6,69

1 21,23 21,23

1 6,69 6,69

1 6,69 6,69

1 15,23 15,23

1 6,69 6,69

1 6,69 6,69

75,75

75,75 411,35 31.159,76

09.03.03 m²  Suministro y montaje de celosía fija con lamas orientables de aluminio, de 400 mm de anchura, acabado anodizado "CORTIZO", colocadas sobre
subestructura compuesta por perfiles montantes de aluminio, ejes de pivotación, elementos para fijación de las lamas realizados con chapa de alumi-
nio de entre 3 y 6 mm de espesor y marco, anclada a la obra con tacos de expansión, tornillos de acero y pasta química. Incluso p/p de patas de
agarre, elaboración en taller y  fijación mediante atornillado en hormigón con tacos de expansión, tornillos de acero y pasta química, y  ajuste final en
obra.

Planta Baja 4 1,20 2,50 12,00

Planta Alta 6 1,20 2,50 18,00

30,00

30,00 351,71 10.551,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 CERRAJERÍA....................................................................... 57.981,38

TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA........................................................................................ 163.342,36

Página 35



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 INSTALACIONES                                                   

SUBCAPÍTULO 10.01 FONTANERÍA                                                      

10.01.01 Ud  Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa
suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por
tubo de polietileno PE 100, de 90 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5,4 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor,
en el fondo de la zanja prev iamente excavada, debidamente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactan-
do hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga
colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y  la red; llave de corte de esfera de de diámetro con mando de
cuadradillo colocada mediante unión, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropile-
no de 55x55x55 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso hormigón en masa
HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente, accesorios y  piezas especiales.

Planta Sótano 1 1,00

1,00

1,00 1.115,28 1.115,28

10.01.02 Ud  Alimentación de agua potable, de 8 m de longitud, enterrada, formada por tubo de polibutileno (PB), para unión por electrofusión, serie 5, de 90 mm
de diámetro exterior y  8,2 mm de espesor, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, de-
bidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la mis-
ma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; llave de corte de compuerta de alojada en arqueta prefabricada de polipropi-
leno. Incluso accesorios y piezas especiales. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.

Planta Sótano 1 1,00

1,00

1,00 960,33 960,33

10.01.03 Ud  Preinstalación de contador general de agua 4" DN 100 mm, colocado en armario prefabricado, conectado al ramal de acometida y  al tubo de alimen-
tación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de
latón y  llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso cerradura especial de cuadradillo y  material aux iliar.

Parcela 1 1,00

1,00

1,00 824,18 824,18

10.01.04 Ud  Grupo de presión, formado por 3 bombas centrífugas de 5 etapas, horizontales, ejecución monobloc, no autoaspirantes, con carcasa, rodetes, difuso-
res y todas las piezas en contacto con el medio de impulsión de acero inox idable, cierre mecánico independiente del sentido de giro, motores con
una potencia nominal total de 2,25 kW, 2850 r.p.m. nominales, alimentación trifásica (400V/50Hz), protección IP54, aislamiento clase F, vaso de
expansión de membrana de 300 l, válvulas de corte y  antirretorno, presostato, manómetro, sensor de presión, colector de aspiración y  colector de
impulsión de acero inox idable, bancada, amortiguadores de v ibraciones, unidad de regulación electrónica con interruptor principal, interruptor de man-
do manual-0-automático por bomba, pilotos de indicación de falta de agua y  funcionamiento/avería por bomba, contactos libres de tensión para la in-
dicación general de funcionamiento y  de fallos, relés de disparo para guardamotor y  protección contra funcionamiento en seco. Incluso tubos entre
los distintos elementos y  accesorios. Totalmente montado, conex ionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica.

Planta Sótano 1 1,00

1,00

1,00 5.878,14 5.878,14

10.01.05 Ud  Depósito aux iliar de alimentación, para abastecimiento del grupo de presión, de poliéster reforzado con fibra de v idrio, cilíndrico, de 200 litros, con ta-
pa, aireador y  rebosadero; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm y válvula de flotador para la entrada; grifo de esfera pa-
ra vaciado; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la salida; dos interruptores para nivel máximo y  nivel mínimo. In-
cluso material aux iliar. Totalmente montado, conexionado y probado.

Planta Sótano 1 1,00

1,00

1,00 301,49 301,49

10.01.06 Ud  Grifo de latón, de 3/4" de diámetro.

Planta Sótano 11 11,00

11,00

11,00 13,62 149,82

10.01.07 Ud  Llave de esfera PB 20

18 18,00

18,00
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18,00 13,71 246,78

10.01.08 Ud  Llave de esfera PB 25

25 25,00

25,00

25,00 19,47 486,75

10.01.09 Ud  Llave de esfera PB 32

29 29,00

29,00

29,00 31,50 913,50

10.01.10 Ud  Llave de esfera PB 40

2 2,00

2,00

2,00 46,09 92,18

10.01.11 Ud  Llave de esfera PB 50

2 2,00

2,00

2,00 64,99 129,98

10.01.12 Ud  Llave de esfera PB 60

6 6,00

6,00

6,00 83,24 499,44

10.01.13 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 15 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=1,7 mm, instala-
ción no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Planta Sótano 1 13,82 13,82

13,82

Planta Baja 1 74,24 74,24

74,24

Planta Alta 1 40,96 40,96

40,96

Planta Cubierta 1 14,34 14,34

14,34

143,36 6,93 993,48

10.01.14 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,3 mm, instala-
ción no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Planta Baja 1 4,88 4,88

4,88

Planta Cubierta 1 11,35 11,35

11,35

16,23 8,51 138,12

10.01.15 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 22 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,0 mm, instala-
ción no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Planta Sótano 1 23,93 23,93

23,93

Planta Baja 1 34,21 34,21

34,21

Planta Alta 1 34,16 34,16

34,16

92,30 8,84 815,93
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10.01.16 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,3 mm, instala-
ción no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Planta Sótano 1 13,35 13,35

13,35

Planta Baja 1 25,85 25,85

25,85

Planta Alta 1 16,26 16,26

16,26

Planta Cubierta 1 16,76 16,76

16,76

72,22 13,62 983,64

10.01.17 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 28 (1"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,5 mm, instalación
no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Planta Baja 1 13,59 13,59

13,59

Planta Alta 1 19,89 19,89

19,89

33,48 15,36 514,25

10.01.18 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,9 mm, instala-
ción no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Planta Sótano 1 20,05 20,05

20,05

Planta Baja 1 22,71 22,71

22,71

Planta Alta 1 4,04 4,04

4,04

Planta Cubierta 1 6,71 6,71

6,71

53,51 21,14 1.131,20

10.01.19 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO 15876, para agua fría, TERRAIN o equivalente, instala-
ción no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Planta Baja 1 4,95 4,95

4,95

Planta Alta 1 14,92 14,92

14,92

Planta Cubierta 1 1,90 1,90

1,90

21,77 21,37 465,22

10.01.20 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente, de DN 50 mm, e=4,6 mm, para agua fría, instalación
no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Planta Cubierta 1 1,90 1,90

1,90

1,90 28,81 54,74

10.01.21 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente, de DN 63 mm, e=5,8 mm, para agua fría, incluso
p.p. de piezas especiales de electrofusión, abrazaderas y  pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Con-
sejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Planta Sótano 1 33,02 33,02

33,02

Planta Baja 1 9,19 9,19

9,19
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42,21 40,34 1.702,75

10.01.22 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente, de DN 75 mm, e=6,8 mm, para agua fría, incluso
p.p. de piezas especiales de electrofusión, abrazaderas y  pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Con-
sejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Planta Baja 1 3,04 3,04

3,04

3,04 53,18 161,67

10.01.23 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente, de DN 90 mm, e=8,2 mm, para agua fría, incluso
p.p. de piezas especiales de electrofusión, abrazaderas y  pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Con-
sejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Planta Sótano 1 1,13 1,13

1,13

Planta Alta 1 0,28 0,28

0,28

Planta Cubierta 1 0,96 0,96

0,96

2,37 75,62 179,22

10.01.24 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 15 (1/2"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=1,7 mm, cla-
se 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, incluso p.p. de
piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV
12108.

Planta Sótano 1 10,36 10,36

10,36

Planta Baja 1 52,48 52,48

Planta Alta 1 34,80 34,80

87,28

97,64 16,02 1.564,19

10.01.25 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,3 mm, cla-
se 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, incluso p.p. de
piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV
12108.

Planta Sótano 1 2,14 2,14

2,14

Planta Baja 1 3,27 3,27

3,27

5,41 18,19 98,41

10.01.26 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 22 (3/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,0 mm, cla-
se 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, incluso p.p. de
piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV
12108.

Panta Sótano 1 8,25 8,25

8,25

Planta Baja 1 20,67 20,67

20,67

Planta Alta 1 24,49 24,49

24,49

53,41 18,76 1.001,97

10.01.27 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,3 mm, cla-
se 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, incluso p.p. de
piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV
12108.

Planta Sótano 1 1,80 1,80

1,80

Planta Baja 1 19,82 19,82

19,82
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Planta Alta 1 15,70 15,70

15,70

37,32 26,78 999,43

10.01.28 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 28 (1"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,5 mm, clase
2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, incluso p.p. de
piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV
12108.

Planta Baja 1 12,05 12,05

12,05

Planta Alta 1 18,29 18,29

18,29

30,34 29,33 889,87

10.01.29 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,9 mm,
clase 2, PN 10, no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, incluso p.p. de piezas
especiales y pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Planta Baja 1 18,80 18,80

18,80

Planta Alta 1 4,04 4,04

4,04

22,84 32,76 748,24

10.01.30 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO 15876, para agua caliente, TERRAIN o equivalente,
clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, incluso p.p.
de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV
12108.

Planta Baja 1 8,09 8,09

8,09

Planta Alta 1 14,84 14,84

14,84

22,93 41,20 944,72

10.01.31 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente, de DN 50 mm, e=4,6 mm, para agua caliente, clase
2, PN 10, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de
piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV
12108.

Planta Baja 1 8,06 8,06

8,06

8,06 51,45 414,69

10.01.32 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente, de DN 63 mm, e=5,8 mm, para agua caliente, clase
2, PN 10, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, incluso p.p. de piezas especiales de electrofusión, abrazaderas, soportes
y pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Planta Sótano 1 9,32 9,32

9,32

Planta Baja 1 1,11 1,11

1,11

10,43 68,54 714,87

10.01.33 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente, de DN 75 mm, e=6,8 mm, para agua caliente, clase
2, PN 10, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, incluso p.p. de piezas especiales de electrofusión, abrazaderas, soportes
y pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Planta Sótano 1 19,15 19,15

19,15

19,15 83,02 1.589,83

10.01.34 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 15 (1/2"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=1,7 mm, cla-
se 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, incluso p.p. de
piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV
12108.
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Planta Cubierta 1 14,80 14,80

14,80

14,80 16,02 237,10

10.01.35 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,3 mm, cla-
se 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, incluso p.p. de
piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV
12108.

Planta Sótano 1 31,03 31,03

31,03

Planta Cubierta 1 11,28 11,28

11,28

42,31 18,19 769,62

10.01.36 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,3 mm, cla-
se 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, incluso p.p. de
piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV
12108.

Planta Cubierta 1 17,14 17,14

17,14

17,14 26,78 459,01

10.01.37 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 28 (1"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,5 mm, clase
2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, incluso p.p. de
piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV
12108.

Planta Baja 1 43,78 43,78

43,78

Planta Alta 1 30,03 30,03

30,03

73,81 29,33 2.164,85

10.01.38 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,9 mm,
clase 2, PN 10, no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, incluso p.p. de piezas
especiales y pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Planta Cubierta 1 7,23 7,23

7,23

7,23 32,76 236,85

10.01.39 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO 15876, para agua caliente, TERRAIN o equivalente,
clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, incluso p.p.
de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV
12108.

Planta Cubierta 1 3,81 3,81

3,81

3,81 41,20 156,97

10.01.40 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente, de DN 50 mm, e=4,6 mm, para agua caliente, clase
2, PN 10, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de
piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV
12108.

Planta Sótano 1 3,12 3,12

3,12

Planta Baja 1 3,05 3,05

3,05

Planta Cubierta 1 2,76 2,76

2,76

8,93 51,45 459,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 FONTANERÍA....................................................................... 32.188,16
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SUBCAPÍTULO 10.02 SANEAMIENTO                                                     

10.02.01 ud  Arqueta de registro de 50 x  50 cm y profundidad comprendida entre 50 y  80 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de hormigón en
masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón de fck=15 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y
registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y  transporte
de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado, acometida y  remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Aguas residuales 2 2,00

2 2,00

1 1,00

2 2,00

1 1,00

2 2,00

Aguas pluv iales 1 1,00

1 1,00

2 2,00

14,00

14,00 225,56 3.157,84

10.02.02 m   Tubería de saneamiento, de PVC-U, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, de D 110 mm y 3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas es-
peciales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y  compacta-
ción de la zanja con arena volcánica, carga y  transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y  probada, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

Aguas residuales 79,99

Aguas pluv iales 62,53

142,52 30,49 4.345,43

10.02.03 m   Tubería de saneamiento SN4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, TERRAIN, de D 110 mm y  3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja,
con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tube-
ría, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y  transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E.
DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

Aguas residuales 27,74

Aguas pluv iales 26,00

53,74 30,49 1.638,53

10.02.04 m   Tubería de saneamiento, de PVC-U, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, de D 50 mm y 3 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas espe-
ciales, incluso excavación con ex tracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y  compacta-
ción de la zanja con arena volcánica, carga y  transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y  probada, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

Aguas residuales 30,99

30,99 21,00 650,79

10.02.05 Ud  Sistema de elevación de aguas grises y  fecales, según UNE-EN 12050-1, con funciones de regulación, control, superv isión y  av iso, regulación
automática por nivel, alarma acústica, apto para temperatura máxima hasta 40°C (para corto tiempo 60°C), formado por depósito de polietileno de
130 litros y  770x830x550 mm, impermeable al gas y al agua, dos entradas DN 40 mm y una DN 100 mm de libre situación, conexión en la parte
superior para una tubería de ventilación DN 70, conex ión en impulsión de 80 mm, válvula antirretorno, anillos-retén para el sellado del eje, bomba
sumergible doble (principal + reserva) con carcasa de acero inox idable, tamaño máximo de paso de sólidos 45 mm, rotor en cortocircuito refrigerado
por superficie, con protección de sobrecarga incorporada, con una potencia nominal de 2,6 kW, 1450 r.p.m. nominales, alimentación monofásica
(230V/50Hz), protección IP67, aislamiento clase H, contactos libres de tensión para indicación de funcionamiento y avería. Instalación en superficie.
Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la electrobomba.

1 1,00

1,00

1,00 5.541,24 5.541,24

10.02.06 m   Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de anchura interior y  400 mm de altura, con rejilla de entramado de acero galvanizado, clase B-125 se-
gún UNE-EN 124 y  UNE-EN 1433; prev ia excavación con medios manuales y  posterior relleno del trasdós con hormigón.

Zona de acceso al garaje 1 3,37 3,37

3,37

3,37 138,34 466,21
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10.02.07 Ud  Arqueta de registro de 75x75 cm, de dimensiones interiores y  altura 115 cm, constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12
cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras so-
brantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

2,00 369,45 738,90

10.02.08 ud  Arqueta de registro de 75x75 cm, de dimensiones interiores y  altura 90 cm, constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12
cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras so-
brantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

2 2,00

2,00 369,45 738,90

10.02.09 Ud  Arqueta de registro de 75x75 cm, de dimensiones interiores y  altura 45 cm, constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12
cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras so-
brantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

2 2,00

2,00

2,00 369,45 738,90

10.02.10 Ud  Arqueta de registro de 75x75 cm, de dimensiones interiores y  altura 40 cm, constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12
cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras so-
brantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

1 1,00

1,00

1,00 369,45 369,45

10.02.11 Ud  Arqueta de registro de 75x75 cm, de dimensiones interiores y  altura 35 cm, constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12
cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras so-
brantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Arqueta de registro de 0.50x 0.50 m
(R). 0.75x 0.75x 0.35m. Aguas r

1 1,00

1,00

1,00 369,45 369,45

10.02.12 Ud  Arqueta de registro de 75x75 cm, de dimensiones interiores y  altura 30 cm, constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12
cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras so-
brantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

1 1,00

1,00

1,00 369,45 369,45

10.02.13 Ud  Arqueta de registro de 75x75 cm, de dimensiones interiores y  altura 25 cm, constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12
cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras so-
brantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

2 2,00

2,00

2,00 369,45 738,90

10.02.14 Ud  Arqueta de registro de 75x75 cm, de dimensiones interiores y  altura 15 cm, constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12
cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras so-
brantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

1 1,00

1,00

1,00 369,45 369,45
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10.02.15 Ud  Válvula de aireación de PVC, de 110 mm de diámetro

11 11,00

11,00

11,00 96,50 1.061,50

10.02.16 ud  Terminal de ventilación con válvula automática de PVC TERRAIN, D 110 mm., clase B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-S1d0, colocado en
cubierta o falso techo incluso p.p. de piezas especiales. Instalado, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

Aguas residuales 4 4,00

4,00

4,00 29,84 119,36

10.02.17 m   Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego
B-s1,d0, D 110 mm, e=3,2 mm, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas, peque-
ño material y registros en encuentros y derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Bajante. Aguas pluv iales 1 33,67 33,67

Bajante. Aguas residuales 1 320,06 320,06

Colector colgado. Aguas pluv iales 1 110,83 110,83

Colector colgado. Aguas residuales 1 24,77 24,77

489,33

489,33 32,83 16.064,70

10.02.18 ud  Bote sifónico registrable de PVC TERRAIN, con tapa de acero inox idable, incluso acoples a tuberías de desagües, piezas especiales y  tubería de
desembarque de 50 mm Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

7 7,00

4 4,00

2 2,00

1 1,00

. 3 3,00

17,00

17,00 45,26 769,42

10.02.19 ud  Manguetón PVC TERRAIN INSONORIZADO ECO 10 dB, D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, recibi-
do con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

18 18,00

18,00

18,00 63,12 1.136,16

10.02.20 m   Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO ECO 10 dB, clase B, UNE-EN 1329-1, de D 40
mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas, recibida con mortero de cemento y  arena. Ins-
talado hasta bote sifónico, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

1 75,78 75,78

75,78

75,78 19,48 1.476,19

10.02.21 m   Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego
B-s1,d0, D 40 mm, e=3 mm, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas, pequeño
material y  registros en encuentros y derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Ramal colector. Aguas residuales 1 0,65 0,65

0,65

0,65 18,92 12,30

10.02.22 m   Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO ECO 10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego
B-s1,d0, D 50 mm, e=3 mm, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas, pequeño
material y  registros en encuentros y derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Ramal colector. Aguas residuales 1 4,93 4,93

Colector colgado. Aguas residuales 1 40,36 40,36

45,29

45,29 20,55 930,71
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10.02.23 m   Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO ECO 10 dB, clase B, UNE-EN 1329-1, de D 40
mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista, incluso p.p. de sifón individual y  piezas especiales insonorizadas, recibida con mortero de ce-
mento y  arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

1 2,50 2,50

2,50

2,50 21,08 52,70

10.02.24 m   Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO ECO 10 dB, clase B, UNE-EN 1329-1, de D 32
mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista, incluso p.p. de sifón individual y  piezas especiales insonorizadas, recibida con mortero de ce-
mento y  arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

1 1,22 1,22

1,22

1,22 19,85 24,22

10.02.25 m   Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO ECO 10 dB, clase B, UNE-EN 1329-1, de D 32
mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas, recibida con mortero de cemento y  arena. Ins-
talado hasta bote sifónico, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

1 0,88 0,88

0,88

0,88 18,34 16,14

10.02.26 ud  Sumidero sifónico de PVC TERRAIN de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y  rejilla, recibido con mortero de cemento y  arena. Ins-
talado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5.

Aguas residuales 6 6,00

Aguas pluv iales 10 10,00

16,00

16,00 53,26 852,16

10.02.27 m   Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO ECO 10 dB, clase B, UNE-EN 1329-1, de D 50
mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o vista, incluso p.p. de sifón individual y  piezas especiales insonorizadas, recibida con mortero de ce-
mento y  arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

1 2,98 2,98

2,98

2,98 22,69 67,62

10.02.28 ud  Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC TERRAIN, de D 110 mm, salida horizontal, con para-
grav illa, para cubiertas no transitables, clase L 15, según UNE-EN 1253, caudal de evacuación mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46 kN (4691
Kg), conexión estanca con la impermeabilización por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D 110 mm, recibido y re-
mates de pav imento. Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

Aguas pluv iales 7 7,00

7,00

7,00 97,26 680,82

10.02.29 ud  Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC TERRAIN, de D 110 mm, salida horizontal, clase L 15,
según UNE-EN 1253, caudal de evacuación mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46 kN (4691 Kg), conex ión estanca con la impermeabilización
por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D 110 mm, recibido y remates de pavimento. Instalada, incluso ayudas de
albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

Aguas pluv iales 9 9,00

9,00

9,00 98,78 889,02

10.02.30 Ud  

Arqueta de bombeo (R).
0.5x 0.5x 0.8m. Aguas
residuales#2y Z7gF1kDB

1 1,00

1,00

1,00 2.292,60 2.292,60
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10.02.31 m   Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO PLUS 8 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego
B-s1,d0, D 110 mm, e=5,3 mm, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas (de alto
impacto), pequeño material y  registros en encuentros y  derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

Colector colgado. Aguas pluv iales 1 17,11 17,11

17,11

17,11 43,49 744,11

10.02.32 Ud  Fosa séptica de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 10000 litros, de 2000 mm de diámetro y 3700 mm de longitud, para 50 usuarios
(H.E.).

1 1,00

1,00

1,00 5.721,61 5.721,61

10.02.33 Ud  Pozo drenante prefabricado de polietileno de alta densidad, de 2 m de altura y 1,00 m de diámetro exterior, con dos acometidas de 250 mm de diá-
metro, con cierre de marco y  tapa de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zo-
nas de aparcamiento para todo tipo de vehículos; sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente arma-
da con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso material para conexiones y  remates y material elastómero
para ajuste entre tapa y  marco. El precio no incluye la excavación, las bombas de achique ni el relleno perimetral posterior con material de drenaje.

1,00 1.380,60 1.380,60

10.02.34 Ud  Cisterna horizontal para aprovechamiento de aguas pluviales, de polietileno de alta densidad, de 3500 litros, con boca de acceso de 650 mm, tapa
de alta resistencia. Boca de entrada y  rebosadero sifónico con rejilla antirroedores, de 110 mm de diámetro, con filtro alojado en su interior y  kit anti-
rremolino. Instalación enterrada. El precio no incluye la obra civ il.

2 2,00

2,00

2,00 3.070,53 6.141,06

10.02.35 Ud  Arqueta sifónica enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0
de 20 cm de espesor, con marco, tapa y  placa para sifonar prefabricados de hormigón armado y  cierre hermético al paso de los olores mefíticos.

1 1,00

1,00

1,00 121,07 121,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 SANEAMIENTO.................................................................... 60.787,51

SUBCAPÍTULO 10.03 ACS                                                             

10.03.01 ud  Placa Solar Térmica marca Viessman Modelo Vitosol 200 - FM SV2F, o equivalente, con superficie de absorción de 2,33 m²

Planta Cubierta 13 13,00

13,00

13,00 700,00 9.100,00

10.03.02 Ud  Acumulador de acero v itrificado, de suelo, 800 l, 740 mm de diámetro y  2200 mm de altura, forro acolchado con cubierta posterior, aislamiento de
poliuretano inyectado libre de CFC y protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

Planta Sótano 2 2,00

2,00

2,00 1.685,92 3.371,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 ACS....................................................................................... 12.471,84
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SUBCAPÍTULO 10.04 CONTRA INCENDIOS                                                

10.04.01 ud  Detector óptico de humos, Grupo AGUILERA o equivalente, con base intercambiable y salida para indicador de acción, instalado y  probado. Según
C.T.E. DB SI.

Cocinas 20 20,00

20,00

20,00 25,73 514,60

10.04.02 ud  Pulsador rearmable de alarma, convencional, Grupo AGUILERA o equivalente, instalado y  probado. Según C.T.E. DB SI.

Pasillo 1 1,00

1,00

Pasillo 2 2,00

2,00

Pasillo 1 1,00

1,00

4,00 19,28 77,12

10.04.03 ud  Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, con soporte, válvula de disparo, difusor y manómetro,
incluídas fijaciones a la pared, totalmente instalado. Según C.T.E. DB SI.

Pasillo 2 2,00

2,00

Pasillo 2 2,00

2,00

Parking 1 1,00

Gimnasio 1 1,00

2,00

6,00 38,95 233,70

10.04.04 ud  Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión eléctrica), de 5 kg de agente ex tintor, con soporte, válvula y  boquilla
con difusor, incluídas fijaciones, colocado. Según C.T.E. DB SI.

Parking 1 1,00

1,00

1,00 83,24 83,24

10.04.05 ud  Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinción en aluminio luminiscente TAM 297x210 mm, colocada. Según C.T.E. DB SI.

Recorrido Ev acuación 4 4,00

4,00

Recorrido Ev acuación 7 7,00

7,00

Recorrido Ev acuación 7 7,00

7,00

18,00 12,46 224,28

10.04.06 ud  Luminaria de señalización y  evacuación autónoma, permanente, con tecnología LED, IKUS-P P de DAISALUX o equivalente, adosada a pared, 1
h de autonomía,, grado de protección IP65 IK04, aislamiento eléctrico clase II, según UNE-EN 60598-2-22, incluso p.p. de línea decable de cobre
H07Z1-K de 1,5 mm² de sección nominal, bajo tubo flexible reforzado D 20 mm, caja de derivación empotrada, totalmente equipada, incluso instala-
ción y  conexionado, según REBT-02

Recorrido Ev acuación 4 4,00

4,00

Recorrido Ev acuación 7 7,00

7,00

Recorrido Ev acuación 7 7,00

7,00

18,00 203,55 3.663,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 CONTRA INCENDIOS ......................................................... 4.796,84

Página 47



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 10.05 APARATOS ELEVADORES                                             

10.05.01 ud  Ascensor eléctrico (sin cuarto de máquinas), monofásico (220 V, 50 Hz), potencia consumida 0,5 kW, para 4 personas, 320 kg, con máquina com-
pacta sin engranajes con motor de imanes permanentes de diseño radial, sistema de tracción por cintas planas de acero recubiertas de poliuretano
con monitorización permanente del estado de las cintas por el sistema Pulse y  con Frecuencia Variable OVF de lazo cerrado hasta 150 arranques
por hora, precisión de parada +/- 3 mm, velocidad de 1 m/s y  equipado con sistema regenerativo de energía ReGen Drive, cabina de: 840 mm de
ancho por 1050 mm de fondo, 4 paradas en el mismo frente, recorrido de 10 m, (máx imo 7 paradas, 21 m), célula fotoeléctrica, cabina Óptima aca-
bada en skinplate, pasamanos frente al mandador, suelo preparado para recibir granito, techo blanco, con multi-pantalla digital MPD para información
sobre contenidos, además de realizar las funciones de comunicación bidireccional, puertas de piso telescópicas de dos hojas y  paso de 700 mm
acabadas en chapa pintada, maniobra automática simple con registro de llamadas. Instalado con pruebas y  ajustes según RD 88/2013 "ITC AEM 1
Ascensores" y UNE-EN 81-1 +A3.

1 1,00

1,00

1,00 26.270,93 26.270,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 APARATOS ELEVADORES ................................................. 26.270,93

SUBCAPÍTULO 10.06 APARATOS SANITARIOS                                             

10.06.01 ud  Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para personas de mov ilidad reducida, de acero inox idable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm,
L=700 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

Planta Sótano 2 2,00

2 2,00

4,00

Planta Baja 2 2,00

2 2,00

2 2,00

2 2,00

2 2,00

2 2,00

2 2,00

2 2,00

2 2,00

2 2,00

20,00

Planta Alta 2 2,00

2 2,00

2 2,00

2 2,00

2 2,00

2 2,00

12,00

36,00 176,28 6.346,08

10.06.02 ud  Plato de ducha de porcelana v itrificada de 100x70 cm rectangular, modelo Atlas GALA o equivalente, color blanco, con grifería monomando, teledu-
cha con flexo y soporte, Alp Tres o equivalente, incluso válvula de desagüe, recibido, ayudas de albañilería, instalado y  funcionando.

Planta Sótano 1 1,00

1 1,00

2,00

Planta Baja 1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

4,00

Planta Alta 1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00
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8,00

14,00 397,40 5.563,60

10.06.03 ud  Lavabo con semipedestal de porcelana v itrificada de 600x470 mm modelo The Gap con grifería monomando de lavabo serie Victoria, de ROCA o
equivalente, color blanco, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe, flex ible con llave de escuadra, sin sifón, Instalado

Planta Sótano 1 1,00

1 1,00

1 1,00

3,00

Planta Baja 1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

10,00

Planta Alta 1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

6,00

19,00 236,24 4.488,56

10.06.04 ud  Inodoro de porcelana v itrificada de tanque bajo, Coral BTW GALA o equivalente, color blanco, incluso tanque y tapa, asiento con tapa ABS, meca-
nismo de descarga, juego de fijación y  codo de evacuación, llave de escuadra y  latiguillo flexible, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, in-
cluso sellado con silicona, instalado y  funcionando.

Planta Sótano 1 1,00

1 1,00

2,00

Planta Baja 1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

10,00

Planta Alta 1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

6,00

18,00 567,35 10.212,30

10.06.05 ud  Fregadero de acero inox idable, para encastrar, de 90x50 cm, de 1 seno y  escurridor, Practic o equivalente, con grifería mezcladora monomando,
cromada, Zucchetti Elfo o equivalente, incluso válvula de desagüe y  sifón de D 40 mm, llaves de escuadra y  latiguillos flex ibles, instalado.

Planta Baja 1 1,00

1 1,00

1 1,00
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1 1,00

1 1,00

1 1,00

6,00

Planta Alta 1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

5,00

11,00 258,40 2.842,40

10.06.06 ud  Espejo reclinable-regulable, sin marco inoxidable, para personas de movilidad reducida 500x700 mm en cristal de seguridad, ref.- 4901060, de CA-
PIMORA o equivalente, incluso elementos de fijación. Colocado.

Planta Sótano 1 1,00

1 1,00

1 1,00

3,00

Planta Baja 1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

10,00

Planta Alta 1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

6,00

19,00 149,11 2.833,09

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.06 APARATOS SANITARIOS ................................................... 32.286,03

TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIONES............................................................................................................... 168.801,31
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CAPÍTULO 11 PINTURAS                                                        

11.01 m²  Aplicación manual de una mano de pintura natural de origen mineral fotocatalítica, con muy bajo contenido de sustancias orgánicas volátiles (VOC),
color blanco, acabado mate, tex tura lisa, diluida con un 75%  de agua, (rendimiento: 0,09 kg/m²); prev ia aplicación de una mano de imprimación na-
tural, diluida con un 15%  de agua, sobre paramento interior de mortero, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los ele-
mentos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

Planta Sótano 1 1,85 3,20 5,92

1 2,38 3,20 7,62

13,54

Planta Baja 1 1,57 3,20 5,02

1 2,85 3,20 9,12

1 1,90 3,20 6,08

1 0,56 3,20 1,79

1 0,65 3,20 2,08

1 1,01 3,20 3,23

1 1,02 3,20 3,26

1 1,00 3,20 3,20

1 0,55 3,20 1,76

1 0,54 3,20 1,73

1 1,00 3,20 3,20

1 0,83 3,20 2,66

1 1,00 3,20 3,20

1 0,42 3,20 1,34

1 1,43 3,20 4,58

1 1,90 3,20 6,08

1 1,57 3,20 5,02

1 0,56 3,20 1,79

1 0,66 3,20 2,11

1 1,05 3,20 3,36

1 0,60 3,20 1,92

72,53

Planta Alta 1 0,66 3,20 2,11

1 0,54 3,20 1,73

1 0,83 3,20 2,66

1 1,61 3,20 5,15

1 1,90 4,50 8,55

1 1,04 3,20 3,33

1 0,55 3,20 1,76

1 0,54 3,20 1,73

1 1,00 3,20 3,20

1 1,00 3,20 3,20

1 0,45 3,20 1,44

1 0,99 3,20 3,17

1 0,99 3,20 3,17

1 0,43 3,20 1,38

1 1,00 3,20 3,20

1 3,22 4,10 13,20

1 0,97 3,20 3,10

1 1,50 3,20 4,80

1 1,90 4,10 7,79

1 1,11 3,20 3,55

1 0,45 3,20 1,44

1 1,05 3,20 3,36

1 1,11 3,20 3,55

86,57

172,64 7,08 1.222,29

11.02 m²  Aplicación manual de una mano de pintura natural de origen mineral fotocatalítica, con muy bajo contenido de sustancias orgánicas volátiles (VOC),
color blanco, acabado mate, tex tura lisa, diluida con un 75%  de agua, (rendimiento: 0,09 kg/m²); prev ia aplicación de una mano de imprimación na-
tural, diluida con un 15%  de agua, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. El pre-
cio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y  la resolución de puntos singulares.
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Planta Sótano 2 0,27 2,85 1,54

2 0,27 2,85 1,54

1 3,45 3,55 12,25

1 1,85 3,20 5,92

1 2,38 3,20 7,62

1 1,40 3,20 4,48

1 3,24 3,20 10,37

2 2,30 3,20 14,72

1 9,38 3,55 33,30

1 5,89 3,55 20,91

1 3,32 3,55 11,79

2 4,21 3,20 26,94

1 4,20 3,20 13,44

1 1,85 3,20 5,92

1 2,40 2,60 6,24

2 1,95 2,85 11,12

188,10

Planta Baja 1 0,18 3,20 0,58

1 0,19 3,20 0,61

1 0,18 3,20 0,58

1 0,36 3,20 1,15

1 0,49 3,20 1,57

1 0,18 3,20 0,58

1 0,18 3,20 0,58

1 0,20 3,20 0,64

1 0,18 3,20 0,58

1 0,18 3,20 0,58

1 0,19 3,20 0,61

1 1,52 2,85 4,33

1 0,36 3,20 1,15

2 3,54 2,85 20,18

1 0,19 3,20 0,61

1 0,18 3,20 0,58

1 0,18 3,20 0,58

1 0,17 3,20 0,54

1 0,18 3,20 0,58

1 0,36 3,20 1,15

2 3,52 2,85 20,06

1 0,18 3,20 0,58

1 0,24 3,20 0,77

1 0,18 3,20 0,58

1 0,19 3,20 0,61

1 0,36 3,20 1,15

1 0,18 3,20 0,58

1 0,18 3,20 0,58

1 0,36 3,20 1,15

1 0,36 3,20 1,15

1 3,41 3,20 10,91

2 1,76 2,85 10,03

2 1,75 2,85 9,98

2 5,46 2,85 31,12

1 0,18 3,20 0,58

1 0,24 3,20 0,77

1 0,36 3,20 1,15

1 0,18 3,20 0,58

2 0,69 2,85 3,93

1 4,21 2,85 12,00

1 1,66 2,85 4,73

2 1,74 2,85 9,92

1 2,26 2,85 6,44
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2 6,07 4,35 52,81

1 0,15 3,20 0,48

1 0,16 4,35 0,70

1 0,16 4,35 0,70

1 0,46 4,35 2,00

1 0,16 3,20 0,51

1 0,33 3,20 1,06

1 0,32 3,20 1,02

1 0,32 3,20 1,02

1 0,16 3,20 0,51

1 0,32 3,20 1,02

1 0,16 3,20 0,51

1 0,31 3,20 0,99

1 0,46 3,20 1,47

1 0,46 3,20 1,47

1 0,16 3,20 0,51

1 0,32 3,20 1,02

1 0,15 3,20 0,48

1 0,32 3,20 1,02

1 0,46 3,20 1,47

1 0,46 3,20 1,47

1 0,31 3,20 0,99

1 0,31 3,20 0,99

1 0,46 4,35 2,00

1 0,16 4,35 0,70

1 0,31 4,35 1,35

1 0,22 4,35 0,96

1 0,22 4,35 0,96

1 0,16 4,35 0,70

1 0,46 3,20 1,47

1 0,15 3,20 0,48

2 3,36 4,35 29,23

1 0,46 4,35 2,00

1 0,15 4,35 0,65

1 0,31 4,35 1,35

1 0,16 3,20 0,51

1 0,46 3,20 1,47

1 0,15 3,20 0,48

1 0,46 3,20 1,47

1 0,20 3,20 0,64

1 0,24 3,20 0,77

1 0,19 3,20 0,61

1 0,15 3,20 0,48

1 0,15 3,20 0,48

2 2,26 2,85 12,88

2 2,26 2,85 12,88

2 2,26 2,85 12,88

1 1,95 2,85 5,56

2 2,26 2,85 12,88

1 2,26 2,85 6,44

1 1,96 2,85 5,59

1 1,96 2,85 5,59

1 2,13 2,85 6,07

1 2,25 2,85 6,41

1 2,77 2,85 7,89

2 5,23 3,20 33,47

2 6,01 3,20 38,46

1 2,26 2,85 6,44

1 0,65 2,85 1,85

2 3,69 3,20 23,62
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1 1,97 2,85 5,61

1 8,43 3,20 26,98

2 3,87 2,85 22,06

1 0,97 2,85 2,76

2 0,97 2,85 5,53

1 2,77 2,85 7,89

1 7,00 2,85 19,95

2 10,69 3,22 68,84

1 2,95 3,20 9,44

1 7,04 4,37 30,76

2 6,07 4,35 52,81

2 3,17 4,35 27,58

1 1,66 2,85 4,73

1 1,46 2,85 4,16

1 1,46 2,85 4,16

1 1,46 2,85 4,16

1 1,53 2,85 4,36

1 0,97 2,85 2,76

2 8,06 2,85 45,94

1 8,24 2,85 23,48

1 1,48 2,85 4,22

1 0,97 2,85 2,76

2 1,64 2,85 9,35

2 1,94 2,85 11,06

2 3,14 2,85 17,90

2 0,68 2,85 3,88

2 1,94 1,50 5,82

1 0,32 3,20 1,02

1 0,33 3,20 1,06

1 0,32 3,20 1,02

1 0,15 3,20 0,48

2 0,57 2,85 3,25

1 2,10 2,85 5,99

1 1,53 2,85 4,36

1 0,18 3,20 0,58

935,71

Planta Alta 2 1,85 3,20 11,84

2 3,54 3,20 22,66

1 4,01 3,20 12,83

1 1,52 3,20 4,86

1 2,10 3,20 6,72

2 3,53 3,20 22,59

1 1,66 3,20 5,31

2 0,75 1,50 2,25

2 2,14 1,50 6,42

2 0,75 2,85 4,28

1 0,87 3,20 2,78

1 0,50 3,20 1,60

1 2,55 3,20 8,16

2 4,46 3,20 28,54

2 5,74 3,20 36,74

1 1,61 3,20 5,15

1 0,50 3,20 1,60

1 1,65 3,20 5,28

1 0,87 3,20 2,78

2 1,87 3,20 11,97

1 0,18 3,20 0,58

1 0,24 3,20 0,77

1 0,36 3,20 1,15

1 0,18 3,20 0,58
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1 0,18 3,20 0,58

1 0,18 3,20 0,58

1 0,36 3,20 1,15

1 0,18 3,20 0,58

1 0,18 3,20 0,58

1 0,18 3,20 0,58

1 0,24 3,20 0,77

1 0,49 3,20 1,57

1 0,18 3,20 0,58

1 0,36 3,20 1,15

1 0,18 3,20 0,58

1 0,18 3,20 0,58

1 0,36 3,20 1,15

1 0,18 3,20 0,58

2 0,63 3,20 4,03

2 5,46 3,20 34,94

1 0,24 3,20 0,77

1 0,18 3,20 0,58

1 4,21 3,20 13,47

1 0,19 3,20 0,61

2 1,92 2,85 10,94

1 0,19 3,20 0,61

1 0,65 3,20 2,08

2 0,57 3,20 3,65

1 0,36 3,20 1,15

1 0,18 3,20 0,58

1 0,18 3,20 0,58

1 0,36 3,20 1,15

1 0,18 3,20 0,58

1 0,18 3,20 0,58

1 0,18 3,20 0,58

1 0,17 3,20 0,54

1 0,36 3,20 1,15

1 0,20 3,20 0,64

1 0,18 3,20 0,58

2 2,14 1,50 6,42

1 0,22 3,20 0,70

1 0,31 3,20 0,99

2 1,76 3,20 11,26

1 1,46 3,20 4,67

1 0,97 3,20 3,10

1 1,48 3,20 4,74

1 0,97 3,20 3,10

1 1,66 3,20 5,31

1 0,97 3,20 3,10

1 1,46 3,20 4,67

2 3,87 3,20 24,77

1 1,46 3,20 4,67

2 0,97 3,20 6,21

1 0,31 3,20 0,99

1 0,22 3,20 0,70

2 1,74 3,20 11,14

1 1,53 3,20 4,90

1 2,26 3,20 7,23

1 1,96 3,20 6,27

1 1,96 3,20 6,27

2 2,12 3,20 13,57

2 2,11 3,20 13,50

1 2,26 3,20 7,23

2 2,11 3,20 13,50
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1 2,14 3,20 6,85

1 2,26 3,20 7,23

1 2,26 3,20 7,23

2 2,12 3,20 13,57

1 2,16 3,20 6,91

2 2,12 3,20 13,57

1 2,26 3,20 7,23

2 2,12 3,20 13,57

1 2,13 3,20 6,82

1 2,14 3,20 6,85

2 1,75 3,20 11,20

2 0,75 3,20 4,80

2 0,75 1,50 2,25

2 2,12 1,50 6,36

2 0,68 1,50 2,04

2 0,75 1,50 2,25

2 2,14 1,50 6,42

2 2,15 1,50 6,45

2 5,75 3,20 36,80

1 0,96 3,20 3,07

1 0,96 3,20 3,07

1 0,57 3,20 1,82

1 2,54 3,20 8,13

2 0,75 3,20 4,80

2 2,17 3,20 13,89

2 2,15 3,20 13,76

2 2,20 2,85 12,54

2 0,75 2,85 4,28

2 0,80 2,85 4,56

2 0,75 2,85 4,28

2 0,75 2,85 4,28

2 0,75 2,85 4,28

2 2,15 2,85 12,26

2 2,15 2,85 12,26

2 2,14 3,20 13,70

2 1,92 2,85 10,94

2 2,14 2,85 12,20

2 2,13 2,85 12,14

1 0,60 3,20 1,92

1 1,11 3,20 3,55

1 1,57 3,20 5,02

1 0,66 3,40 2,24

1 1,05 3,20 3,36

1 1,05 3,20 3,36

1 0,56 3,20 1,79

1 0,56 3,20 1,79

1 0,66 3,20 2,11

1 0,45 3,20 1,44

1 2,85 3,20 9,12

1 1,90 3,20 6,08

1 0,65 3,20 2,08

1 1,01 3,20 3,23

1 0,42 3,20 1,34

1 1,43 3,20 4,58

1 0,83 3,20 2,66

1 1,90 4,50 8,55

1 3,22 4,10 13,20

1 0,54 3,20 1,73

1 0,97 3,20 3,10

1 1,50 3,20 4,80
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1 1,90 4,10 7,79

1 2,26 3,20 7,23

1 1,11 3,20 3,55

897,53

2.021,34 7,62 15.402,61

11.03 m²  Aplicación manual de una mano de pintura natural de origen mineral fotocatalítica, con muy bajo contenido de sustancias orgánicas volátiles (VOC),
color blanco, acabado mate, tex tura lisa, diluida con un 75%  de agua, (rendimiento: 0,09 kg/m²); prev ia aplicación de una mano de imprimación na-
tural, diluida con un 15%  de agua, sobre paramento exterior. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afecta-
dos durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

Planta Baja Nordeste 1 25,33 4,72 119,56

Planta Baja Este 1 10,43 3,20 33,38

1 11,98 3,20 38,34

1 1,78 2,85 5,07

1 1,78 2,85 5,07

Planta Baja Sudeste 1 13,84 4,70 65,05

1 3,15 3,20 10,08

Planta Baja Sur 1 2,72 2,85 7,75

1 6,73 3,20 21,54

1 2,69 2,85 7,67

1 2,69 2,85 7,67

1 2,69 2,85 7,67

1 3,32 3,20 10,62

1 3,35 3,20 10,72

Planta Baja Sudoeste 1 12,68 4,70 59,60

Planta Baja Oeste 1 1,78 2,85 5,07

1 27,18 3,20 86,98

1 1,78 2,85 5,07

Planta Baja Noroeste 1 6,63 3,20 21,22

1 13,79 4,70 64,81

Planta Alta Norte 1 1,78 3,20 5,70

Planta Alta Este 1 1,79 3,20 5,73

1 1,78 3,20 5,70

1 11,98 3,20 38,34

Planta Alta Sur 1 2,72 3,20 8,70

1 3,32 3,20 10,62

1 2,69 3,20 8,61

1 2,69 3,20 8,61

1 6,73 3,20 21,54

1 3,46 3,20 11,07

1 1,78 3,20 5,70

1 2,69 3,20 8,61

Planta Alta Oeste 1 2,70 3,20 8,64

1 1,78 3,20 5,70

1 2,67 3,20 8,54

1 3,13 4,50 14,09

1 3,58 3,20 11,46

1 15,10 3,20 48,32

1 1,78 3,20 5,70

Planta Alta Noroeste 1 6,63 4,50 29,84

864,16

864,16 8,46 7.310,79

TOTAL CAPÍTULO 11 PINTURAS.......................................................................................................................... 23.935,69
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 12.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

12.01.01 Ud  Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral,
amortizable en 5 usos.

20,00 3,79 75,80

12.01.02 Ud  Pantalla de protección facial, de uso básico, con visor de pantalla unido a un protector frontal con banda de cabeza ajustable, amortizable en 5 usos.

20,00 5,89 117,80

12.01.03 Ud  Casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, amor-
tizable en 10 usos.

30,00 0,34 10,20

12.01.04 Ud  Par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos.

10,00 4,91 49,10

12.01.05 Ud  Par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos.

2,00 3,30 6,60

12.01.06 Ud  Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.

2,00 4,99 9,98

12.01.07 Ud  Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al desliza-
miento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos.

30,00 27,59 827,70

12.01.08 Ud  Par de rodilleras con la parte delantera elástica y  con esponja de celulosa, amortizable en 4 usos.

5,00 4,59 22,95

12.01.09 Ud  Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y  sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 4 usos.

5,00 7,00 35,00

12.01.10 Ud  Sistema anticaídas compuesto por un conector multiuso (clase M) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4
usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flex ible con función de bloqueo automático y  un sistema de guía, amortizable en 4
usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la ener-
gía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y  un arnés anticaídas con dos puntos de amarre
constituido por bandas, elementos de ajuste y  hebillas, dispuestos y  ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla du-
rante una caída y  después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos.

5,00 115,25 576,25

12.01.11 Ud  Chaleco de alta v isibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la v isibilidad del usuario durante el día, color amarillo, amortizable en 5
usos.

30,00 6,72 201,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL........................ 1.932,98
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SUBCAPÍTULO 12.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                 

12.02.01 m   Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura, formada por barra horizontal superior corrugada
de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diámetro y  rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y  alambre a montantes de barra corru-
gada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la
protección de los ex tremos de las armaduras. Amortizable las barras en 1 uso, la madera en 4 usos y  los tapones protectores en 15 usos.

209,00 19,66 4.108,94

12.02.02 m   Sistema prov isional de protección de hueco de escalera en construcción de 1 m de altura, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25
mm de diámetro y  2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y  2500 mm de lon-
gitud, amortizable en 150 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos y  guardacuerpos telescópicos de se-
guridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una
distancia máxima de 2 m y  fijados al forjado por apriete.

56,10 7,66 429,73

12.02.03 m²  Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, de 80x80 mm de paso, con cuerda de red de calibre 4 mm y cuerda perimetral de
poliamida de 12 mm de calibre anudada a la red, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 2,3 y 15 m² en forjados, anclada al
forjado cada 50 cm con ganchos metálicos.

12,00 10,98 131,76

12.02.04 Ud  Protección de ex tremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortiza-
ble en 10 usos.

1.000,00 0,20 200,00

12.02.05 Ud  Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cerramiento exterior, mediante dos tubos metálicos ex tensibles, con tornillo ci-
líndrico con hexágono interior para llave Allen, para fijación de los tubos, amortizables en 20 usos, colocados una vez construida la hoja exterior del
cerramiento y  anclados a los orificios previamente realizados en los laterales del hueco de la ventana.

24,00 13,42 322,08

12.02.06 Ud  Sistema prov isional de protección de hueco frontal de ascensor de 1,1 m de altura, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de
diámetro y  2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud,
amortizable en 150 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos; pletinas de acero laminado para la inmov ili-
zación de los componentes de la protección, de 20x4 mm, colocadas en el paramento vertical ya ejecutado del ascensor y tapones protectores de
PVC, tipo seta, amortizables en 25 usos.

2,00 9,27 18,54

12.02.07 Ud  Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.

5,00 10,71 53,55

12.02.08 Ud  Toma de tierra independiente, para instalación provisional de obra, compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno,
conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm, prev ia excavación con medios manuales y
posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y  aditivos para dismi-
nuir la resistiv idad del terreno.

2,00 160,12 320,24

12.02.09 Ud  Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 21A-183B-75F, con 6 litros de agente extintor, con manómetro y manguera con bo-
quilla difusora, amortizable en 3 usos.

4,00 16,12 64,48

12.02.10 Ud  Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 21A-183B-75F, con 6 litros de agente extintor.

4,00 23,17 92,68

12.02.11 m   Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de acero galvanizado, de 0,6 mm de espesor, con
nerv ios de entre 40 y  50 mm de altura de cresta, a una separación de entre 250 y  270 mm, amortizables en 10 usos y  perfiles huecos de sección
cuadrada de acero UNE-EN 10210-1 S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno mediante dados de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 60x60x1,5 cm, cada 2,0 m, amortizables en 2 usos. Incluso anclajes mecánicos para la fijación de las chapas a los perfiles.

240,00 38,27 9.184,80

12.02.12 Ud  Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 m, con lengüetas para candado, colocada en vallado prov i-
sional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, hincados en el terreno, amortizable en 5 usos.

1,00 72,99 72,99
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12.02.13 Ud  Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m, con lengüetas para candado y  herrajes de cierre al
suelo, colocada en vallado prov isional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de hormigón
HM-20/P/20/X0, amortizable en 5 usos.

2,00 287,03 574,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA......................... 15.573,85

SUBCAPÍTULO 12.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                               

12.03.01 Ud  Suministro, montaje y  desmontaje de baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, con soporte metálico de 1,2
m de altura, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.

4,00 18,84 75,36

12.03.02 Ud  Suministro, colocación y  desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amor-
tizable en 3 usos, fijado con bridas de ny lon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

2,00 9,31 18,62

12.03.03 Ud  Suministro, colocación y  desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular so-
bre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de ny lon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras du-
rante todo el periodo de tiempo que se requiera.

2,00 4,51 9,02

12.03.04 Ud  Suministro, colocación y  desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre
fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de ny lon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante to-
do el periodo de tiempo que se requiera.

2,00 4,51 9,02

12.03.05 Ud  Suministro, colocación y  desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre
fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.

2,00 4,51 9,02

12.03.06 Ud  Suministro, colocación y  desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 150x300 mm, con pictograma blanco de forma rectangular so-
bre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de ny lon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.

2,00 5,05 10,10

12.03.07 Ud  Suministro, colocación y  desmontaje de señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 224x224 mm, con pictograma blanco
de forma cuadrada sobre fondo verde, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condi-
ciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

2,00 5,05 10,10

12.03.08 Ud  Suministro, colocación y  desmontaje de señal prov isional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflec-
tancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso mantenimiento en condicio-
nes seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

2,00 14,68 29,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD..................... 170,60
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SUBCAPÍTULO 12.04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     

12.04.01 Ud  Acometida prov isional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la red provisional de obra, hasta una distancia má-
xima de 8 m.

4,00 150,51 602,04

12.04.02 Ud  Acometida prov isional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso conex ión al cuadro eléctrico prov isional de obra, hasta una dis-
tancia máx ima de 50 m.

5,00 257,34 1.286,70

12.04.03 Ud  Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerra-
miento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y  electricidad,
tubos fluorescentes y  punto de luz ex terior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y  rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado
hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y  lavabo de tres grifos y  puerta de madera en
inodoro y  cortina en ducha.

1,00 235,74 235,74

12.04.04 Ud  Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y  rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y  po-
liestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

1,00 147,61 147,61

12.04.05 Ud  Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y  rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y  po-
liestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

1,00 269,25 269,25

12.04.06 Ud  Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña maquinaria y  las herramientas, de dimensiones
3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa,
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y  punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y  rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de
aglomerado hidrófugo.

1,00 125,96 125,96

12.04.07 Ud  Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluores-
centes y punto de luz ex terior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC conti-
nuo y  poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

1,00 193,01 193,01

12.04.08 Ud  15 taquillas indiv iduales (amortizables en 3 usos), 15 perchas, 2 bancos para 5 personas (amortizables en 2 usos), 2 espejos, 2 portarrollos (amorti-
zables en 3 usos), 2 jaboneras (amortizables en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y /o aseos. Incluso montaje e instalación.

1,00 977,40 977,40

12.04.09 Ud  Mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2 bancos para 5 personas (amortizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos),
nevera (amortizable en 5 usos) y  depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para comedor. Incluso montaje e instala-
ción.

1,00 388,47 388,47

12.04.10 Ud  Horas de limpieza y  desinfección de la caseta o local prov isional en obra, realizadas por peón ordinario de construcción. Incluso material y  elemen-
tos de limpieza. Según R.D. 486/1997.

4,00 19,06 76,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.04 INSTALACIONES PROVISIONALES................................. 4.302,42
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SUBCAPÍTULO 12.05 MEDICINA                                                        

12.05.01 Ud  Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadra-
po, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos
cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y  jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y  tacos.

5,00 142,21 711,05

12.05.02 Ud  Bolsa de hielo, caja de guantes, termómetro, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico,
caja de analgésico de paracetamol, botella de agua ox igenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, un par de tijeras, pinzas para el
botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.

10,00 53,06 530,60

12.05.03 Ud  Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.

30,00 150,11 4.503,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.05 MEDICINA............................................................................ 5.744,95

SUBCAPÍTULO 12.06 REUNIONES Y FORMACIÓN                                           

12.06.01 Ud  Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualifi-
cado en materia de Seguridad y  Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igi-
lante de Seguridad y  Salud con categoría de oficial de 1ª.

5,00 162,66 813,30

12.06.02 Ud  Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a una empresa asesora en Segu-
ridad y  Prevención de Riesgos. Se impartirán 3 horas de charla por trabajador.

60,00 115,86 6.951,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.06 REUNIONES Y FORMACIÓN.............................................. 7.764,90

TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 35.489,70
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CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    

13.01 u   Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana mediante inundación y  riego como complemento.

3,00 300,34 901,02

13.02 u   Conjunto de pruebas de serv icio en v iv ienda, para comprobar el correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: electricidad, TV/FM, porte-
ro automático, fontanería, saneamiento, calefacción y climatización.

10,00 72,00 720,00

13.03 u   Conjunto de pruebas de serv icio en garaje, para comprobar el correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: electricidad, ventilación y  pro-
tección contra incendios con grupo de presión.

1,00 192,00 192,00

13.04 u   Conjunto de pruebas de serv icio, para comprobar el correcto funcionamiento de la piscina.

1,00 72,00 72,00

13.05 u   Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de suministro de agua, en condiciones de simultaneidad.

1,00 283,96 283,96

13.06 u   Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas residuales.

1,00 131,13 131,13

13.07 ud  Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas, en tramos de 3 m de longitud, según procedimiento interno, comprobando filtraciones al interior.

1,00 96,12 96,12

13.08 ud  Ensayo de tracción y  características geométricas de barras de acero corrugado, según UNE-EN ISO 15630-1, UNE 36068 y UNE 36065.

1,00 48,54 48,54

13.09 ud  Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y  rotura de una serie de 4 probetas de hormigón, incluyendo curado y
refrentado de caras, determinación de la consistencia y  resistencia a compresión, según UNE-EN 12350-1 y  2 y   UNE-EN 12390-2 y 3.

1,00 58,25 58,25

TOTAL CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.............................................................................. 2.503,02
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

14.01 t   Carga de RCDs compuestos por madera procedente de desbroce y  poda (LER 20 02 01) de una densidad aproximada de 0.8 t/m3 realizada me-
diante medios mecánicos.

278,72 0,58 161,66

14.02 t   Carga de RCDs compuestos por tierras y  piedras (LER 17 05 04) de una densidad aprox imada de 1.8 t/m3 realizada mediante medios mecánicos.

17.179,90 0,26 4.466,77

14.03 t   Recogida y  clasificación selectiva por fracciones de residuos no peligrosos en la zona de almacenamiento de residuos de la obra (excepto tierras y
piedras de excavación) realizados mediante medios mecánicos, sin incluir la carga en contenedor o camión.

5,87 5,58 32,75

14.04 t   Carga de RCDs compuestos por tejas y  materiales cerámicos (LER 17 01 03) de una densidad aprox imada de 0.9 t/m3 en camión o contenedor re-
alizada mediante medios mecánicos.

42,52 0,51 21,69

14.05 t   Carga de RCDs compuestos por metales mezclados (LER 17 04 07) de una densidad aprox imada de 2 t/m3 en camión o contenedor realizada me-
diante medios mecánicos.

4,25 0,23 0,98

14.06 t   Carga de RCDs compuestos por madera (LER 17 02 01) de una densidad aproximada de 0.5 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante me-
dios mecánicos.

8,50 0,92 7,82

14.07 t   Carga de RCDs compuestos por plástico (LER 17 02 03) de una densidad aprox imada de 0.5 t/m3 en contenedor realizada mediante medios ma-
nuales.

1,70 18,72 31,82

14.08 t   Carga de RCDs compuestos por papel y  cartón (LER 20 01 01) de una densidad aproximada de 0.3 t/m3 en contenedor realizada mediante medios
manuales.

1,70 18,73 31,84

14.09 t   Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09 04) de una densidad aprox imada de 1 t/m3 en camión o contenedor realizada
mediante medios mecánicos.

32,31 0,46 14,86

14.10 u   Suministro, etiquetado y llenado de contenedor de 1000 litros de capacidad con residuos peligrosos de construcción y  demolición.

2,00 262,41 524,82

14.11 u   Contenedor de 1000 litros de capacidad para almacenar residuos peligros de construcción y  demolición en obra.

1,00 230,00 230,00

14.12 u   Entrega en obra, recogida y  transporte de contenedor con tierras y piedras o material de desbroce de 6 m3 de capacidad considerando una distancia
de transporte de 30 km, realizado por transportista autorizado.

1.650,00 83,50 137.775,00

14.13 u   Entregaen obra, recogida y  transporte de contenedor de RCDs de 6 m3 de capacidad a instalación de valorización y /o eliminación considerando
una distancia de transporte de 30 km, realizado por transportista autorizado.

16,00 83,50 1.336,00

14.14 u   Carga y transporte de hasta 8 bidones de 200 litros paletizados -ó 2 contenedores de 1 m3- con residuos de construcción y  demolición peligrosos en
camión grúa de 3.5 t realizado por transportista autorizado a instalación de valorización y /o eliminación considerando una distancia de 30 km, los
tiempos de carga y espera y los trámites documentales, todo ello según la normativa v igente.

2,00 49,45 98,90

14.15 t   Depósito de residuos procedentes del desbroce del terreno con una densidad aprox imada de 0.80 t/m3, en instalación autorizada para la valorización
y/o eliminación de RCDs con código 20 02 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) v igente.

278,72 6,38 1.778,23
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14.16 t   Depósito de residuos compuestos por tejas y  materiales cerámicos exentos de hierro, madera o cualquier material no pétreo, con una densidad ma-
yor de 1.2 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y /o eliminación de RCDs con código 17 01 03 de la Lista Europea de Residuos
(LER) v igente.

42,52 6,00 255,12

14.17 t   Depósito de residuos compuestos por metales mezclados, con una densidad aproximada de 4 t/m3, en instalación autorizada para la valorización
y/o eliminación de RCDs con código 17 04 07 de la Lista Europea de Residuos (LER) v igente.

4,25 7,00 29,75

14.18 t   Depósito de residuos compuestos por plástico con una densidad aproximada de 0.5 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y /o elimina-
ción de RCDs con código 17 02 03 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

1,70 30,00 51,00

14.19 t   Depósito de residuos compuestos por papel y cartón con una densidad aproximada de 0.1 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y /o
eliminación de RCDs con código 20 01 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) v igente.

1,70 17,00 28,90

14.20 t   Depósito de residuos mezclados de construcción y  demolición (distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y  17 09 03) con en-
tre el 50%  y 70%  de material no reciclable con una densidad de entre 0.50 y 0.8 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación
de RCDs con código 17 09 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) v igente.

32,31 22,00 710,82

14.21 u   Depósito de contenedor de 1000 litros de residuos peligrosos con código 17 09 03* de la Lista Europea de Residuos (LER) según Decisión
2014/955/UE compuestos por otros residuos de construcción y  demolición que contienen sustancias peligrosas, en instalación autorizada para la
valorización y /o eliminación de residuos peligrosos de construcción y  demolición, según la normativa v igente.

2,00 475,00 950,00

14.22 t   Depósito de mezcla de residuos municipales (basura), con una densidad aprox imada de 0.8 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y /o
eliminación de residuos con código 20 03 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) v igente.

1,00 9,00 9,00

TOTAL CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 148.547,73

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.778.961,51
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 MOVIMIENTOS DE TIERRA........................................................................................................................... 59.741,34

2 CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN ................................................................................................................... 482.189,93

3 ESTRUCTURAS........................................................................................................................................... 72.890,73

4 ALBAÑILERÍA............................................................................................................................................. 41.936,96

5 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN......................................................................................................... 97.121,01

6 AISLAMIENTO Y REVESTIMIENTOS.............................................................................................................. 87.780,46

7 PAVIMENTOS Y ALICATADOS...................................................................................................................... 212.038,45

8 TABIQUERÍA SECA Y FALSOS TECHOS....................................................................................................... 182.642,82

9 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA .................................................................................................................... 163.342,36

-09.01 -CARPINTERÍA DE MADERA..................................................................................... 26.045,66

-09.02 -CARPINTERÍA DE PVC - ALUMINIO.......................................................................... 79.315,32

-09.03 -CERRAJERÍA......................................................................................................... 57.981,38

10 INSTALACIONES......................................................................................................................................... 168.801,31

-10.01 -FONTANERÍA........................................................................................................ 32.188,16

-10.02 -SANEAMIENTO...................................................................................................... 60.787,51

-10.03 -ACS...................................................................................................................... 12.471,84

-10.04 -CONTRA INCENDIOS............................................................................................. 4.796,84

-10.05 -APARATOS ELEVADORES...................................................................................... 26.270,93

-10.06 -APARATOS SANITARIOS........................................................................................ 32.286,03

11 PINTURAS................................................................................................................................................... 23.935,69

12 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................. 35.489,70

-12.01 -EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL................................................................... 1.932,98

-12.02 -EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.................................................................. 15.573,85

-12.03 -SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD................................................................ 170,60

-12.04 -INSTALACIONES PROVISIONALES........................................................................... 4.302,42

-12.05 -MEDICINA.............................................................................................................. 5.744,95

-12.06 -REUNIONES Y FORMACIÓN................................................................................... 7.764,90

13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS........................................................................................................... 2.503,02

14 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................................................................. 148.547,73

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.778.961,51

13,00% Gastos generales.......................... 231.265,00

6,00% Beneficio industrial ........................ 106.737,69

SUMA DE G.G. y  B.I. 338.002,69

7,00% I.G.I.C..................................................................... 148.187,49

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.265.151,69

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.265.151,69

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN  EU-
ROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

, a 12 de septiembre de 2022.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                     
EHV010       m³  Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x 60 cm, realizada con hormigón HA-30B/20/IIIa fabricado en central, y  v ertido con

cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 150 kg/m³; montaje y  desmontaje del sistema de encofra-
do, con acabado tipo industrial para rev estir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de
madera tratada, reforzados con v arillas y  perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y  ac-
cesorios de montaje, amortizables en 150 usos y  estructura soporte v ertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
alambre de atar, separadores y  líquido desencofrante, para ev itar la adherencia del hormigón al encofrado.

mt08eft030a  0,192 m²  Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con v a 37,50 7,20

mt08ev a030   0,032 m²  Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop 85,00 2,72

mt50spa081a  0,111 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.            16,04 1,78

mt08cim030b  0,013 m³  Madera de pino.                                                 238,16 3,10

mt08v ar060   0,167 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   7,00 1,17

mt08dba010d  0,125 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,80 0,23

mt07aco020c  4,000 Ud  Separador homologado para v igas.                                0,09 0,36

mt07aco010c  150,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,60 240,00

mt08v ar050   1,350 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,50 2,03

mt10haf010ctL 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado en central, con aditiv o hidró 81,88 85,97

mo044        2,083 h   Oficial 1ª encofrador.                                          20,74 43,20

mo091        2,083 h   Ay udante encofrador.                                            19,68 40,99

mo043        1,200 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         20,74 24,89

mo090        1,200 h   Ay udante ferrallista.                                           19,68 23,62

mo045        0,340 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 20,74 7,05

mo092        1,370 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 19,68 26,96

%            0,000 %   Costes directos complementarios                                 511,30 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 511,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

EHV020       m³  Zuncho de apoy o de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote,
y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 105 kg/m³; montaje y  desmontaje del sistema de encofrado continuo
con puntales, sopandas metálicas y  superficie encofrante de madera tratada reforzada con v arillas y  perfiles. Incluso alambre de atar
y  separadores.

mt08ev a020   6,500 m²  Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de zunchos de 32,35 210,28

mt07aco020c  20,000 Ud  Separador homologado para v igas.                                0,09 1,80

mt07aco010c  105,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,60 168,00

mt08v ar050   0,945 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,50 1,42

mt10haf010ctL 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado en central, con aditiv o hidró 81,88 85,97

mo044        2,389 h   Oficial 1ª encofrador.                                          20,74 49,55

mo091        2,389 h   Ay udante encofrador.                                            19,68 47,02

mo043        0,882 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         20,74 18,29

mo090        0,882 h   Ay udante ferrallista.                                           19,68 17,36

mo045        0,340 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 20,74 7,05

mo092        1,370 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 19,68 26,96

%            0,000 %   Costes directos complementarios                                 633,70 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 633,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EHE010       m²  Losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado de hormigón, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fa-
bricado en central, y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 18 kg/m²; montaje y  des-
montaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para rev estir en su cara inferior y  laterales, en planta de hasta 3 m de al-
tura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de
tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y  estructura soporte v ertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos.
Incluso alambre de atar, separadores y  líquido desencofrante, para ev itar la adherencia del hormigón al encofrado.

mt50spa052b  0,750 m   Tablón de madera de pino, de 20x 7,2 cm.                         5,27 3,95

mt08ev e020   0,200 m²  Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas incli 17,40 3,48

mt50spa081a  0,016 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.            16,04 0,26

mt08cim030b  0,003 m³  Madera de pino.                                                 238,16 0,71

mt08v ar060   0,040 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   7,00 0,28

mt08dba010d  0,030 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,80 0,05

mt07aco020f  3,000 Ud  Separador homologado para losas de escalera.                    0,09 0,27

mt07aco010c  18,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,60 28,80

mt08v ar050   0,270 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,50 0,41

mt10haf010ctL 0,242 m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado en central, con aditiv o hidró 81,88 19,81

mo044        0,850 h   Oficial 1ª encofrador.                                          20,74 17,63

mo091        0,850 h   Ay udante encofrador.                                            19,68 16,73

mo043        0,270 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         20,74 5,60

mo090        0,270 h   Ay udante ferrallista.                                           19,68 5,31

mo045        0,056 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 20,74 1,16

mo092        0,227 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 19,68 4,47

%            0,000 %   Costes directos complementarios                                 108,90 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

EHU024       m²  Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hor-
migón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote con un v olumen total de hormigón de 0,114 m³/m², y  acero UNE-EN
10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativ os y  conectores de v iguetas y  zunchos, con una cuantía total de 2 kg/m²; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado parcial, formado por: tablones de madera, amortizables en 10 usos y  estructura soporte v ertical
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; semiv igueta armada con zapatilla de hormigón; bov edilla de hormigón, 60x 20x 25
cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T
6x 2,20 UNE-EN 10080. Incluso agente filmógeno, para el curado de hormigones y  morteros.

mt50spa052b  0,040 m   Tablón de madera de pino, de 20x 7,2 cm.                         5,27 0,21

mt50spa101   0,045 kg  Clav os de acero.                                                1,56 0,07

mt50spa081a  0,013 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.            16,04 0,21

mt07bho010d  5,250 Ud  Bov edilla de hormigón, 60x 20x 25 cm. Incluso piezas especiales.  0,60 3,15

mt07v ar010a  0,165 m   Semiv igueta armada con zapatilla de hormigón, Lmedia = <4 m, seg 2,89 0,48

mt07v ar010b  0,908 m   Semiv igueta armada con zapatilla de hormigón, Lmedia = 4/5 m, se 3,19 2,90

mt07v ar010c  0,495 m   Semiv igueta armada con zapatilla de hormigón, Lmedia = 5/6 m, se 3,70 1,83

mt07v ar010d  0,083 m   Semiv igueta armada con zapatilla de hormigón, Lmedia = >6 m, seg 4,27 0,35

mt07aco010c  2,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,60 3,20

mt08v ar050   0,020 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,50 0,03

mt07ame010d  1,100 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.

1,49 1,64

mt10haf010ctL 0,120 m³  Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado en central, con aditiv o hidró 81,88 9,83

mt08cur020a  0,150 l   Agente filmógeno, para el curado de hormigones y  morteros.      1,56 0,23

mo044        0,532 h   Oficial 1ª encofrador.                                          20,74 11,03

mo091        0,523 h   Ay udante encofrador.                                            19,68 10,29

mo043        0,020 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         20,74 0,41

mo090        0,020 h   Ay udante ferrallista.                                           19,68 0,39

mo045        0,036 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 20,74 0,75

mo092        0,143 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 19,68 2,81

%            0,000 %   Costes directos complementarios                                 49,80 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EHS010       m³  Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x 30 cm de sección media, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa
fabricado en central, con cemento MR, y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aprox imada de 120
kg/m³; montaje y  desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para rev estir, en planta de hasta 3 m de altura libre,
formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y  estructura soporte v ertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar, separadores "VALERO" y  líquido desencofrante para ev itar la adheren-
cia del hormigón al encofrado.

mt07sep010bc 12,000 Ud  Separador homologado de plástico "VALERO", para armaduras de pil 0,07 0,84

mt07aco010d  120,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,61 193,20

mt08v ar050   0,600 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,50 0,90

mt08eup010b  0,320 m²  Chapa metálica de 50x 50 cm, para encofrado de pilares de hormigó 48,00 15,36

mt50spa081a  0,099 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.            16,04 1,59

mt08v ar040a  17,800 Ud  Berenjeno de PVC, de v arias dimensiones y  2500 mm de longitud.  0,35 6,23

mt08dba010d  0,400 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,80 0,72

mt10haf010itE 1,050 m³  Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en central                  104,05 109,25

mo044        4,760 h   Oficial 1ª encofrador.                                          20,74 98,72

mo091        5,440 h   Ay udante encofrador.                                            19,68 107,06

mo043        0,672 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         20,74 13,94

mo090        0,672 h   Ay udante ferrallista.                                           19,68 13,22

mo045        0,360 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 20,74 7,47

mo092        1,450 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 19,68 28,54

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 597,00 11,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 608,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 TABIQUERÍA SECA Y FALSOS TECHOS                                 
08.12        m²  Trasdosado directo con placa Knauf formado por una placa Hidrófuga tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor recibido

con material de agarre Knauf Perlfix  directamente sobre paramento v ertical. Incluso parte proporcional de pasta y  cinta para juntas. To-
talmente terminado y  listo para imprimar y  decorar.

PKNA337883   1,000 m²  Placa impregnada tipo H1 15 mm, 2500x 1200 mm (36), borde BA    14,80 14,80

PKNA69780    3,500 kg  Perlfix  (saco 20 kg)                                            0,95 3,33

PKNA532819   0,300 kg  UNIK HYDRO 1 hora (saco 20 kg.)                                 1,62 0,49

PKNA50205    1,600 m   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           0,05 0,08

mo053        0,286 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                20,48 5,86

mo100        0,286 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  18,92 5,41

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 30,00 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.11        m²  Trasdosado directo con placa Knauf formado por una placa Standard tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor recibido con
material de agarre Knauf Perlfix  directamente sobre paramento v ertical. Incluso parte proporcional de pasta y  cinta para juntas. Total-
mente terminado y  listo para imprimar y  decorar.

PKNA337903   1,000 m²  Placa standard tipo A 15 mm, largo 2500x 1200 (36), borde BA     10,20 10,20

PKNA69780    3,500 kg  Perlfix  (saco 20 kg)                                            0,95 3,33

PKNA501881   0,300 kg  UNIK 1 hora (saco 20 kg.)                                       1,60 0,48

PKNA50205    1,600 m   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           0,05 0,08

mo053        0,286 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                20,48 5,86

mo100        0,286 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  18,92 5,41

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 25,40 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.10        m²  Trasdosado autoportante Knauf W625 85/600 formado por una placa Knauf Impregnada tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de
espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galv anizado Z1 de canales horizontales y  montantes v erticales de 70 mm con
una modulación de 600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor =60 mm en el interior de la perfile-
ría. Incluso parte proporcional de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  decorar.

PKNA337885   1,000 m²  Placa impregnada tipo H1 15 mm, 2600x 1200 mm (36), borde BA    14,80 14,80

PKNA593963   2,000 m   Montante 70/38/0,6 2800 Z1 P-H (240)                            2,64 5,28

PKNA50687    0,700 m   Canal U 70/30/0,55 galv anizado Z1, largo 3000                   2,13 1,49

PKNA652767   0,800 m   Banda acústica 70 mm ancho (rollo 30 m)                         0,45 0,36

PKNA669563   14,000 pz  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH (1000 uds.) 0,01 0,14

PKNA69780    0,100 kg  Perlfix  (saco 20 kg)                                            0,95 0,10

PKNA532819   0,306 kg  UNIK HYDRO 1 hora (saco 20 kg.)                                 1,62 0,50

PKNA50205    1,600 m   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           0,05 0,08

AIS002       1,000 m²  Lana mineral 60 mm                                              4,80 4,80

mo053        0,191 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                20,48 3,91

mo100        0,191 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  18,92 3,61

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 35,10 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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08.09        m²  Trasdosado autoportante Knauf W625 85/600 formado por una placa Knauf Standard tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espe-
sor, atornillada a una estructura metálica de acero galv anizado Z1 de canales horizontales y  montantes v erticales de 70 mm con una
modulación de 600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor =60 mm en el interior de la perfilería.
Incluso parte proporcional de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  decorar.

PKNA337903   1,000 m²  Placa standard tipo A 15 mm, largo 2500x 1200 (36), borde BA     10,20 10,20

PKNA593963   2,000 m   Montante 70/38/0,6 2800 Z1 P-H (240)                            2,64 5,28

PKNA50687    0,700 m   Canal U 70/30/0,55 galv anizado Z1, largo 3000                   2,13 1,49

PKNA652767   0,800 m   Banda acústica 70 mm ancho (rollo 30 m)                         0,45 0,36

PKNA669563   14,000 pz  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH (1000 uds.) 0,01 0,14

PKNA69780    0,100 kg  Perlfix  (saco 20 kg)                                            0,95 0,10

PKNA501881   0,300 kg  UNIK 1 hora (saco 20 kg.)                                       1,60 0,48

PKNA50205    1,600 m   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           0,05 0,08

AIS002       1,000 m²  Lana mineral 60 mm                                              4,80 4,80

mo053        0,191 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                20,48 3,91

mo100        0,191 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  18,92 3,61

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 30,50 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

08.15        m²  Trasdosado autoportante Knauf W628 95/600 formado por dos placas Knauf Impregnada tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 2x 12,5 mm
de espesor, atornilladas a una estructura metálica de acero galv anizado Z1 de canales horizontales y  montantes v erticales de 70 mm
con una modulación de 600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor =60 mm en el interior de la
perfilería. Incluso parte proporcional de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. To-
talmente terminado y  listo para imprimar y  decorar.

PKNA337861   2,000 m²  Placa impregnada tipo H1 12,5 mm, 2500x 1200 mm (42), borde BA 13,01 26,02

PKNA593963   2,000 m   Montante 70/38/0,6 2800 Z1 P-H (240)                            2,64 5,28

PKNA50687    0,700 m   Canal U 70/30/0,55 galv anizado Z1, largo 3000                   2,13 1,49

PKNA652767   0,800 m   Banda acústica 70 mm ancho (rollo 30 m)                         0,45 0,36

PKNA669563   6,000 pz  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH (1000 uds.) 0,01 0,06

PKNA669579   14,000 pz  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 45 mm GRIESH (1000 uds.) 0,02 0,28

PKNA69780    0,200 kg  Perlfix  (saco 20 kg)                                            0,95 0,19

PKNA532819   0,500 kg  UNIK HYDRO 1 hora (saco 20 kg.)                                 1,62 0,81

PKNA50205    1,600 m   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           0,05 0,08

AIS002       1,000 m²  Lana mineral 60 mm                                              4,80 4,80

mo053        0,191 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                20,48 3,91

mo100        0,191 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  18,92 3,61

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 46,90 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.16        m²  Trasdosado autoportante Knauf W625 61/600 formado por una placa Knauf Standard tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de es-
pesor, atornillada a una estructura metálica de acero galv anizado Z1 de canales horizontales y  montantes v erticales de 48 mm con
una modulación de 600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor =40 mm en el interior de la perfile-
ría. Incluso parte proporcional de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  decorar.

PKNA337872   1,000 m²  Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x 1200 (42), borde BA (3 8,52 8,52

PKNA50638    2,000 m   Montante C 48/35 galv anizado Z1, largo 2500x 0,60                2,09 4,18

PKNA70972    0,700 m   Canal U 48/30/0,55 galv anizado Z1, largo 3000                   1,73 1,21

PKNA652768   0,800 m   Banda acústica 50 mm ancho (rollo 30 m)                         0,30 0,24

PKNA669563   14,000 pz  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH (1000 uds.) 0,01 0,14

PKNA69780    0,100 kg  Perlfix  (saco 20 kg)                                            0,95 0,10

PKNA501881   0,300 kg  UNIK 1 hora (saco 20 kg.)                                       1,60 0,48

PKNA50205    1,600 m   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           0,05 0,08

AIS001       1,000 m²  Lana mineral 45 mm                                              4,00 4,00

mo053        0,191 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                20,48 3,91

mo100        0,191 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  18,92 3,61

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 26,50 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.17        m²  Trasdosado autoportante Knauf W625 61/600 formado por una placa Knauf Impregnada tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de
espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galv anizado Z1 de canales horizontales y  montantes v erticales de 48 mm con
una modulación de 600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor =40 mm en el interior de la perfile-
ría. Incluso parte proporcional de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmen-
te terminado y  listo para imprimar y  decorar.

PKNA337862   1,000 m²  Placa impregnada tipo H1 12,5 mm, 2600x 1200 mm (42), borde BA 13,01 13,01

PKNA50638    2,000 m   Montante C 48/35 galv anizado Z1, largo 2500x 0,60                2,09 4,18

PKNA70972    0,700 m   Canal U 48/30/0,55 galv anizado Z1, largo 3000                   1,73 1,21

PKNA652768   0,800 m   Banda acústica 50 mm ancho (rollo 30 m)                         0,30 0,24

PKNA669563   14,000 pz  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH (1000 uds.) 0,01 0,14

PKNA69780    0,100 kg  Perlfix  (saco 20 kg)                                            0,95 0,10

PKNA532819   0,300 kg  UNIK HYDRO 1 hora (saco 20 kg.)                                 1,62 0,49

PKNA50205    1,600 m   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           0,05 0,08

AIS001       1,000 m²  Lana mineral 45 mm                                              4,00 4,00

mo053        0,191 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                20,48 3,91

mo100        0,191 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  18,92 3,61

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 31,00 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.06        m²  Tabique Knauf W111 100/600 formado por una placa Impregnada tipo H1 s/Norma UNE-EN520, de 15 mm de espesor, atornillada a
cada lado de una estructura metálica de acero galv anizado tipo Z1 de canales horizontales y  montantes v erticales de 70 mm de an-
cho con una modulación de 600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor 60 mm en el interior de
la perfilería. Incluso p.p. de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente ter-
minado y  listo para imprimar y  decorar.

PKNA337885   2,000 m²  Placa impregnada tipo H1 15 mm, 2600x 1200 mm (36), borde BA    14,80 29,60

PKNA50687    0,700 m   Canal U 70/30/0,55 galv anizado Z1, largo 3000                   2,13 1,49

PKNA593963   2,000 m   Montante 70/38/0,6 2800 Z1 P-H (240)                            2,64 5,28

PKNA652767   1,200 m   Banda acústica 70 mm ancho (rollo 30 m)                         0,45 0,54

PKNA669563   29,000 pz  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH (1000 uds.) 0,01 0,29

PKNA69780    0,100 kg  Perlfix  (saco 20 kg)                                            0,95 0,10

PKNA532819   0,600 kg  UNIK HYDRO 1 hora (saco 20 kg.)                                 1,62 0,97

PKNA50205    3,200 m   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           0,05 0,16

AIS002       1,000 m²  Lana mineral 60 mm                                              4,80 4,80

mo053        0,265 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                20,48 5,43

mo100        0,265 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  18,92 5,01

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 53,70 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.05        m²  Tabique Knauf W111 100/600 formado por una placa Impregnada tipo H1 y  una placa Standard tipo A s/Norma UNE-EN520, ambas de
15 mm de espesor, atornilladas a cada lado de una estructura metálica de acero galv anizado tipo Z1 de canales horizontales y  mon-
tantes v erticales de 70 mm de ancho con una modulación de 600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de
espesor 60 mm en el interior de la perfilería. Incluso p.p. de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfi-
les perimetrales. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  decorar.

PKNA337885   1,000 m²  Placa impregnada tipo H1 15 mm, 2600x 1200 mm (36), borde BA    14,80 14,80

PKNA337905   1,000 m²  Placa standard tipo A 15 mm, largo 2600x 1200 (36), borde BA     10,20 10,20

PKNA50687    0,700 m   Canal U 70/30/0,55 galv anizado Z1, largo 3000                   2,13 1,49

PKNA593963   2,000 m   Montante 70/38/0,6 2800 Z1 P-H (240)                            2,64 5,28

PKNA652767   1,200 m   Banda acústica 70 mm ancho (rollo 30 m)                         0,45 0,54

PKNA669563   29,000 pz  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH (1000 uds.) 0,01 0,29

PKNA69780    0,100 kg  Perlfix  (saco 20 kg)                                            0,95 0,10

PKNA532819   0,600 kg  UNIK HYDRO 1 hora (saco 20 kg.)                                 1,62 0,97

PKNA50205    3,200 m   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           0,05 0,16

AIS002       1,000 m²  Lana mineral 60 mm                                              4,80 4,80

mo053        0,265 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                20,48 5,43

mo100        0,265 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  18,92 5,01

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 49,10 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.04        m²  Tabique Knauf W111 100/600 formado por una placa Standard tipo A s/Norma UNE-EN520, de 15 mm de espesor, atornillada a cada
lado de una estructura metálica de acero galv anizado tipo Z1 de canales horizontales y  montantes v erticales de 70 mm de ancho con
una modulación de 600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor 60 mm en el interior de la perfile-
ría. Incluso p.p. de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y
listo para imprimar y  decorar.

PKNA337905   2,000 m²  Placa standard tipo A 15 mm, largo 2600x 1200 (36), borde BA     10,20 20,40

PKNA50687    0,700 m   Canal U 70/30/0,55 galv anizado Z1, largo 3000                   2,13 1,49

PKNA593963   2,000 m   Montante 70/38/0,6 2800 Z1 P-H (240)                            2,64 5,28

PKNA652767   1,200 m   Banda acústica 70 mm ancho (rollo 30 m)                         0,45 0,54

PKNA669563   29,000 pz  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH (1000 uds.) 0,01 0,29

PKNA69780    0,100 kg  Perlfix  (saco 20 kg)                                            0,95 0,10

PKNA501881   0,600 kg  UNIK 1 hora (saco 20 kg.)                                       1,60 0,96

PKNA50205    3,200 m   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           0,05 0,16

AIS002       1,000 m²  Lana mineral 60 mm                                              4,80 4,80

mo053        0,265 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                20,48 5,43

mo100        0,265 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  18,92 5,01

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 44,50 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.03        m²  Tabique Knauf W115 190/600 formado por dos placas Impregnada tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor, atornilladas
a cada lado de dos estructuras metálicas colocadas paralelas de acero galv anizado, de canales horizontales y  montantes v erticales
de 70 mm de ancho con una modulación de 600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor 2x  60
mm en el interior de la perfilería. Incluso p.p. de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perime-
trales. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  decorar.

PKNA337862   4,000 m²  Placa impregnada tipo H1 12,5 mm, 2600x 1200 mm (42), borde BA 13,01 52,04

PKNA50687    1,400 m   Canal U 70/30/0,55 galv anizado Z1, largo 3000                   2,13 2,98

PKNA593963   4,000 m   Montante 70/38/0,6 2800 Z1 P-H (240)                            2,64 10,56

PKNA652767   2,400 m   Banda acústica 70 mm ancho (rollo 30 m)                         0,45 1,08

PKNA669563   13,000 pz  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH (1000 uds.) 0,01 0,13

PKNA669564   29,000 pz  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 35 mm (1000 uds)          0,02 0,58

PKNA69780    0,200 kg  Perlfix  (saco 20 kg)                                            0,95 0,19

PKNA532819   1,000 kg  UNIK HYDRO 1 hora (saco 20 kg.)                                 1,62 1,62

PKNA50205    3,200 m   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           0,05 0,16

AIS002       2,000 m²  Lana mineral 60 mm                                              4,80 9,60

mo053        0,479 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                20,48 9,81

mo100        0,479 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  18,92 9,06

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 97,80 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.02        m²  Tabique Knauf W115 190/600 formado por dos placas Impregnada tipo H1 y  dos placas Standard tipo A s/Norma UNE-EN 520, de
12,5 mm de espesor, atornilladas a cada lado de dos estructuras metálicas colocadas paralelas de acero galv anizado, de canales ho-
rizontales y  montantes v erticales de 70 mm de ancho con una modulación de 600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por
lana mineral de espesor 2x  60 mm en el interior de la perfilería. Incluso p.p. de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda
acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  decorar.

PKNA337872   2,000 m²  Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x 1200 (42), borde BA (3 8,52 17,04

PKNA337862   2,000 m²  Placa impregnada tipo H1 12,5 mm, 2600x 1200 mm (42), borde BA 13,01 26,02

PKNA50687    1,400 m   Canal U 70/30/0,55 galv anizado Z1, largo 3000                   2,13 2,98

PKNA593963   4,000 m   Montante 70/38/0,6 2800 Z1 P-H (240)                            2,64 10,56

PKNA652767   2,400 m   Banda acústica 70 mm ancho (rollo 30 m)                         0,45 1,08

PKNA669563   13,000 pz  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH (1000 uds.) 0,01 0,13

PKNA669564   29,000 pz  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 35 mm (1000 uds)          0,02 0,58

PKNA69780    0,200 kg  Perlfix  (saco 20 kg)                                            0,95 0,19

PKNA532819   3,200 kg  UNIK HYDRO 1 hora (saco 20 kg.)                                 1,62 5,18

PKNA50205    3,200 m   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           0,05 0,16

AIS002       2,000 m²  Lana mineral 60 mm                                              4,80 9,60

mo053        0,479 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                20,48 9,81

mo100        0,479 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  18,92 9,06

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 92,40 1,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.01        m²  Tabique de y eso laminado KNAUF W115 190/600, formado por 4 placas Standard A de 12,5 mm de espesor cada una, atornilladas a
ambos lados de una doble estructura metálica de acero galv anizado de canales horizontales y  montantes v erticales de 70 mm de es-
pesor cada una, con una modulación de 600 mm resultando un ancho total del tabique terminado de 190 mm, incluso aislamiento con
paneles semirrígidos de lana mineral Knauf Ultracustic de 60 mm de espesor, parte proporcional de de pasta Knauf Unik Hidro 1H y
cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Niv el de acabado de tratamiento de juntas Q2. Insta-
lado según la documentación técnica del fabricante y  norma UNE 10243-2013. Totalmente terminado.

PKNA337872   4,000 m²  Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x 1200 (42), borde BA (3 8,52 34,08

PKNA50687    1,400 m   Canal U 70/30/0,55 galv anizado Z1, largo 3000                   2,13 2,98

PKNA593963   4,000 m   Montante 70/38/0,6 2800 Z1 P-H (240)                            2,64 10,56

PKNA652767   2,400 m   Banda acústica 70 mm ancho (rollo 30 m)                         0,45 1,08

PKNA669563   13,000 pz  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH (1000 uds.) 0,01 0,13

PKNA669564   29,000 pz  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 35 mm (1000 uds)          0,02 0,58

PKNA69780    0,200 kg  Perlfix  (saco 20 kg)                                            0,95 0,19

PKNA501881   1,000 kg  UNIK 1 hora (saco 20 kg.)                                       1,60 1,60

PKNA50205    3,200 m   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           0,05 0,16

AIS002       2,000 m²  Lana mineral 60 mm                                              4,80 9,60

mo053        0,541 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                20,48 11,08

mo100        0,541 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  18,92 10,24

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 82,30 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.07        m²  Tabique de y eso laminado KNAUF W115 190/600, formado por 4 placas Cortafuego DF, de 12,5 mm de espesor cada una, atornilla-
das a ambos lados de una doble estructura metálica de acero galv anizado de canales horizontales y  montantes v erticales de 70 mm
de espesor cada una, con una modulación de 600 mm resultando un ancho total del tabique terminado de 190 mm, parte proporcional
de de pasta Knauf Unik Hidro 1H y  cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Niv el de acabado
de tratamiento de juntas Q2. Instalado según la documentación técnica del fabricante y  norma UNE 10243-2013. Totalmente terminado.

PKNA84659    4,000 m²  Placa cortafuego tipo DF 12,5 mm, largo 2600x 1200 (36), borde BA 12,67 50,68

PKNA50687    1,400 m   Canal U 70/30/0,55 galv anizado Z1, largo 3000                   2,13 2,98

PKNA593963   4,000 m   Montante 70/38/0,6 2800 Z1 P-H (240)                            2,64 10,56

PKNA652767   2,400 m   Banda acústica 70 mm ancho (rollo 30 m)                         0,45 1,08

PKNA669563   13,000 pz  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH (1000 uds.) 0,01 0,13

PKNA669564   29,000 pz  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 35 mm (1000 uds)          0,02 0,58

PKNA69780    0,200 kg  Perlfix  (saco 20 kg)                                            0,95 0,19

PKNA501881   1,000 kg  UNIK 1 hora (saco 20 kg.)                                       1,60 1,60

PKNA50205    3,200 m   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           0,05 0,16

AIS002       2,000 m²  Lana mineral 60 mm                                              4,80 9,60

mo053        0,439 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                20,48 8,99

mo100        0,439 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  18,92 8,31

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 94,90 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.14        m²  Techo continuo Knauf D114 formado por una placa Knauf Impregnada tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor, atorni-
llada a una estructura metálica de acero galv anizado de perfiles primarios SR modulados entre 500-1200 mm e/e y  suspendidos del
forjado o elemento soporte mediante v arillas roscadas colocadas entre 750-1200 mm, y  maestras secundarias tipo CD60/27 encaja-
das perpendicularmente a los SR primarios, moduladas a 400-500 mm e/e. Incluso p.p de tornillería, pasta de juntas y  fijaciones. To-
talmente terminado y  listo para imprimar y  decorar.Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida entre paramentos, según docu-
mentación gráfica de Proy ecto, sin descontar huecos para instalaciones.

PKNA337862   1,000 m²  Placa impregnada tipo H1 12,5 mm, 2600x 1200 mm (42), borde BA 13,01 13,01

PKNA605996   2,100 m   Maestra CD 60/27, largo 4000x 0,60                               2,18 4,58

PKNA233201   0,400 m   Perfil U 30/30, largo 3000x 0,55                                 1,49 0,60

PKNA77273    1,000 m   Perfil sierra 25/47/0,7 3000x 0,70                               3,67 3,67

PKNA669563   17,000 pz  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH (1000 uds.) 0,01 0,17

PKNA3419     1,200 pz  Varilla de cuelgue, 500 mm (caja 100 uds.)                      0,23 0,28

PKNA501881   0,400 kg  UNIK 1 hora (saco 20 kg.)                                       1,60 0,64

PKNA50205    0,450 m   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           0,05 0,02

PKNA69780    0,100 kg  Perlfix  (saco 20 kg)                                            0,95 0,10

PKNA652771   0,400 m   Banda acústica 30 mm ancho (rollo 30 m)                         0,19 0,08

mo015        0,239 h   Oficial 1ª montador de falsos techos.                           17,97 4,29

mo082        0,239 h   Ay udante montador de falsos techos.                             16,69 3,99

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 31,40 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

08.13        m²  Techo continuo Knauf D114 formado por una placa Knauf Standard tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor, atornillada a
una estructura metálica de acero galv anizado de perfiles primarios SR modulados entre 500-1200 mm e/e y  suspendidos del forjado o
elemento soporte mediante v arillas roscadas colocadas entre 750-1200 mm, y  maestras secundarias tipo CD60/27 encajadas perpen-
dicularmente a los SR primarios, moduladas a 400-500 mm e/e. Incluso p.p de tornillería, pasta de juntas y  fijaciones. Totalmente ter-
minado y  listo para imprimar y  decorar.Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación
gráfica de Proy ecto, sin descontar huecos para instalaciones.

PKNA337872   1,000 m²  Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x 1200 (42), borde BA (3 8,52 8,52

PKNA605996   2,100 m   Maestra CD 60/27, largo 4000x 0,60                               2,18 4,58

PKNA233201   0,400 m   Perfil U 30/30, largo 3000x 0,55                                 1,49 0,60

PKNA77273    1,000 m   Perfil sierra 25/47/0,7 3000x 0,70                               3,67 3,67

PKNA669563   17,000 pz  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH (1000 uds.) 0,01 0,17

PKNA3419     1,200 pz  Varilla de cuelgue, 500 mm (caja 100 uds.)                      0,23 0,28

PKNA501881   0,400 kg  UNIK 1 hora (saco 20 kg.)                                       1,60 0,64

PKNA50205    0,450 m   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           0,05 0,02

PKNA69780    0,100 kg  Perlfix  (saco 20 kg)                                            0,95 0,10

PKNA652771   0,400 m   Banda acústica 30 mm ancho (rollo 30 m)                         0,19 0,08

mo015        0,239 h   Oficial 1ª montador de falsos techos.                           17,97 4,29

mo082        0,239 h   Ay udante montador de falsos techos.                             16,69 3,99

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 26,90 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.19        m²  Suministro y  montaje de falso techo registrable, situado a una altura may or o igual a 4 m, decorativ o D146 E "KNAUF", constituido por
placas de y eso laminado placa de y eso laminado de alta densidad con rev estimiento de polipropileno, de 600x 600x 6,5 mm, suspen-
didas del forjado mediante perfilería v ista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo me-
diante v arillas y  cuelgues. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente instalado.

PKNA198897   1,000 m²  Danoline Danotile R T15/T24, 600x 600 mm (caja 14 uds.)          28,89 28,89

PKNA74469    0,840 m   Perfil primario Easy  T24/38, blanco 3700 mm                     2,00 1,68

PKNA74486    1,700 m   Perfil secundario Easy  T24/32, blanco 1200 mm                   2,00 3,40

PKNA74487    0,840 m   Perfil secundario Easy  T24/32, blanco 600 mm                    2,00 1,68

PKNA74468    0,800 m   Perfil angular L 25/25, blanco 3050 mm (caja 40 uds.)           1,60 1,28

mo015        0,239 h   Oficial 1ª montador de falsos techos.                           17,97 4,29

mo082        0,239 h   Ay udante montador de falsos techos.                             16,69 3,99

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 45,20 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.20        m²  Techo continuo Knauf D127 formado por una placa Knauf cleaneo con perforación Redonda 8/15/20 de 12.5 mm de espesor y  con un
v elo de fibra de v idrio en su dorso, atornillada a una estructura metálica de acero galv anizado de maestras primarias 60x 27x 0,6 mm
moduladas entre 500-1500 mm e/e y  suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues colocados entre 650-1200 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y  a distinto niv el mediante caballetes y  moduladas a 300-334 mm
e/e.. Incluso p.p de tornillería, pasta de juntas, fijaciones. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  decorar.

PKNA608441   1,000 m²  Placa Claneo Akustik 8/15/20R PLUS V/B 2000x 1200 mm, borde
UFF  

27,17 27,17

PKNA605996   4,300 m   Maestra CD 60/27, largo 4000x 0,60                               2,18 9,37

PKNA233201   0,400 m   Perfil U 30/30, largo 3000x 0,55                                 1,49 0,60

PKNA708563   24,000 pq  Tornillo SN 3,5mm placa Cleaneo, largo 30 mm (1.000 uds.)       0,01 0,24

PKNA322610   1,300 pq  Cuelgue combinado, 50/40 (100 uds.)                             0,52 0,68

PKNA3421     1,300 pq  Varilla de cuelgue, 1000 mm (100 uds.)                          0,43 0,56

PKNA448291   0,900 pq  Conector maestra, 115/60/27 (100 uds.)                          0,24 0,22

PKNA3446     7,400 pq  Caballete maestra, 75/50 (100 uds.)                             0,29 2,15

PKNA253631   0,300 u   Uniflott GLS pasta de juntas sin cinta (saco 25 kg.)            1,83 0,55

PKNA69780    0,100 kg  Perlfix  (saco 20 kg)                                            0,95 0,10

PKNA652771   0,400 m   Banda acústica 30 mm ancho (rollo 30 m)                         0,19 0,08

mo015        0,239 h   Oficial 1ª montador de falsos techos.                           17,97 4,29

mo082        0,239 h   Ay udante montador de falsos techos.                             16,69 3,99

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 50,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO UNO
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                           
01.01 m²  Desbroce y  limpieza del terreno de topografía con desniveles mínimos, con medios mecánicos.

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación: peque-
ñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material ex is-
tente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25 cm; y  carga a camión. El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de
los materiales retirados.

1,12

UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
01.02 m³  Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y  carga a ca-

mión. El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.

5,96

CINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.03 m²  Compactación mecánica de fondo de excavación, con rodillo v ibrante de guiado manual, hasta

alcanzar una densidad seca no inferior al 90%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Mo-
dificado, realizado según UNE 103501.

2,82

DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.04 m³  Relleno en trasdós de muro de hormigón, con árido reciclado de hormigón de 40 a 80 mm de diá-

metro.

12,26

DOCE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
01.05 m³  Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccionada procedente de la propia

excavación con medios mecánicos, y  compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espe-
sor máximo con rodillo v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior
al 95%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

2,55

DOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN                                        
02.01 m³  Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y  vertido desde camión, para formación de capa de

hormigón de limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación prev ia-
mente realizada.

73,81

SETENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.02 m²  Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIIa fabri-
cado en central, con aditivo hidrófugo, y  vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores ho-
mologados, extendido y v ibrado mecánico mediante ex tendedora, sin tratamiento de su superfi-
cie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso
panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

22,23

VEINTIDOS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
02.03 m³  Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en cen-

tral, con cemento MR, con aditivo hidrófugo, y  vertido con bomba, y  acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aprox imada de 50 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.

213,31

DOSCIENTOS TRECE  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

02.04 m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado
en central, con cemento MR, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con
una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, se-
paradores y  tubos para paso de instalaciones.

214,72

DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.05 m³  Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central,
con cemento MR, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía
aprox imada de 60 kg/m³. Incluso alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalacio-
nes.

229,41

DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

02.06 m²  Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, con lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, POLITABER COMBI 48 "CHOVA", con armadura de
fieltro de poliéster reforzado y  estabilizado de 150 g/m², de superficie no protegida, totalmente ad-
herida al soporte con soplete, colocada con solapes en la base de la solera, sobre una capa de
hormigón de limpieza, prev ia imprimación del mismo con emulsión asfáltica aniónica con cargas
tipo EB SUPERMUL, "CHOVA", y protegida con una capa antipunzonante de geotex til de poli-
propileno-polietileno, GEOFIM PP 125-15 "CHOVA", (125 g/m²), preparada para recibir directa-
mente el hormigón de la solera. Incluso banda de refuerzo de lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, POLITABER BANDA 33 "CHOVA", (rendimiento: 0,5
m/m²), para la resolución del perímetro.

20,35

VEINTE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.07 m²  Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara ex terior, con lá-

mina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, POLITABER COMBI 30
"CHOVA", con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², de superfi-
cie no protegida, prev ia imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB SU-
PERMUL, "CHOVA" (rendimiento: 0,5 kg/m²), totalmente adherida al soporte con soplete, colo-
cada con solapes; y  banda de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, POLITABER BANDA 33 "CHOVA", de 33 cm de anchura, acabada con
film plástico termofusible en ambas caras, para refuerzo de la coronación y  de la entrega al pie
del muro en su encuentro con la cimentación.

14,43

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.08 Ud  Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno,

conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de
30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos
para disminuir la resistiv idad del terreno.

154,94

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

02.09 m   Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección.
Incluso uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y  bornes de unión. Totalmente
montado, conexionado y probado.

5,08

CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.10 m²  Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapata de cimentación, formado
por tablones de madera, amortizables en 15 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofra-
do. Incluso elementos de sustentación, fijación y  acodalamientos necesarios para su estabilidad
y  líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

18,71

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
02.11 m²  Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para v iga de atado, formado por tablo-

nes de madera, amortizables en 15 usos, y  posterior desmontaje del sistema de encofrado. Inclu-
so elementos de sustentación, fijación y  acodalamientos necesarios para su estabilidad y  líquido
desencofrante, para ev itar la adherencia del hormigón al encofrado.

23,78

VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.12 m³  Hormigón armado en losas de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado 50 kg/m³ de acero B 500

SD, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y
curado, s/Código Estructural y  C.T.E. DB SE y DB SE-C.

243,55

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.13 m³  Relleno de grava, con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95%  del Proctor
modificado, incluso regado y refino de taludes.

25,96

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.14 m²  Pilote-pantalla (barrette) de hormigón armado "PANTALLAX", de 20 cm de espesor, con una an-

chura de 80 a 300 cm y hasta 12 m de profundidad, o hasta encontrar roca o capas duras de te-
rreno, en terreno cohesivo estable sin rechazo en el SPT, sin uso de lodos tixotrópicos; realizado
con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido desde camión, con hormigonado
continuo en seco a través de tubo Tremie, y  acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía
aprox imada de 30 kg/m². Incluso alambre de atar y separadores.

130,88

CIENTO TREINTA  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                     
03.01 m³  Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con hormigón

HA-30B/20/IIIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aprox imada de 150 kg/m³; montaje y  desmontaje del sistema de encofrado, con
acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y  perfiles, amortizables en 25
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y  accesorios de montaje, amortizables
en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Inclu-
so alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón
al encofrado.

511,27

QUINIENTOS ONCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
03.02 m³  Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabri-

cado en central, y vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía apro-
x imada de 105 kg/m³; montaje y  desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, so-
pandas metálicas y  superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y  perfiles. In-
cluso alambre de atar y  separadores.

633,70

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

03.03 m²  Losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado de hormigón, reali-
zada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 18 kg/m²; montaje y  desmontaje de
sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y  laterales, en
planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de
pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino,
amortizables en 10 usos y  estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150
usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para ev itar la adherencia del
hormigón al encofrado.

108,92

CIENTO OCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.04 m²  Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m,

canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y  vertido con
cubilote con un volumen total de hormigón de 0,114 m³/m², y  acero UNE-EN 10080 B 500 S en
zona de refuerzo de negativos y  conectores de v iguetas y  zunchos, con una cuantía total de 2
kg/m²; montaje y  desmontaje de sistema de encofrado parcial, formado por: tablones de madera,
amortizables en 10 usos y  estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150
usos; semiv igueta armada con zapatilla de hormigón; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; ca-
pa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosolda-
da ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso agente filmógeno, para el curado
de hormigones y  morteros.

49,81

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

03.05 m³  Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de sección media,
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, con cemento MR, y  vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aprox imada de 120 kg/m³; monta-
je y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de
hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en
50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
berenjenos, alambre de atar, separadores "VALERO" y líquido desencofrante para ev itar la ad-
herencia del hormigón al encofrado.

608,98

SEISCIENTOS OCHO  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA                                                     
04.01 m²  Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado

CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metáli-
cas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y  parte proporcional de refuerzo
con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.

30,19

TREINTA  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
04.02 m²  Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 15 cm de espesor (15x25x50), con marcado

CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de
unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y  parte proporcional de armadura de re-
fuerzo de acero B 400 S.

25,90

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
04.03 m   Formación de peldaño de escalera con hormigón aligerado, incluso encofrado y desencofrado. 8,98

OCHO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.04 m   Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-30/B/20/IIIa, armado con 4 D 12,

estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y  desencofrado, vertido, v ibrado y  cura-
do.

49,81

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

04.05 m   Recibido de barandilla metálica o madera, con mortero de cemento 1:5 , incluso apertura de hue-
cos para fijación, totalmente colocada y  aplomada.

17,23

DIECISIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
04.06 ud  Recibido de precercos interiores menores de 2 m², con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes,

cajeado de la fábrica y  aplomado.

24,65

VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.07 ud  Recibido de precercos interiores de 2 a 4 m², con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, caje-
ado de la fábrica y  aplomado.

35,58

TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

04.08 ud  Recibido de precercos exteriores menores de 2 m², con mortero de cemento 1:5, incluso ancla-
jes, cajeado de la fábrica y  aplomado.

27,92

VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.09 ud  Recibido de precercos exteriores de 2 a 4 m², con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, ca-

jeado de la fábrica y  aplomado.

39,68

TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN                                  
05.01 m²  Cubierta plana ajardinada intensiva constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3

kg/m², CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con termina-
ción en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m², GLASDAN® 30 P
ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros
SBS, autoprotegida con gránulo de pizarra y  armadura de poliéster reforzado y  tratamiento an-
ti-raíz, de 5 kg/m², ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN adherida a la anterior
con soplete; capa separadora formada por geotex til de poliéster DANOFELT® PY 200; aisla-
miento térmico a base de paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de es-
pesor total, con juntas perimetrales a media madera; capa separadora formada por geotextil de
poliéster DANOFELT® PY 200; capa drenante y  filtrante formada por lámina de polietileno con
geotextil de polipropileno incorporado DANODREN® JARDIN; listo para cubrir con sustrato ve-
getal y plantación intensiva. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando
la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con ESTER-
DAN 30 P ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa autoprotegida por gránulo de
pizarra y  armadura de poliéster reforzado y tratamiento anti-raíz de 5 kg/m², ESTERDAN®
PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete; per-
fil metálico DANOSA® fijado mecánicamente al paramento y  cordón de sellado ELASTYDAN®
PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metálico. Encuentros con sumideros formado por: im-
primación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; lámina bituminosa de adheren-
cia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/ m2, ESTER-
DAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del
diámetro necesario soldada a la banda de adherencia y arqueta de registro de jardinería. Junta de
dilatación consistente en: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; fue-
lle inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con termina-
ción en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m², ESTERDAN® 40 P
ELAST adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante
lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, autoprotegida con gránulo de piza-
rra y  armadura de poliéster reforzado y tratamiento anti-raíz, de 5 kg/m², ESTERDAN® PLUS
50/GP ELAST VERDE JARDÍN. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN®
PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/21 y  norma UNE
104401. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.

47,00

CUARENTA Y SIETE  EUROS
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05.02 m²  Cubierta plana invertida no transitable constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa,
0,3 kg/m², CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con ter-
minación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m², GLASDAN® 30
P ELAST adherida al soporte con soplete y  lámina bituminosa de betún modificado con elastóme-
ros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m², ES-
TERDAN® 40 P ELAST adherida a la anterior con soplete; capa separación formada por geotex-
til de poliéster DANOFELT® PY 200; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno ex-
truido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor total, con juntas perimetrales a media madera;
capa filtrante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para verter la capa de
grava. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización
20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base
acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E
30 P ELAST y  banda de terminación con lámina bituminosa, autoprotegida por gránulo de piza-
rra, de 4 kg/m², ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambas adheridas al soporte y  entre sí
con soplete; perfil metálico DANOSA® fijado mecánicamente al paramento y  cordón de sellado
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metálico. Encuentros con sumideros
formado por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; lámina bitumino-
sa de adherencia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4
kg/m², ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada
de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia y  PARAGRAVILLAS DA-
NOSA®. Junta de dilatación consistente en: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m²,
CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros
SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/ m2, ESTER-
DAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle supe-
rior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no pro-
tegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m², ESTERDAN® 40 P ELAST. Productos
provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Docu-
mento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en
obra conforme a DIT nº 550R/21 y norma UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecuta-
da. Acabado no incluido.

40,85

CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.03 m²  Cubierta plana invertida transitable constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3

kg/m², CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con termina-
ción en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m², GLASDAN® 30 P
ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros
SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m², ESTER-
DAN® 40 P ELAST adherida a la anterior con soplete; capa separadora formada por geotextil de
poliéster DANOFELT® PY 200; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido
DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor, con juntas perimetrales a media madera; capa se-
paradora formada por fieltro de fibra de v idrio termosoldado DANECRAN® 100; listo para ejecu-
tar el pav imento de plots de superficie igual o mayor a 400 cm2. Incluye parte proporcional de:
Encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado
de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; ban-
da de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación
con lámina bituminosa, autoprotegida con gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster
reforzado, de 4 kg/m², ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambas adheridas al soporte y  entre
sí con soplete acabado con zócalo de protección. Encuentros con sumideros formado por impri-
mación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; lámina bituminosa de
adherencia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m², ES-
TERDAN® 40 P ELAST adherido al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM
del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación consistente en im-
primación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bi-
tuminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con arma-
dura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m², ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno
con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún modifi-
cado con elastómeros SBS, con terminación en
film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m², ESTERDAN® 40 P ELAST. Pro-
ductos prov istos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN®
PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/21 y  norma UNE
104401. Acabado no incluido.

48,41

CUARENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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05.04 m²  Tarima para exterior, formada por tablas macizas de madera tecnológica (WPC) con fibras de
madera y  polietileno, de 20x127x2440 mm, una cara v ista con textura de madera, fijadas me-
diante el sistema de fijación oculta, sobre rastreles de PVC de 50x45 mm, separados entre ellos
300 mm y apoyados sobre soportes regulables, de poliolefinas, con base redonda plana, para al-
turas entre 30 y  50 mm. Incluso clips y  tornillos de acero inoxidable para sujeción de las tablas a
los rastreles y masilla de poliuretano para fijación de los soportes regulables a la superficie sopor-
te. El precio no incluye el perfil para remate lateral.

109,38

CIENTO NUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

05.05 m²  Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y  juntas con maestras de
ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 MPa y
690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida, Arlita Dur "WEBER" y ce-
mento gris, con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, in-
dustrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado, en cubierta plana, con una pendiente del
1%  al 5% .

22,83

VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.06 ud  Encuentro de cubierta plana con sumidero de PVC, de salida vertical, de 110 mm de diámetro,

rejilla alta de polietileno (paragrav illas), fijado con soldadura termoplástica a la lámina impermeabi-
lizante de PVC.

30,32

TREINTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
05.07 m²  Lucernario a dos aguas con una luz máxima entre 3 y  8 m revestido con placas de polimetacrila-

to de metilo color blanco opal translúcido de 8 mm de espesor.

324,35

TRESCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

05.08 m³  Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada en sacos y  extendida con medios manuales, me-
diante pala, azada y rastrillo, en capas de espesor uniforme y  sin producir daños a las plantas
ex istentes.

69,16

SESENTA Y NUEVE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 AISLAMIENTO Y REVESTIMIENTOS                                    
06.01 m²  Aislamiento térmico por el ex terior de fachadas, con el sistema Clima 34 "ISOVER", compuesto

por: panel rígido de lana de v idrio de alta densidad, no revestido, Clima 34 "ISOVER", de 40
mm de espesor, fijado al soporte con mortero polimérico de altas prestaciones reforzado con fi-
bras, Webertherm Base, "WEBER" y fijaciones mecánicas con taco de expansión y  clavo de
polipropileno; capa de regularización de mortero polimérico de altas prestaciones reforzado con fi-
bras, Webertherm Base, "WEBER", armado con malla de fibra de v idrio, antiálcalis, de 10x10
mm de luz de malla, de 750 a 900 micras de espesor y de 200 a 250 g/m² de masa superficial;
capa de acabado de mortero monocapa de ligantes mixtos reforzado con fibras, Webertherm Cli-
ma "WEBER", aplicado manualmente, color a elegir, gama Estándar, acabado raspado. Incluso
perfiles de arranque de aluminio, perfiles de cierre superior de aluminio, perfiles para formación de
goterones de PVC con malla, perfiles de esquina de PVC, con malla incorporada, perfiles de
cierre lateral de aluminio, masilla selladora monocomponente y  cordón de espuma de polietileno
expandido de celdas cerradas para sellado de juntas.

69,72

SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

06.02 m²  Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada ST 52, de "CORTIZO", con es-
tructura portante calculada para una sobrecarga máx ima debida a la acción del v iento de 60
kg/m², compuesta por una retícula con una separación entre montantes de 150 cm y una distan-
cia entre ejes del forjado o puntos de anclaje de 300 cm, comprendiendo 3 div isiones entre plan-
tas. Montantes de sección 175x52 mm, anodizado; travesaños de 70,5x52 mm (Iy=23,46 cm4),
anodizado; perfil bastidor sin rotura de puente térmico, anodizado; con cerramiento compuesto de:
un 40%  de superficie opaca con acristalamiento exterior, (antepechos, cantos de forjado y  falsos
techos), formada por panel de chapa de aluminio, de 9 mm de espesor total, acabado lacado co-
lor blanco, formado por lámina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de poliestireno extruido
(densidad 35 kg/m³) y  v idrio templado de control solar, de color, de 10 mm de espesor, clasifica-
ción de prestaciones 1C1; un 60%  de superficie transparente fija realizada con doble acristala-
miento templado de control solar, conjunto formado por v idrio ex terior templado, de control solar,
color azul de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado
perimetral con silicona, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor; 18 mm de
espesor total. Incluso accesorios de muros cortina para el sistema Fachada ST 52 "CORTIZO";
silicona neutra Elastosil 605 "SIKA" para el sellado de la zona opaca; anclajes de fijación de
acero, compuestos por placa unida al forjado y  angular para fijación de montantes al edificio; cha-
pa de aluminio de 1,5 mm de espesor para la realización de los remates de muro a obra.

406,91

CUATROCIENTOS SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS Y ALICATADOS                                         
07.01 m²  Pavimento v inílico homogéneo GERFLOR TEXLINE 3MM, antideslizante, de 2,9 mm de espe-

sor, con tratamiento de protección superficial a base de poliuretano, color Boston Grey, suminis-
trado en rollos de 3 m de anchura; peso total: 2170 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN
ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; resistencia al fuego Cfl-s1, según UNE-EN 13501-1.
Colocación en obra: con adhesivo.

20,42

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
07.02 m²  Pavimento v inílico GERFLOR TEXLINE 3MM homogéneo, antideslizante, de 2,9 mm de espe-

sor, con tratamiento de protección superficial a base de poliuretano, color Factory  White, suminis-
trado en rollos de 3 m de anchura; peso total: 2170 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN
ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; resistencia al fuego Cfl-s1, según UNE-EN 13501-1.
Colocación en obra: con adhesivo.

20,42

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
07.03 m²  23,61

VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
07.04 m²  Alicatado con azulejos cerámicos de color de 15x15 cm, recibidos con adhesivo cementoso C

1TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado raspado, p.p. de
ingletes, cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza, s/NTE RPA-4.

36,29

TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
07.05 m²  Recrecido con mortero polimérico autonivelante rápido de alta conductiv idad térmica, reforzado

con fibras, WEBERFLOOR RADIANTE o equivalente, para espesor medio de 40 mm, para to-
do tipo de sistemas de climatización inv isible aplicación mediante bombeo o vertido manual con
la ayuda de una llana niveladora, consumo aprox imado 2,20 kg/m2 y mm de espesor. Totalmen-
te terminado según fabricante.

46,61

CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

07.06 m²  Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 15 cm de espesor, incluso verti-
do, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación y  relleno de las mismas con betún as-
fáltico, acabado al fratás.

23,27

VEINTITRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 TABIQUERÍA SECA Y FALSOS TECHOS                                 
08.01 m²  Trasdosado directo con placa Knauf formado por una placa Hidrófuga tipo H1 s/Norma UNE-EN

520, de 15 mm de espesor recibido con material de agarre Knauf Perlfix directamente sobre para-
mento vertical. Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas. Totalmente terminado y lis-
to para imprimar y decorar.

30,57

TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
08.02 m²  Trasdosado directo con placa Knauf formado por una placa Standard tipo A s/Norma UNE-EN

520, de 15 mm de espesor recibido con material de agarre Knauf Perlfix directamente sobre para-
mento vertical. Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas. Totalmente terminado y lis-
to para imprimar y decorar.

25,87

VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
08.03 m²  Trasdosado autoportante Knauf W625 85/600 formado por una placa Knauf Impregnada tipo H1

s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero
galvanizado Z1 de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm con una modulación de
600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor =60 mm en el
interior de la perfilería. Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones,
banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar y  deco-
rar.

35,77

TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

08.04 m²  Trasdosado autoportante Knauf W625 85/600 formado por una placa Knauf Standard tipo A s/Nor-
ma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvani-
zado Z1 de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm con una modulación de 600
mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor =60 mm en el inte-
rior de la perfilería. Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones,
banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar y  deco-
rar.

31,06

TREINTA Y UN  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
08.05 m²  Trasdosado autoportante Knauf W628 95/600 formado por dos placas Knauf Impregnada tipo H1

s/Norma UNE-EN 520, de 2x12,5 mm de espesor, atornilladas a una estructura metálica de
acero galvanizado Z1 de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm con una modula-
ción de 600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor =60 mm
en el interior de la perfilería. Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fija-
ciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar
y  decorar.

47,83

CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

08.06 m²  Trasdosado autoportante Knauf W625 61/600 formado por una placa Knauf Standard tipo A s/Nor-
ma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galva-
nizado Z1 de canales horizontales y  montantes verticales de 48 mm con una modulación de 600
mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor =40 mm en el inte-
rior de la perfilería. Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones,
banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar y  deco-
rar.

27,00

VEINTISIETE  EUROS
08.07 m²  Trasdosado autoportante Knauf W625 61/600 formado por una placa Knauf Impregnada tipo H1

s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero
galvanizado Z1 de canales horizontales y montantes verticales de 48 mm con una modulación de
600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor =40 mm en el
interior de la perfilería. Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones,
banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar y  deco-
rar.

31,59

TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

08.08 m²  Tabique Knauf W111 100/600 formado por una placa Impregnada tipo H1 s/Norma UNE-EN520,
de 15 mm de espesor, atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado ti-
po Z1 de canales horizontales y  montantes verticales de 70 mm de ancho con una modulación
de 600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor 60 mm en el
interior de la perfilería. Incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústi-
ca bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar y  decorar.

54,74

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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08.09 m²  Tabique Knauf W111 100/600 formado por una placa Impregnada tipo H1 y  una placa Standard ti-
po A s/Norma UNE-EN520, ambas de 15 mm de espesor, atornilladas a cada lado de una es-
tructura metálica de acero galvanizado tipo Z1 de canales horizontales y montantes verticales de
70 mm de ancho con una modulación de 600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por
lana mineral de espesor 60 mm en el interior de la perfilería. Incluso p.p. de pasta y cinta para
juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y
listo para imprimar y decorar.

50,05

CINCUENTA  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
08.10 m²  Tabique Knauf W111 100/600 formado por una placa Standard tipo A s/Norma UNE-EN520, de

15 mm de espesor, atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado tipo
Z1 de canales horizontales y  montantes verticales de 70 mm de ancho con una modulación de
600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor 60 mm en el in-
terior de la perfilería. Incluso p.p. de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica
bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  decorar.

45,35

CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08.11 m²  Tabique Knauf W115 190/600 formado por dos placas Impregnada tipo H1 s/Norma UNE-EN
520, de 12,5 mm de espesor, atornilladas a cada lado de dos estructuras metálicas colocadas
paralelas de acero galvanizado, de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm de an-
cho con una modulación de 600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral
de espesor 2x 60 mm en el interior de la perfilería. Incluso p.p. de pasta y  cinta para juntas, torni-
llos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  decorar.

99,77

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

08.12 m²  Tabique Knauf W115 190/600 formado por dos placas Impregnada tipo H1 y dos placas Standard
tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor, atornilladas a cada lado de dos estructu-
ras metálicas colocadas paralelas de acero galvanizado, de canales horizontales y montantes
verticales de 70 mm de ancho con una modulación de 600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico
compuesto por lana mineral de espesor 2x  60 mm en el interior de la perfilería. Incluso p.p. de
pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Total-
mente terminado y listo para imprimar y  decorar.

94,24

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

08.13 m²  Tabique de yeso laminado KNAUF W115 190/600, formado por 4 placas Standard A de 12,5
mm de espesor cada una, atornilladas a ambos lados de una doble estructura metálica de acero
galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm de espesor cada una, con
una modulación de 600 mm resultando un ancho total del tabique terminado de 190 mm, incluso
aislamiento con paneles semirrígidos de lana mineral Knauf Ultracustic de 60 mm de espesor,
parte proporcional de de pasta Knauf Unik Hidro 1H y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda
estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Instalado
según la documentación técnica del fabricante y norma UNE 10243-2013. Totalmente terminado.

83,93

OCHENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

08.14 m²  Tabique de yeso laminado KNAUF W115 190/600, formado por 4 placas Cortafuego DF, de
12,5 mm de espesor cada una, atornilladas a ambos lados de una doble estructura metálica de
acero galvanizado de canales horizontales y  montantes verticales de 70 mm de espesor cada
una, con una modulación de 600 mm resultando un ancho total del tabique terminado de 190 mm,
parte proporcional de de pasta Knauf Unik Hidro 1H y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda
estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Instalado
según la documentación técnica del fabricante y norma UNE 10243-2013. Totalmente terminado.

96,76

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

08.15 m²  Techo continuo Knauf D114 formado por una placa Knauf Impregnada tipo H1 s/Norma
UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvaniza-
do de perfiles primarios SR modulados entre 500-1200 mm e/e y suspendidos del forjado o ele-
mento soporte mediante varillas roscadas colocadas entre 750-1200 mm, y  maestras secunda-
rias tipo CD60/27 encajadas perpendicularmente a los SR primarios, moduladas a 400-500 mm
e/e. Incluso p.p de tornillería, pasta de juntas y  fijaciones. Totalmente terminado y listo para impri-
mar y  decorar.Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según do-
cumentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

32,06

TREINTA Y DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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08.16 m²  Techo continuo Knauf D114 formado por una placa Knauf Standard tipo A s/Norma UNE-EN
520, de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de perfi-
les primarios SR modulados entre 500-1200 mm e/e y  suspendidos del forjado o elemento sopor-
te mediante varillas roscadas colocadas entre 750-1200 mm, y  maestras secundarias tipo
CD60/27 encajadas perpendicularmente a los SR primarios, moduladas a 400-500 mm e/e. In-
cluso p.p de tornillería, pasta de juntas y  fijaciones. Totalmente terminado y listo para imprimar y
decorar.Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documen-
tación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

27,48

VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

08.17 m²  Suministro y  montaje de falso techo registrable, situado a una altura mayor o igual a 4 m, decora-
tivo D146 E "KNAUF", constituido por placas de yeso laminado placa de yeso laminado de alta
densidad con revestimiento de polipropileno, de 600x600x6,5 mm, suspendidas del forjado me-
diante perfilería v ista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fija-
dos al techo mediante varillas y cuelgues. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente
instalado.

46,11

CUARENTA Y SEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
08.18 m²  Techo continuo Knauf D127 formado por una placa Knauf cleaneo con perforación Redonda

8/15/20 de 12.5 mm de espesor y con un velo de fibra de vidrio en su dorso, atornillada a una
estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas entre
500-1500 mm e/e y  suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues colocados en-
tre 650-1200 mm, y  maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y  a distinto
nivel mediante caballetes y moduladas a 300-334 mm e/e.. Incluso p.p de tornillería, pasta de
juntas, fijaciones. Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.

51,00

CINCUENTA Y UN  EUROS
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CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        
SUBCAPÍTULO 09.01 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
09.01.01 ud  Puerta interior de una hoja abatible, de 0,725 x  2,03 m, LAC-LISA de Norma Doors o equivalen-

te, formada por hoja lacada blanca, lisa, con alma alveolar y  chapa de 5 mm MDF, cerco de
70x30/28 mm (con burlete), 3 bisagras de acero inox idable y cerradura, incluso precerco, tapa-
juntas, juego de manillas con roseta HERRAYMA o equivalente, ajuste y  colocación.

271,07

DOSCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

09.01.02 ud  Puerta interior de una hoja abatible, de 0,825 x  2,03 m, LAC-LISA de Norma Doors o equivalen-
te, formada por hoja lacada blanca, lisa, con alma alveolar y  chapa de 5 mm MDF, cerco de
70x30/28 mm (con burlete), 3 bisagras de acero inox idable y cerradura, incluso precerco, tapa-
juntas, juego de manillas con roseta HERRAYMA o equivalente, ajuste y  colocación.

272,19

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

09.01.03 ud  Puerta interior de una hoja abatible, de 2,03x0,825 m, Door Plus de UNIARTE o equivalente,
formada por hoja lacada blanca, lisa, con alma alveolar y chapa de 5 mm MDF, cerco de
70x30/28 mm (con burlete), 3 bisagras de acero inox idable y cerradura, incluso precerco, tapa-
juntas, juego de manillas con roseta HERRAYMA o equivalente, ajuste y  colocación.

277,27

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

09.01.04 Ud  Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas asimétricas, de 1,30 x 2,03, formada por hoja lacada
lisa, con alma alveolar y  chapa de 5 mm MDF, de tablero aglomerado, precerco de pino país de
90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas
de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisa-
gras, herrajes de colgar, de cierre y  manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado
brillante, serie básica.

413,21

CUATROCIENTOS TRECE  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

09.01.05 Ud  Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, con ta-
blero de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm;
galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm
en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y  tirador con manecilla para cierre de alu-
minio, serie básica; silicona incolora para sellado del v idrio y  junquillos.

262,14

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

09.01.06 Ud  Puerta interior simple con guía deslizante, ciega, de una hoja de 1,20 x  2,03 m, formada por hoja
lacada blanca, lisa, con alma alveolar y  chapa de 5 mm MDF, incluso guía deslizante, herrajes
de colgar, de cierre y tirador con manecilla.

352,32

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

09.01.07 Ud  Puerta de armario de dos hojas de 2,40 m de altura, de tablero de MDF, prelacada en blanco, li-
sa; precerco de pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF de 70x4 mm; tapajuntas de MDF de
70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y  tirador sobre escudo largo de
latón, color negro, acabado brillante, serie básica.

360,74

TRESCIENTOS SESENTA  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

09.01.08 Ud  Puerta de armario de dos hojas de 2,40 m de altura, de tablero de MDF, prelacada en blanco, li-
sa; precerco de pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF de 70x4 mm; tapajuntas de MDF de
70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y  tirador sobre escudo largo de
latón, color negro, acabado brillante, serie básica.

370,03

TRESCIENTOS SETENTA  EUROS con TRES CÉNTIMOS
09.01.09 m²  Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y  2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de

espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x2000 mm y 1 lateral de 2000 mm de altura;
estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de
25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm pa-
ra fijación a la pared y  herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con mue-
lle, tirador con condena e indicador exterior de libre y  ocupado, y pies regulables en altura hasta
150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y  ajuste final. Totalmente
montada.

548,40

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 09.02 CARPINTERÍA DE PVC - ALUMINIO                                   
09.02.01 Ud  Puerta cortafuegos abatible homologada, EI2 120-C5, de una hoja de 62 mm de espesor, modelo

Turia "ANDREU", 0,825 x  2,03 m de luz y  altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento
antihuellas formada por 3 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, en-
sambladas y  montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de
cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y
garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Incluso silicona neutra para el
sellado de las juntas perimetrales.

513,36

QUINIENTOS TRECE  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

09.02.02 Ud  Puerta cortafuegos abatible homologada, EI2 120-C5, de dos hojas de 62 mm de espesor, mode-
lo Turia "ANDREU", 1,30 x2,03 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con trata-
miento antihuellas formada por 3 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas,
ensambladas y  montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de
cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y
garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Incluso silicona neutra para el
sellado de las juntas perimetrales.

1.420,66

MIL CUATROCIENTOS VEINTE  EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

09.02.03 Ud  Puerta batiente (vaivén) metálica de doble acción para uso industrial con hoja de polietileno de 15
mm de espesor. Fabricación en 1 ó 2 hojas. Tránsito normal de personas, carros y  carretillas,
material muy  resistente a impactos de carros.

1.913,23

MIL NOVECIENTOS TRECE  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

09.02.04 Ud  Puerta de aluminio, serie Cor-70 CC16 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja
practicable, con apertura hacia el ex terior, dimensiones 0,925 x  2,03 m, con el sello QUALICO-
AT, que garantiza el espesor y  la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 75 mm y
marco de 70 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y  herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,7 W/(m²K); espesor máxi-
mo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premar-
co. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y silicona neutra
para sellado perimetral de las juntas ex terior e interior, entre la carpintería y  la obra. TSAC.

659,47

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.02.05 Ud  Puerta de aluminio, serie Cor-70 CC16 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, dos hojas
practicables, con apertura hacia el ex terior, dimensiones 1,60 x2,03 m, con el sello QUALICO-
AT, que garantiza el espesor y  la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 75 mm y
marco de 70 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y  herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,7 W/(m²K); espesor máxi-
mo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premar-
co. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y silicona neutra
para sellado perimetral de las juntas ex terior e interior, entre la carpintería y  la obra. TSAC.

732,69

SETECIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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09.02.06 Ud  Puerta balconera de dos hojas correderas, aluminio con rotura de puente térmico, lacado color
standard, de 2,30 x 2,03 m, SISTEMA 4200 CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento
térmico T-5 de canal europeo, marco de 60/65/77 mm y hoja de 37 mm (recta) ó 33 mm (curva),
formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, la-
vado, ox idación controlada, secado y termolacado de 60 y  100 micras de espesor según sello
QUALICOAT, con clasificaciones: clase 3, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN
12207); clase 7A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según
ensayo de resistencia al v iento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por dos vi-
drios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+8+6 mm (cristal+cámara+cris-
tal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, es-
cuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en ace-
ro inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E.

1.626,79

MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

09.02.07 Ud  Puerta de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", cuatro hojas plegables, dimensiones 2,40 x
2,30 m, compuesta de marco, hoja y  junquillos, acabado foliado en las dos caras, color a elegir,
perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la
hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, juntas
de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = 1,30 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; elementos de
estanqueidad y  accesorios homologados, sin premarco y  cajón de persiana básico incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y  reco-
gedor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y  silicona
neutra para sellado perimetral de las juntas ex terior e interior, entre la carpintería y  la obra. El pre-
cio no incluye el recibido en obra de la carpintería.

1.692,71

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

09.02.08 Ud  Puerta de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", cuatro hojas plegables, dimensiones
2800x2200 mm, compuesta de marco, hoja y  junquillos, acabado foliado en las dos caras, color
a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sec-
ción de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interio-
res, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitan-
cia térmica del marco: Uh,m = 1,30 W/(m²K); espesor máx imo del acristalamiento: 40 mm; ele-
mentos de estanqueidad y  accesorios homologados, sin premarco y  cajón de persiana básico in-
corporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con
cinta y recogedor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y
silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y  la
obra. El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.

1.738,69

MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.02.09 Ud  Puerta de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", cuatro hojas plegables, dimensiones 4,20 x
2,30 m, compuesta de marco, hoja y  junquillos, acabado foliado en las dos caras, color a elegir,
perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la
hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, juntas
de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = 1,30 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; elementos de
estanqueidad y  accesorios homologados, sin premarco y  cajón de persiana básico incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y  reco-
gedor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y  silicona
neutra para sellado perimetral de las juntas ex terior e interior, entre la carpintería y  la obra. El pre-
cio no incluye el recibido en obra de la carpintería.

1.928,61

MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS
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09.02.10 Ud  Puerta de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", cuatro hojas plegables, dimensiones 5,20 x
2,30 m, compuesta de marco, hoja y  junquillos, acabado foliado en las dos caras, color a elegir,
perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la
hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, juntas
de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = 1,30 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; elementos de
estanqueidad y  accesorios homologados, sin premarco y  cajón de persiana básico incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y  reco-
gedor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y  silicona
neutra para sellado perimetral de las juntas ex terior e interior, entre la carpintería y  la obra. El pre-
cio no incluye el recibido en obra de la carpintería.

1.981,62

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.02.11 Ud  Puerta corredera automática, de aluminio y  v idrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura
central, de dos hojas deslizantes de 100x210 cm y  dos hojas fijas de 2,70 x  2,10 m, compuesta
por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y  batería de emergencia para aper-
tura y  cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blan-
co, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y  panel de
control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; cuatro hojas de v idrio laminar de se-
guridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color blanco,
fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno.

4.254,60

CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09.02.12 Ud  Puerta seccional para garaje, formada por lamas de textura acanalada, de panel sándwich de
aluminio con núcleo aislante de espuma de poliuretano, 350x210 cm, con acabado prelacado de
color blanco, con apertura automática. Incluso material de conex ionado eléctrico y equipo de mo-
torización.
Incluye: Colocación y  fijación de los perfiles guía. Introducción del panel en las guías. Coloca-
ción y  fijación del eje a los palieres. Tensado del muelle. Fijación del panel al tambor. Montaje del
sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Conexionado eléctrico. Repaso y
engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.

2.527,17

DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE  EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

09.02.13 Ud  Ventana de PVC, serie C70 Corredera "CORTIZO", dos hojas correderas, dimensiones 0,80 x
1,20 m, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos caras, color verde,
perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la
hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, juntas
de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = 1,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 24 mm; elementos de es-
tanqueidad y  accesorios homologados, con premarco y  sin persiana. Incluso sellador adhesivo
y  silicona neutra para sellado perimetral de las juntas ex terior e interior, entre la carpintería y  la
obra.

384,84

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.02.14 Ud  Ventana de PVC, serie C70 Corredera "CORTIZO", dos hojas correderas, dimensiones 1,20 x
1,20 m, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos caras, color verde,
perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la
hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, juntas
de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = 1,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 24 mm; elementos de es-
tanqueidad y  accesorios homologados, con premarco y  sin persiana. Incluso sellador adhesivo
y  silicona neutra para sellado perimetral de las juntas ex terior e interior, entre la carpintería y  la
obra.

412,00

CUATROCIENTOS DOCE  EUROS
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09.02.15 Ud  Ventana fija, canal europeo de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado color plata aca-
bado grata, de 2,20 x  1,20 m, SISTEMA 3000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento
térmico T-5 de canal europeo, marco de sección 45 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de es-
pesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y sellado,
de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensa-
yo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208) y  clase C5, según ensayo de resistencia al v iento (UNE-EN 12211), con do-
ble acristalamiento formado por dos v idrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor
total 8+16+6 mm (cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapa-
juntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador
en cortes y taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano.
Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados con las serie suministrada por STAC ac-
cesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E.

1.059,68

MIL CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

09.02.16 Ud  Ventana fija, canal europeo de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado color plata aca-
bado grata, de 0.60 x1.20 m, SISTEMA 3000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento
térmico T-5 de canal europeo, marco de sección 45 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de es-
pesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y sellado,
de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensa-
yo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208) y  clase C5, según ensayo de resistencia al v iento (UNE-EN 12211), con do-
ble acristalamiento formado por dos v idrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor
total 8+16+6 mm (cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapa-
juntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador
en cortes y taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano.
Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados con las serie suministrada por STAC ac-
cesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E.

420,52

CUATROCIENTOS VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

09.02.17 Ud  Ventana de PVC, serie C70 Corredera "CORTIZO", tres hojas correderas, dimensiones 2,60
x1,20 m, compuesta de marco, hoja y  junquillos, acabado foliado en las dos caras, color verde,
perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la
hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, juntas
de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = 1,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 24 mm; elementos de es-
tanqueidad y  accesorios homologados, con premarco y  sin persiana. Incluso sellador adhesivo
y  silicona neutra para sellado perimetral de las juntas ex terior e interior, entre la carpintería y  la
obra.

690,22

SEISCIENTOS NOVENTA  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

09.02.18 Ud  Ventana de PVC, serie C70 Corredera "CORTIZO", tres hojas correderas, dimensiones 3,00
x1,20 m, compuesta de marco, hoja y  junquillos, acabado foliado en las dos caras, color verde,
perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la
hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, juntas
de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = 1,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 24 mm; elementos de es-
tanqueidad y  accesorios homologados, con premarco y  sin persiana. Incluso sellador adhesivo
y  silicona neutra para sellado perimetral de las juntas ex terior e interior, entre la carpintería y  la
obra.

690,22

SEISCIENTOS NOVENTA  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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09.02.19 Ud  Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 0,80 x 2,50 m, acabado
foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que in-
corporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para me-
jora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, según UNE-EN 14351-1; transmitancia tér-
mica del marco: Uh,m = 1,30 W/(m²K); espesor máx imo del acristalamiento: 40 mm; elementos
de estanqueidad y accesorios homologados, sin premarco y  cajón de persiana básico incorpora-
do (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y
recogedor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y  silico-
na neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y  la obra.

1.162,81

MIL CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

09.02.20 Ud  Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 1,20 x 2,50 m, acabado
foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que in-
corporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para me-
jora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, según UNE-EN 14351-1; transmitancia tér-
mica del marco: Uh,m = 1,30 W/(m²K); espesor máx imo del acristalamiento: 40 mm; elementos
de estanqueidad y accesorios homologados, sin premarco y  cajón de persiana básico incorpora-
do (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y
recogedor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y  silico-
na neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y  la obra.

1.378,10

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

09.02.21 Ud  Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 3,00 x 2,50 mm, acaba-
do foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que
incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para
mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, según UNE-EN 14351-1; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = 1,30 W/(m²K); espesor máx imo del acristalamiento: 40 mm; elemen-
tos de estanqueidad y  accesorios homologados, sin premarco y  cajón de persiana básico incor-
porado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta
y  recogedor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y sili-
cona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y  la obra.

910,07

NOVECIENTOS DIEZ  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.03 CERRAJERÍA                                                      
09.03.01 m   Sistema de barandilla de vidrio View Crystal Plus "CORTIZO", con pasamanos, formado por

perfil continuo en "U" de aleación de aluminio 6063 T6, acabado anodizado con el sello
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y  la calidad del proceso de anodizado, probado para
una carga de 1,6 kN/m aplicada sobre el borde superior del pasamanos según CTE DB SE-AE,
de altura máxima 110 cm, para v idrio templado laminar de seguridad, compuesto por dos lunas
de 6 mm de espesor, unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de poliv inilo, de 0,38 mm
de espesor cada una. Incluso anclaje mecánico de expansión de acero cincado para la fijación
sobre la cara superior del forjado.

316,42

TRESCIENTOS DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

09.03.02 m   Barandilla con barrotes en toda su altura, h=1,10 m, de aluminio anodizado color natural, ALU-
CANSA AL-B5 o equivalente, calidad QUALANOD, clase 20 (espesor medio mínimo 20 mi-
cras) de espesor de anodizado, de aleación 6060/6063, s/EN 573-3 y  estado T5 s/EN755, todo
ello montado e instalado en obra de acuerdo a las ex igencias indicadas s/UNE 85-237, con las
siguientes especificaciones: Pilastras de aluminio de 40x20 mm fabricadas en aleación
EN-AW6005A y  estado T6, distancia máx ima entre pilastras para edificios públicos: 900 mm y
para edificios privados: 1250 mm, anclaje vertical a pav imento mediante soporte vertical con dos
fijaciones, o anclaje horizontal mediante soporte de aluminio ex truído con dos fijaciones y  placa
reguladora, entrepaño compuesto por barrotes integrados entre las pilastras o colocados a paño,
barrotes verticales redondos, ojivales o rectangulares equidistantes con separación entre ejes 110
mm s/UNE 85-237 y atornillados a barandales intermedios mediante tornillería de acero inox ida-
ble, barandal superior compuesto por anclaje intermedio de aluminio atornillado a las pilastras y
pasamanos elíptico, redondo o rectangular de aluminio clisado sobre el mismo, remate de pasa-
manos mediante tapas de ny lon o de aluminio (para pasamanos rectangular o redondo) o tapa re-
mate de aluminio (para pasamanos elíptico), barandal inferior colocado a distancia = 110 mm del
suelo terminado, s/UNE 85-237, incluso ensamblado de perfiles en inglete, montaje según ins-
trucciones del fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería.

411,35

CUATROCIENTOS ONCE  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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09.03.03 m²  Suministro y  montaje de celosía fija con lamas orientables de aluminio, de 400 mm de anchura,
acabado anodizado "CORTIZO", colocadas sobre subestructura compuesta por perfiles montan-
tes de aluminio, ejes de pivotación, elementos para fijación de las lamas realizados con chapa de
aluminio de entre 3 y 6 mm de espesor y marco, anclada a la obra con tacos de expansión, tor-
nillos de acero y  pasta química. Incluso p/p de patas de agarre, elaboración en taller y fijación
mediante atornillado en hormigón con tacos de expansión, tornillos de acero y pasta química, y
ajuste final en obra.

351,71

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 10.01 FONTANERÍA                                                      
10.01.01 Ud  Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red ge-

neral de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del
edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, forma-
da por tubo de polietileno PE 100, de 90 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y  5,4 mm de es-
pesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno la-
teral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por enci-
ma de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general
de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de de diá-
metro con mando de cuadradillo colocada mediante unión, situada junto a la edificación, fuera de
los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 55x55x55 cm, co-
locada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso hormi-
gón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente, accesorios y pie-
zas especiales.

1.115,28

MIL CIENTO QUINCE  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

10.01.02 Ud  Alimentación de agua potable, de 8 m de longitud, enterrada, formada por tubo de polibutileno
(PB), para unión por electrofusión, serie 5, de 90 mm de diámetro exterior y 8,2 mm de espesor,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente exca-
vada, debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería; llave de corte de compuerta de alojada en arqueta prefabri-
cada de polipropileno. Incluso accesorios y  piezas especiales. Sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas.

960,33

NOVECIENTOS SESENTA  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

10.01.03 Ud  Preinstalación de contador general de agua 4" DN 100 mm, colocado en armario prefabricado,
conectado al ramal de acometida y  al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de
compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de reten-
ción de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso cerradura especial de cua-
dradillo y  material aux iliar.

824,18

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

10.01.04 Ud  Grupo de presión, formado por 3 bombas centrífugas de 5 etapas, horizontales, ejecución mono-
bloc, no autoaspirantes, con carcasa, rodetes, difusores y  todas las piezas en contacto con el
medio de impulsión de acero inox idable, cierre mecánico independiente del sentido de giro, moto-
res con una potencia nominal total de 2,25 kW, 2850 r.p.m. nominales, alimentación trifásica
(400V/50Hz), protección IP54, aislamiento clase F, vaso de expansión de membrana de 300 l,
válvulas de corte y  antirretorno, presostato, manómetro, sensor de presión, colector de aspira-
ción y  colector de impulsión de acero inox idable, bancada, amortiguadores de vibraciones, uni-
dad de regulación electrónica con interruptor principal, interruptor de mando manual-0-automático
por bomba, pilotos de indicación de falta de agua y funcionamiento/avería por bomba, contactos
libres de tensión para la indicación general de funcionamiento y  de fallos, relés de disparo para
guardamotor y protección contra funcionamiento en seco. Incluso tubos entre los distintos elemen-
tos y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instala-
dora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica.

5.878,14

CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS
con CATORCE CÉNTIMOS

10.01.05 Ud  Depósito aux iliar de alimentación, para abastecimiento del grupo de presión, de poliéster reforza-
do con fibra de v idrio, cilíndrico, de 200 litros, con tapa, aireador y  rebosadero; válvula de corte
de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm y  válvula de flotador para la entrada; grifo de es-
fera para vaciado; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la sali-
da; dos interruptores para nivel máximo y  nivel mínimo. Incluso material aux iliar. Totalmente
montado, conexionado y probado.

301,49

TRESCIENTOS UN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10.01.06 Ud  Grifo de latón, de 3/4" de diámetro. 13,62

TRECE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.01.07 Ud  Llave de esfera PB 20 13,71

TRECE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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10.01.08 Ud  Llave de esfera PB 25 19,47

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

10.01.09 Ud  Llave de esfera PB 32 31,50

TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
10.01.10 Ud  Llave de esfera PB 40 46,09

CUARENTA Y SEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
10.01.11 Ud  Llave de esfera PB 50 64,99

SESENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10.01.12 Ud  Llave de esfera PB 60 83,24

OCHENTA Y TRES  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

10.01.13 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 15 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO
15876, TERRAIN o equivalente, e=1,7 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazade-
ras, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E.
DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

6,93

SEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.01.14 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO

15876, TERRAIN o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazade-
ras, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E.
DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

8,51

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
10.01.15 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 22 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO

15876, TERRAIN o equivalente, e=2,0 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazade-
ras, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E.
DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

8,84

OCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10.01.16 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO

15876, TERRAIN o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazade-
ras, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E.
DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

13,62

TRECE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.01.17 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 28 (1"), para agua fría, UNE-EN ISO

15876, TERRAIN o equivalente, e=2,5 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazade-
ras, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E.
DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

15,36

QUINCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.01.18 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO

15876, TERRAIN o equivalente, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazade-
ras, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E.
DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

21,14

VEINTIUN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
10.01.19 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO

15876, para agua fría, TERRAIN o equivalente, instalación no empotrada, sujeta mediante abra-
zaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según
C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

21,37

VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
10.01.20 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente,

de DN 50 mm, e=4,6 mm, para agua fría, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazade-
ras, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E.
DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

28,81

VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
10.01.21 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente,

de DN 63 mm, e=5,8 mm, para agua fría, incluso p.p. de piezas especiales de electrofusión,
abrazaderas y  pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

40,34

CUARENTA  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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10.01.22 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente,
de DN 75 mm, e=6,8 mm, para agua fría, incluso p.p. de piezas especiales de electrofusión,
abrazaderas y  pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

53,18

CINCUENTA Y TRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
10.01.23 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente,

de DN 90 mm, e=8,2 mm, para agua fría, incluso p.p. de piezas especiales de electrofusión,
abrazaderas y  pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

75,62

SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

10.01.24 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 15 (1/2"), para agua caliente, UNE-EN
ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=1,7 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, su-
jeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, inclu-
so p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

16,02

DIECISEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS
10.01.25 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua caliente, UNE-EN

ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, su-
jeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, inclu-
so p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

18,19

DIECIOCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
10.01.26 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 22 (3/4"), para agua caliente, UNE-EN

ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,0 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, su-
jeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, inclu-
so p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

18,76

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.01.27 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua caliente, UNE-EN

ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, su-
jeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, inclu-
so p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

26,78

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.01.28 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 28 (1"), para agua caliente, UNE-EN ISO

15876, TERRAIN o equivalente, e=2,5 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta
mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, incluso
p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

29,33

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
10.01.29 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua caliente, UNE-EN

ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, no empotrada, sujeta median-
te abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, incluso p.p. de
piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

32,76

TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.01.30 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO

15876, para agua caliente, TERRAIN o equivalente, clase 2, PN 10, instalación no empotrada,
sujeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, in-
cluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

41,20

CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
10.01.31 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente,

de DN 50 mm, e=4,6 mm, para agua caliente, clase 2, PN 10, calorifugada con coquilla de es-
puma elastomérica según RITE, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso
p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

51,45

CINCUENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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10.01.32 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente,
de DN 63 mm, e=5,8 mm, para agua caliente, clase 2, PN 10, calorifugada con coquilla de es-
puma elastomérica según RITE, incluso p.p. de piezas especiales de electrofusión, abrazaderas,
soportes y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

68,54

SESENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

10.01.33 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente,
de DN 75 mm, e=6,8 mm, para agua caliente, clase 2, PN 10, calorifugada con coquilla de es-
puma elastomérica según RITE, incluso p.p. de piezas especiales de electrofusión, abrazaderas,
soportes y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

83,02

OCHENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS
10.01.34 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 15 (1/2"), para agua caliente, UNE-EN

ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=1,7 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, su-
jeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, inclu-
so p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

16,02

DIECISEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS
10.01.35 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua caliente, UNE-EN

ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, su-
jeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, inclu-
so p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

18,19

DIECIOCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
10.01.36 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua caliente, UNE-EN

ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, su-
jeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, inclu-
so p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

26,78

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.01.37 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 28 (1"), para agua caliente, UNE-EN ISO

15876, TERRAIN o equivalente, e=2,5 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta
mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, incluso
p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

29,33

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
10.01.38 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua caliente, UNE-EN

ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, no empotrada, sujeta median-
te abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, incluso p.p. de
piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

32,76

TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.01.39 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO

15876, para agua caliente, TERRAIN o equivalente, clase 2, PN 10, instalación no empotrada,
sujeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, in-
cluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

41,20

CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
10.01.40 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente,

de DN 50 mm, e=4,6 mm, para agua caliente, clase 2, PN 10, calorifugada con coquilla de es-
puma elastomérica según RITE, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso
p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

51,45

CINCUENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.02 SANEAMIENTO                                                     
10.02.01 ud  Arqueta de registro de 50 x  50 cm y profundidad comprendida entre 50 y  80 cm de dimensiones

interiores, constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor,
solera de hormigón de fck=15 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media ca-
ña, y  registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, in-
cluso excavación, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero, en-
cofrado y  desencofrado, acometida y  remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

225,56

DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

10.02.02 m   Tubería de saneamiento, de PVC-U, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, de D 110 mm y  3,2 mm de
espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción
de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y  com-
pactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente
instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

30,49

TREINTA  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.02.03 m   Tubería de saneamiento SN4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, TERRAIN, de D 110 mm y 3,2

mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso ex-
cavación con ex tracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de
la tubería, relleno y  compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a
vertedero. Totalmente instalada y  probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

30,49

TREINTA  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.02.04 m   Tubería de saneamiento, de PVC-U, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, de D 50 mm y 3 mm de es-

pesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de
tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y  com-
pactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente
instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

21,00

VEINTIUN  EUROS
10.02.05 Ud  Sistema de elevación de aguas grises y  fecales, según UNE-EN 12050-1, con funciones de re-

gulación, control, supervisión y  aviso, regulación automática por nivel, alarma acústica, apto pa-
ra temperatura máx ima hasta 40°C (para corto tiempo 60°C), formado por depósito de polietileno
de 130 litros y 770x830x550 mm, impermeable al gas y  al agua, dos entradas DN 40 mm y una
DN 100 mm de libre situación, conexión en la parte superior para una tubería de ventilación DN
70, conexión en impulsión de 80 mm, válvula antirretorno, anillos-retén para el sellado del eje,
bomba sumergible doble (principal + reserva) con carcasa de acero inox idable, tamaño máximo
de paso de sólidos 45 mm, rotor en cortocircuito refrigerado por superficie, con protección de so-
brecarga incorporada, con una potencia nominal de 2,6 kW, 1450 r.p.m. nominales, alimentación
monofásica (230V/50Hz), protección IP67, aislamiento clase H, contactos libres de tensión para
indicación de funcionamiento y  avería. Instalación en superficie. Incluso accesorios, uniones y
piezas especiales para la instalación de la electrobomba.

5.541,24

CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

10.02.06 m   Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de anchura interior y  400 mm de altura, con rejilla
de entramado de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433; previa
excavación con medios manuales y  posterior relleno del trasdós con hormigón.

138,34

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

10.02.07 Ud  Arqueta de registro de 75x75 cm, de dimensiones interiores y altura 115 cm, constituída por pare-
des de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa
de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y  registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno
de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado,
acometida y  remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

369,45

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.02.08 ud  Arqueta de registro de 75x75 cm, de dimensiones interiores y altura 90 cm, constituída por pare-
des de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa
de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y  registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno
de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado,
acometida y  remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

369,45

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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10.02.09 Ud  Arqueta de registro de 75x75 cm, de dimensiones interiores y altura 45 cm, constituída por pare-
des de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa
de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y  registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno
de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado,
acometida y  remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

369,45

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.02.10 Ud  Arqueta de registro de 75x75 cm, de dimensiones interiores y altura 40 cm, constituída por pare-
des de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa
de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y  registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno
de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado,
acometida y  remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

369,45

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.02.11 Ud  Arqueta de registro de 75x75 cm, de dimensiones interiores y altura 35 cm, constituída por pare-
des de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa
de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y  registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno
de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado,
acometida y  remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

369,45

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.02.12 Ud  Arqueta de registro de 75x75 cm, de dimensiones interiores y altura 30 cm, constituída por pare-
des de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa
de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y  registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno
de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado,
acometida y  remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

369,45

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.02.13 Ud  Arqueta de registro de 75x75 cm, de dimensiones interiores y altura 25 cm, constituída por pare-
des de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa
de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y  registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno
de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado,
acometida y  remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

369,45

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.02.14 Ud  Arqueta de registro de 75x75 cm, de dimensiones interiores y altura 15 cm, constituída por pare-
des de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa
de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y  registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno
de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado,
acometida y  remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

369,45

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.02.15 Ud  Válvula de aireación de PVC, de 110 mm de diámetro 96,50

NOVENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
10.02.16 ud  Terminal de ventilación con válvula automática de PVC TERRAIN, D 110 mm., clase B,

UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-S1d0, colocado en cubierta o falso techo incluso p.p. de
piezas especiales. Instalado, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

29,84

VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

10.02.17 m   Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO ECO
10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 110 mm, e=3,2 mm, anclado a
fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas,
pequeño material y  registros en encuentros y  derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albañi-
lería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

32,83

TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Página 27



CUADRO DE PRECIOS NÚMERO UNO
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

10.02.18 ud  Bote sifónico registrable de PVC TERRAIN, con tapa de acero inoxidable, incluso acoples a tu-
berías de desagües, piezas especiales y tubería de desembarque de 50 mm Instalado, incluso
ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

45,26

CUARENTA Y CINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
10.02.19 ud  Manguetón PVC TERRAIN INSONORIZADO ECO 10 dB, D 110 acoplado a bajantes, con

p.p. de piezas especiales y pequeño material, recibido con mortero de cemento. Instalado, inclu-
so ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

63,12

SESENTA Y TRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
10.02.20 m   Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO

ECO 10 dB, clase B, UNE-EN 1329-1, de D 40 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o
v ista, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas, recibida con mortero de cemento y  arena.
Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

19,48

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

10.02.21 m   Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO ECO
10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 40 mm, e=3 mm, anclado a fá-
brica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas,
pequeño material y  registros en encuentros y  derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albañi-
lería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

18,92

DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.02.22 m   Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO ECO

10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 50 mm, e=3 mm, anclado a fá-
brica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas,
pequeño material y  registros en encuentros y  derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albañi-
lería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

20,55

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.02.23 m   Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO

ECO 10 dB, clase B, UNE-EN 1329-1, de D 40 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o
v ista, incluso p.p. de sifón individual y  piezas especiales insonorizadas, recibida con mortero de
cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV
13801.

21,08

VEINTIUN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
10.02.24 m   Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO

ECO 10 dB, clase B, UNE-EN 1329-1, de D 32 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o
v ista, incluso p.p. de sifón individual y  piezas especiales insonorizadas, recibida con mortero de
cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV
13801.

19,85

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

10.02.25 m   Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO
ECO 10 dB, clase B, UNE-EN 1329-1, de D 32 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o
v ista, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas, recibida con mortero de cemento y  arena.
Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

18,34

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10.02.26 ud  Sumidero sifónico de PVC TERRAIN de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y

rejilla, recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según
C.T.E. DB HS-5.

53,26

CINCUENTA Y TRES  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
10.02.27 m   Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO

ECO 10 dB, clase B, UNE-EN 1329-1, de D 50 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o
v ista, incluso p.p. de sifón individual y  piezas especiales insonorizadas, recibida con mortero de
cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV
13801.

22,69

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.02.28 ud  Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC TE-

RRAIN, de D 110 mm, salida horizontal, con paragravilla, para cubiertas no transitables, clase L
15, según UNE-EN 1253, caudal de evacuación mayor de 5 l/s y  carga de rotura de 46 kN
(4691 Kg), conexión estanca con la impermeabilización por medio de apriete mecánico, incluso
acople, p.p. tubería PVC Terrain D 110 mm, recibido y remates de pavimento. Instalada, incluso
ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

97,26

NOVENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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10.02.29 ud  Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC TE-
RRAIN, de D 110 mm, salida horizontal, clase L 15, según UNE-EN 1253, caudal de evacua-
ción mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46 kN (4691 Kg), conexión estanca con la impermeabi-
lización por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D 110 mm, re-
cibido y remates de pavimento. Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5
y  UNE-ENV 13801.

98,78

NOVENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

10.02.30 Ud  2.292,60

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

10.02.31 m   Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO PLUS
8 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 110 mm, e=5,3 mm, anclado a fá-
brica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas
(de alto impacto), pequeño material y  registros en encuentros y  derivaciones. Instalado, incluso
ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

43,49

CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10.02.32 Ud  Fosa séptica de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 10000 litros, de 2000 mm de diá-
metro y 3700 mm de longitud, para 50 usuarios (H.E.).

5.721,61

CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN  EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

10.02.33 Ud  Pozo drenante prefabricado de polietileno de alta densidad, de 2 m de altura y  1,00 m de diámetro
ex terior, con dos acometidas de 250 mm de diámetro, con cierre de marco y tapa de fundición
clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o
zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos; sobre solera de 25 cm de espesor de hormi-
gón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso material para conexiones y  remates y  material
elastómero para ajuste entre tapa y marco. El precio no incluye la excavación, las bombas de
achique ni el relleno perimetral posterior con material de drenaje.

1.380,60

MIL TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

10.02.34 Ud  Cisterna horizontal para aprovechamiento de aguas pluv iales, de polietileno de alta densidad, de
3500 litros, con boca de acceso de 650 mm, tapa de alta resistencia. Boca de entrada y rebosa-
dero sifónico con rejilla antirroedores, de 110 mm de diámetro, con filtro alojado en su interior y  kit
antirremolino. Instalación enterrada. El precio no incluye la obra civ il.

3.070,53

TRES MIL SETENTA  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

10.02.35 Ud  Arqueta sifónica enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con marco, tapa y
placa para sifonar prefabricados de hormigón armado y  cierre hermético al paso de los olores
mefíticos.

121,07

CIENTO VEINTIUN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.03 ACS                                                             
10.03.01 ud  Placa Solar Térmica marca Viessman Modelo Vitosol 200 - FM SV2F, o equivalente, con su-

perficie de absorción de 2,33 m²

700,00

SETECIENTOS  EUROS
10.03.02 Ud  Acumulador de acero v itrificado, de suelo, 800 l, 740 mm de diámetro y 2200 mm de altura, forro

acolchado con cubierta posterior, aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC y protección
contra corrosión mediante ánodo de magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje
y  accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

1.685,92

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.04 CONTRA INCENDIOS                                                
10.04.01 ud  Detector óptico de humos, Grupo AGUILERA o equivalente, con base intercambiable y  salida

para indicador de acción, instalado y  probado. Según C.T.E. DB SI.

25,73

VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.04.02 ud  Pulsador rearmable de alarma, convencional, Grupo AGUILERA o equivalente, instalado y pro-

bado. Según C.T.E. DB SI.

19,28

DIECINUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
10.04.03 ud  Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor,

con soporte, válvula de disparo, difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, totalmente
instalado. Según C.T.E. DB SI.

38,95

TREINTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

10.04.04 ud  Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión eléctrica), de 5 kg de
agente ex tintor, con soporte, válvula y  boquilla con difusor, incluídas fijaciones, colocado. Según
C.T.E. DB SI.

83,24

OCHENTA Y TRES  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

10.04.05 ud  Placa de señalización de evacuación y  medios móv iles de extinción en aluminio luminiscente
TAM 297x210 mm, colocada. Según C.T.E. DB SI.

12,46

DOCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.04.06 ud  Luminaria de señalización y evacuación autónoma, permanente, con tecnología LED, IKUS-P P

de DAISALUX o equivalente, adosada a pared, 1 h de autonomía,, grado de protección IP65
IK04, aislamiento eléctrico clase II, según UNE-EN 60598-2-22, incluso p.p. de línea decable de
cobre H07Z1-K de 1,5 mm² de sección nominal, bajo tubo flex ible reforzado D 20 mm, caja de
derivación empotrada, totalmente equipada, incluso instalación y  conexionado, según REBT-02

203,55

DOSCIENTOS TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.05 APARATOS ELEVADORES                                             
10.05.01 ud  Ascensor eléctrico (sin cuarto de máquinas), monofásico (220 V, 50 Hz), potencia consumida

0,5 kW, para 4 personas, 320 kg, con máquina compacta sin engranajes con motor de imanes
permanentes de diseño radial, sistema de tracción por cintas planas de acero recubiertas de po-
liuretano con monitorización permanente del estado de las cintas por el sistema Pulse y  con Fre-
cuencia Variable OVF de lazo cerrado hasta 150 arranques por hora, precisión de parada +/- 3
mm, velocidad de 1 m/s y  equipado con sistema regenerativo de energía ReGen Drive, cabina
de: 840 mm de ancho por 1050 mm de fondo, 4 paradas en el mismo frente, recorrido de 10 m,
(máx imo 7 paradas, 21 m), célula fotoeléctrica, cabina Óptima acabada en skinplate, pasamanos
frente al mandador, suelo preparado para recibir granito, techo blanco, con multi-pantalla digital
MPD para información sobre contenidos, además de realizar las funciones de comunicación bidi-
reccional, puertas de piso telescópicas de dos hojas y  paso de 700 mm acabadas en chapa pin-
tada, maniobra automática simple con registro de llamadas. Instalado con pruebas y ajustes se-
gún RD 88/2013 "ITC AEM 1 Ascensores" y  UNE-EN 81-1 +A3.

26.270,93

VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.06 APARATOS SANITARIOS                                             
10.06.01 ud  Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para personas de mov ilidad reducida, de

acero inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda o equivalente, colocado,
incluso elementos de fijación.

176,28

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

10.06.02 ud  Plato de ducha de porcelana v itrificada de 100x70 cm rectangular, modelo Atlas GALA o equiva-
lente, color blanco, con grifería monomando, teleducha con flexo y  soporte, Alp Tres o equivalen-
te, incluso válvula de desagüe, recibido, ayudas de albañilería, instalado y  funcionando.

397,40

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

10.06.03 ud  Lavabo con semipedestal de porcelana vitrificada de 600x470 mm modelo The Gap con grifería
monomando de lavabo serie Victoria, de ROCA o equivalente, color blanco, incluso elementos
de fijación, válvula de desagüe, flex ible con llave de escuadra, sin sifón, Instalado

236,24

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

10.06.04 ud  Inodoro de porcelana v itrificada de tanque bajo, Coral BTW GALA o equivalente, color blanco,
incluso tanque y  tapa, asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga, juego de fijación y  codo
de evacuación, llave de escuadra y  latiguillo flexible, colocado mediante tacos y  tornillos al sola-
do, incluso sellado con silicona, instalado y  funcionando.

567,35

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

10.06.05 ud  Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 90x50 cm, de 1 seno y escurridor, Practic o
equivalente, con grifería mezcladora monomando, cromada, Zucchetti Elfo o equivalente, incluso
válvula de desagüe y  sifón de D 40 mm, llaves de escuadra y  latiguillos flex ibles, instalado.

258,40

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

10.06.06 ud  Espejo reclinable-regulable, sin marco inox idable, para personas de mov ilidad reducida 500x700
mm en cristal de seguridad, ref.- 4901060, de CAPIMORA o equivalente, incluso elementos de
fijación. Colocado.

149,11

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

Página 31



CUADRO DE PRECIOS NÚMERO UNO
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 11 PINTURAS                                                        
11.01 m²  Aplicación manual de una mano de pintura natural de origen mineral fotocatalítica, con muy bajo

contenido de sustancias orgánicas volátiles (VOC), color blanco, acabado mate, textura lisa, di-
luida con un 75%  de agua, (rendimiento: 0,09 kg/m²); prev ia aplicación de una mano de impri-
mación natural, diluida con un 15%  de agua, sobre paramento interior de mortero, vertical, de
hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan ver-
se afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

7,08

SIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
11.02 m²  Aplicación manual de una mano de pintura natural de origen mineral fotocatalítica, con muy bajo

contenido de sustancias orgánicas volátiles (VOC), color blanco, acabado mate, textura lisa, di-
luida con un 75%  de agua, (rendimiento: 0,09 kg/m²); prev ia aplicación de una mano de impri-
mación natural, diluida con un 15%  de agua, sobre paramento interior de yeso proyectado o pla-
cas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los ele-
mentos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos
singulares.

7,62

SIETE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
11.03 m²  Aplicación manual de una mano de pintura natural de origen mineral fotocatalítica, con muy bajo

contenido de sustancias orgánicas volátiles (VOC), color blanco, acabado mate, textura lisa, di-
luida con un 75%  de agua, (rendimiento: 0,09 kg/m²); prev ia aplicación de una mano de impri-
mación natural, diluida con un 15%  de agua, sobre paramento exterior. El precio incluye la pro-
tección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y  la resolu-
ción de puntos singulares.

8,46

OCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 12.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
12.01.01 Ud  Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una

montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.

3,79

TRES  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
12.01.02 Ud  Pantalla de protección facial, de uso básico, con v isor de pantalla unido a un protector frontal con

banda de cabeza ajustable, amortizable en 5 usos.

5,89

CINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
12.01.03 Ud  Casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de objetos y  las consecuen-

tes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 10 usos.

0,34

CERO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
12.01.04 Ud  Par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos. 4,91

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
12.01.05 Ud  Par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos. 3,30

TRES  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
12.01.06 Ud  Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos. 4,99

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
12.01.07 Ud  Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y  a una com-

presión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amorti-
zable en 2 usos.

27,59

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

12.01.08 Ud  Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amortizable en 4
usos.

4,59

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
12.01.09 Ud  Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y  sujeción regulable mediante velcro,

amortizable en 4 usos.

7,00

SIETE  EUROS
12.01.10 Ud  Sistema anticaídas compuesto por un conector multiuso (clase M) que permite ensamblar el sis-

tema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante
sobre línea de anclaje flex ible con función de bloqueo automático y  un sistema de guía, amortiza-
ble en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4
usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una
caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y  un arnés anticaídas con dos puntos
de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y  hebillas, dispuestos y ajustados de for-
ma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la
parada de ésta, amortizable en 4 usos.

115,25

CIENTO QUINCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
12.01.11 Ud  Chaleco de alta v isibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la v isibilidad del

usuario durante el día, color amarillo, amortizable en 5 usos.

6,72

SEIS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 12.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                 
12.02.01 m   Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de al-

tura, formada por barra horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diámetro, barra horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto me-
diante bridas de ny lon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B
500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo
seta, para la protección de los ex tremos de las armaduras. Amortizable las barras en 1 uso, la
madera en 4 usos y  los tapones protectores en 15 usos.

19,66

DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
12.02.02 m   Sistema prov isional de protección de hueco de escalera en construcción de 1 m de altura, forma-

do por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amor-
tizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y  2500 mm de
longitud, amortizable en 150 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amor-
tizable en 4 usos y  guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera cali-
dad pintado al horno en epox i-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí
una distancia máxima de 2 m y fijados al forjado por apriete.

7,66

SIETE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
12.02.03 m²  Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, de 80x80 mm de paso, con cuer-

da de red de calibre 4 mm y cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de calibre anudada a la
red, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 2,3 y  15 m² en forjados, an-
clada al forjado cada 50 cm con ganchos metálicos.

10,98

DIEZ  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
12.02.04 Ud  Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón

protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.

0,20

CERO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
12.02.05 Ud  Protección de hueco de ventana de entre 95 y  165 cm de anchura en cerramiento ex terior, me-

diante dos tubos metálicos ex tensibles, con tornillo cilíndrico con hexágono interior para llave
Allen, para fijación de los tubos, amortizables en 20 usos, colocados una vez construida la hoja
ex terior del cerramiento y  anclados a los orificios prev iamente realizados en los laterales del hue-
co de la ventana.

13,42

TRECE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
12.02.06 Ud  Sistema prov isional de protección de hueco frontal de ascensor de 1,1 m de altura, formado por:

barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable
en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y  2500 mm de longi-
tud, amortizable en 150 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amortiza-
ble en 4 usos; pletinas de acero laminado para la inmov ilización de los componentes de la pro-
tección, de 20x4 mm, colocadas en el paramento vertical ya ejecutado del ascensor y  tapones
protectores de PVC, tipo seta, amortizables en 25 usos.

9,27

NUEVE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
12.02.07 Ud  Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de ace-

ro y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.

10,71

DIEZ  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
12.02.08 Ud  Toma de tierra independiente, para instalación prov isional de obra, compuesta por pica de acero

cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, den-
tro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm, previa excavación con medios ma-
nuales y  posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso grapa abarcón para la cone-
x ión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistiv idad del terreno.

160,12

CIENTO SESENTA  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
12.02.09 Ud  Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 21A-183B-75F, con 6 litros de

agente ex tintor, con manómetro y  manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.

16,12

DIECISEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
12.02.10 Ud  Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 21A-183B-75F, con 6 litros de

agente ex tintor.

23,17

VEINTITRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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12.02.11 m   Vallado prov isional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada
de acero galvanizado, de 0,6 mm de espesor, con nervios de entre 40 y 50 mm de altura de
cresta, a una separación de entre 250 y  270 mm, amortizables en 10 usos y  perfiles huecos de
sección cuadrada de acero UNE-EN 10210-1 S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longi-
tud, anclados al terreno mediante dados de hormigón HM-20/P/20/X0 de 60x60x1,5 cm, cada
2,0 m, amortizables en 2 usos. Incluso anclajes mecánicos para la fijación de las chapas a los
perfiles.

38,27

TREINTA Y OCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
12.02.12 Ud  Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 m, con

lengüetas para candado, colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del
mismo material, hincados en el terreno, amortizable en 5 usos.

72,99

SETENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

12.02.13 Ud  Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m,
con lengüetas para candado y  herrajes de cierre al suelo, colocada en vallado prov isional de so-
lar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de hormigón
HM-20/P/20/X0, amortizable en 5 usos.

287,03

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                               
12.03.01 Ud  Suministro, montaje y  desmontaje de baliza luminosa intermitente para señalización, de color ám-

bar, con lámpara Led, con soporte metálico de 1,2 m de altura, amortizable en 10 usos, alimenta-
da por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el perio-
do de tiempo que se requiera.

18,84

DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

12.03.02 Ud  Suministro, colocación y  desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafia-
do, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de ny lon.
Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

9,31

NUEVE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
12.03.03 Ud  Suministro, colocación y  desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210

mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de ny lon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

4,51

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
12.03.04 Ud  Suministro, colocación y  desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210

mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amor-
tizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras du-
rante todo el periodo de tiempo que se requiera.

4,51

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
12.03.05 Ud  Suministro, colocación y  desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210

mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, amorti-
zable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras du-
rante todo el periodo de tiempo que se requiera.

4,51

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
12.03.06 Ud  Suministro, colocación y  desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 150x300

mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de ny lon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

5,05

CINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
12.03.07 Ud  Suministro, colocación y desmontaje de señal de evacuación, salvamento y  socorro, de PVC

serigrafiado, de 224x224 mm, con pictograma blanco de forma cuadrada sobre fondo verde, con
4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de ny lon. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

5,05

CINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
12.03.08 Ud  Suministro, colocación y  desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvaniza-

do, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos,
con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso mantenimiento en con-
diciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

14,68

CATORCE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 12.04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
12.04.01 Ud  Acometida prov isional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a

la red provisional de obra, hasta una distancia máx ima de 8 m.

150,51

CIENTO CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

12.04.02 Ud  Acometida prov isional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión al
cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máx ima de 50 m.

257,34

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

12.04.03 Ud  Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m
(7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio
con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antidesli-
zante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos
y  puerta de madera en inodoro y  cortina en ducha.

235,74

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

12.04.04 Ud  Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30
m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintu-
ra prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescen-
tes y  punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y  rejas, puerta de entrada de chapa,
suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.

147,61

CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

12.04.05 Ud  Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30
m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pin-
tura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluores-
centes y  punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y  rejas, puerta de entrada de cha-
pa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de cha-
pa y revestimiento de tablero en paredes.

269,25

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

12.04.06 Ud  Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la peque-
ña maquinaria y  las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de cha-
pa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio
con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y  suelo de aglomerado hidrófugo.

125,96

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

12.04.07 Ud  Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con ter-
minación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad,
tubos fluorescentes y  punto de luz ex terior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de en-
trada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y  poliestireno con apoyo en
base de chapa y  revestimiento de tablero en paredes.

193,01

CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS
12.04.08 Ud  15 taquillas indiv iduales (amortizables en 3 usos), 15 perchas, 2 bancos para 5 personas (amorti-

zables en 2 usos), 2 espejos, 2 portarrollos (amortizables en 3 usos), 2 jaboneras (amortizables
en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y /o aseos. Incluso montaje e instalación.

977,40

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

12.04.09 Ud  Mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2 bancos para 5 personas (amortizables en 2
usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nevera (amortizable en 5 usos) y  depósito de
basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para comedor. Incluso montaje e insta-
lación.

388,47

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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12.04.10 Ud  Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local prov isional en obra, realizadas por peón
ordinario de construcción. Incluso material y  elementos de limpieza. Según R.D. 486/1997.

19,06

DIECINUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.05 MEDICINA                                                        
12.05.01 Ud  Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados,

gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pin-
zas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tó-
nicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y  jeringuillas desechables, fija-
do al paramento con tornillos y  tacos.

142,21

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

12.05.02 Ud  Bolsa de hielo, caja de guantes, termómetro, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de espa-
radrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella
de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, un par de tijeras, pinzas
para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.

53,06

CINCUENTA Y TRES  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
12.05.03 Ud  Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. 150,11

CIENTO CINCUENTA  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.06 REUNIONES Y FORMACIÓN                                           
12.06.01 Ud  Reunión del Comité de Seguridad y  Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas.

El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con ca-
tegoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y  un
v igilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.

162,66

CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

12.06.02 Ud  Hora de charla para formación de Seguridad y  Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualifi-
cado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y  Prevención de Riesgos. Se imparti-
rán 3 horas de charla por trabajador.

115,86

CIENTO QUINCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    
13.01 u   Prueba de serv icio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana mediante inundación y

riego como complemento.

300,34

TRESCIENTOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

13.02 u   Conjunto de pruebas de serv icio en viv ienda, para comprobar el correcto funcionamiento de las
siguientes instalaciones: electricidad, TV/FM, portero automático, fontanería, saneamiento, cale-
facción y  climatización.

72,00

SETENTA Y DOS  EUROS
13.03 u   Conjunto de pruebas de serv icio en garaje, para comprobar el correcto funcionamiento de las si-

guientes instalaciones: electricidad, ventilación y  protección contra incendios con grupo de pre-
sión.

192,00

CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS
13.04 u   Conjunto de pruebas de serv icio, para comprobar el correcto funcionamiento de la piscina. 72,00

SETENTA Y DOS  EUROS
13.05 u   Prueba de serv icio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de suministro

de agua, en condiciones de simultaneidad.

283,96

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

13.06 u   Prueba de serv icio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacua-
ción de aguas residuales.

131,13

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
13.07 ud  Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas, en tramos de 3 m de longitud, según procedi-

miento interno, comprobando filtraciones al interior.

96,12

NOVENTA Y SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
13.08 ud  Ensayo de tracción y características geométricas de barras de acero corrugado, según

UNE-EN ISO 15630-1, UNE 36068 y UNE 36065.

48,54

CUARENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

13.09 ud  Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y rotura de una se-
rie de 4 probetas de hormigón, incluyendo curado y refrentado de caras, determinación de la con-
sistencia y resistencia a compresión, según UNE-EN 12350-1 y 2 y  UNE-EN 12390-2 y  3.

58,25

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
14.01 t   Carga de RCDs compuestos por madera procedente de desbroce y poda (LER 20 02 01) de una

densidad aprox imada de 0.8 t/m3 realizada mediante medios mecánicos.

0,58

CERO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
14.02 t   Carga de RCDs compuestos por tierras y piedras (LER 17 05 04) de una densidad aprox imada

de 1.8 t/m3 realizada mediante medios mecánicos.

0,26

CERO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
14.03 t   Recogida y clasificación selectiva por fracciones de residuos no peligrosos en la zona de alma-

cenamiento de residuos de la obra (excepto tierras y piedras de excavación) realizados mediante
medios mecánicos, sin incluir la carga en contenedor o camión.

5,58

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
14.04 t   Carga de RCDs compuestos por tejas y  materiales cerámicos (LER 17 01 03) de una densidad

aprox imada de 0.9 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.

0,51

CERO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
14.05 t   Carga de RCDs compuestos por metales mezclados (LER 17 04 07) de una densidad aproxima-

da de 2 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.

0,23

CERO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
14.06 t   Carga de RCDs compuestos por madera (LER 17 02 01) de una densidad aprox imada de 0.5

t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.

0,92

CERO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
14.07 t   Carga de RCDs compuestos por plástico (LER 17 02 03) de una densidad aprox imada de 0.5

t/m3 en contenedor realizada mediante medios manuales.

18,72

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
14.08 t   Carga de RCDs compuestos por papel y cartón (LER 20 01 01) de una densidad aprox imada de

0.3 t/m3 en contenedor realizada mediante medios manuales.

18,73

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
14.09 t   Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09 04) de una densidad aproxi-

mada de 1 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.

0,46

CERO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
14.10 u   Suministro, etiquetado y llenado de contenedor de 1000 litros de capacidad con residuos peligro-

sos de construcción y  demolición.

262,41

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

14.11 u   Contenedor de 1000 litros de capacidad para almacenar residuos peligros de construcción y de-
molición en obra.

230,00

DOSCIENTOS TREINTA  EUROS
14.12 u   Entrega en obra, recogida y transporte de contenedor con tierras y  piedras o material de desbro-

ce de 6 m3 de capacidad considerando una distancia de transporte de 30 km, realizado por trans-
portista autorizado.

83,50

OCHENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
14.13 u   Entregaen obra, recogida y  transporte de contenedor de RCDs de 6 m3 de capacidad a instala-

ción de valorización y /o eliminación considerando una distancia de transporte de 30 km, realiza-
do por transportista autorizado.

83,50

OCHENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
14.14 u   Carga y transporte de hasta 8 bidones de 200 litros paletizados -ó 2 contenedores de 1 m3- con

residuos de construcción y  demolición peligrosos en camión grúa de 3.5 t realizado por transpor-
tista autorizado a instalación de valorización y /o eliminación considerando una distancia de 30
km, los tiempos de carga y espera y  los trámites documentales, todo ello según la normativa vi-
gente.

49,45

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

14.15 t   Depósito de residuos procedentes del desbroce del terreno con una densidad aproximada de 0.80
t/m3, en instalación autorizada para la valorización y /o eliminación de RCDs con código 20 02
01 de la Lista Europea de Residuos (LER) v igente.

6,38

SEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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14.16 t   Depósito de residuos compuestos por tejas y  materiales cerámicos exentos de hierro, madera o
cualquier material no pétreo, con una densidad mayor de 1.2 t/m3, en instalación autorizada para
la valorización y /o eliminación de RCDs con código 17 01 03 de la Lista Europea de Residuos
(LER) v igente.

6,00

SEIS  EUROS
14.17 t   Depósito de residuos compuestos por metales mezclados, con una densidad aproximada de 4

t/m3, en instalación autorizada para la valorización y /o eliminación de RCDs con código 17 04
07 de la Lista Europea de Residuos (LER) v igente.

7,00

SIETE  EUROS
14.18 t   Depósito de residuos compuestos por plástico con una densidad aprox imada de 0.5 t/m3, en ins-

talación autorizada para la valorización y /o eliminación de RCDs con código 17 02 03 de la Lista
Europea de Residuos (LER) v igente.

30,00

TREINTA  EUROS
14.19 t   Depósito de residuos compuestos por papel y  cartón con una densidad aprox imada de 0.1 t/m3,

en instalación autorizada para la valorización y /o eliminación de RCDs con código 20 01 01 de la
Lista Europea de Residuos (LER) v igente.

17,00

DIECISIETE  EUROS
14.20 t   Depósito de residuos mezclados de construcción y  demolición (distintos de los especificados en

los códigos 17 09 01, 17 09 02 y  17 09 03) con entre el 50%  y 70%  de material no reciclable
con una densidad de entre 0.50 y  0.8 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y /o eli-
minación de RCDs con código 17 09 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

22,00

VEINTIDOS  EUROS
14.21 u   Depósito de contenedor de 1000 litros de residuos peligrosos con código 17 09 03* de la Lista

Europea de Residuos (LER) según Decisión 2014/955/UE compuestos por otros residuos de
construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas, en instalación autorizada para la
valorización y/o eliminación de residuos peligrosos de construcción y  demolición, según la nor-
mativa v igente.

475,00

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS
14.22 t   Depósito de mezcla de residuos municipales (basura), con una densidad aprox imada de 0.8

t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos con código 20 03
01 de la Lista Europea de Residuos (LER) v igente.

9,00

NUEVE  EUROS
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                           
01.01 m²  Desbroce y  limpieza del terreno de topografía con desniveles mínimos, con medios mecánicos.

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación: peque-
ñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material ex is-
tente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25 cm; y  carga a camión. El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de
los materiales retirados.

Mano de obra................................................. 0,15

Maquinaria..................................................... 0,95

Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 1,12

01.02 m³  Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y  carga a ca-
mión. El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.

Mano de obra................................................. 0,93

Maquinaria..................................................... 4,91

Resto de obra y  materiales............................... 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 5,96

01.03 m²  Compactación mecánica de fondo de excavación, con rodillo v ibrante de guiado manual, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 90%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Mo-
dificado, realizado según UNE 103501.

Mano de obra................................................. 1,87

Maquinaria..................................................... 0,95

TOTAL PARTIDA........................................... 2,82

01.04 m³  Relleno en trasdós de muro de hormigón, con árido reciclado de hormigón de 40 a 80 mm de diá-
metro.

Mano de obra................................................. 1,18

Maquinaria..................................................... 0,62

Resto de obra y  materiales............................... 10,46

TOTAL PARTIDA........................................... 12,26

01.05 m³  Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccionada procedente de la propia
excavación con medios mecánicos, y  compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espe-
sor máximo con rodillo v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior
al 95%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

Mano de obra................................................. 1,31

Maquinaria..................................................... 1,23

Resto de obra y  materiales............................... 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 2,55
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN                                        
02.01 m³  Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y  vertido desde camión, para formación de capa de

hormigón de limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación prev ia-
mente realizada.

Mano de obra................................................. 4,51

Resto de obra y  materiales............................... 69,30

TOTAL PARTIDA........................................... 73,81

02.02 m²  Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIIa fabri-
cado en central, con aditivo hidrófugo, y  vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores ho-
mologados, extendido y v ibrado mecánico mediante ex tendedora, sin tratamiento de su superfi-
cie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso
panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.Mano de obra................................................. 4,25

Maquinaria..................................................... 2,61

Resto de obra y  materiales............................... 15,37

TOTAL PARTIDA........................................... 22,23

02.03 m³  Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en cen-
tral, con cemento MR, con aditivo hidrófugo, y  vertido con bomba, y  acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aprox imada de 50 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.

Mano de obra................................................. 26,11

Maquinaria..................................................... 10,09

Resto de obra y  materiales............................... 177,11

TOTAL PARTIDA........................................... 213,31

02.04 m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado
en central, con cemento MR, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con
una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, se-
paradores y  tubos para paso de instalaciones.

Mano de obra................................................. 13,92

Resto de obra y  materiales............................... 200,80

TOTAL PARTIDA........................................... 214,72

02.05 m³  Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central,
con cemento MR, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía
aprox imada de 60 kg/m³. Incluso alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalacio-
nes.

Mano de obra................................................. 16,71

Resto de obra y  materiales............................... 212,70

TOTAL PARTIDA........................................... 229,41

02.06 m²  Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, con lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, POLITABER COMBI 48 "CHOVA", con armadura de
fieltro de poliéster reforzado y  estabilizado de 150 g/m², de superficie no protegida, totalmente ad-
herida al soporte con soplete, colocada con solapes en la base de la solera, sobre una capa de
hormigón de limpieza, prev ia imprimación del mismo con emulsión asfáltica aniónica con cargas
tipo EB SUPERMUL, "CHOVA", y protegida con una capa antipunzonante de geotex til de poli-
propileno-polietileno, GEOFIM PP 125-15 "CHOVA", (125 g/m²), preparada para recibir directa-
mente el hormigón de la solera. Incluso banda de refuerzo de lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, POLITABER BANDA 33 "CHOVA", (rendimiento: 0,5
m/m²), para la resolución del perímetro.

Mano de obra................................................. 8,54

Resto de obra y  materiales............................... 11,81

TOTAL PARTIDA........................................... 20,35

02.07 m²  Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara ex terior, con lá-
mina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, POLITABER COMBI 30
"CHOVA", con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², de superfi-
cie no protegida, prev ia imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB SU-
PERMUL, "CHOVA" (rendimiento: 0,5 kg/m²), totalmente adherida al soporte con soplete, colo-
cada con solapes; y  banda de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, POLITABER BANDA 33 "CHOVA", de 33 cm de anchura, acabada con
film plástico termofusible en ambas caras, para refuerzo de la coronación y  de la entrega al pie
del muro en su encuentro con la cimentación.

Mano de obra................................................. 6,84

Resto de obra y  materiales............................... 7,59

TOTAL PARTIDA........................................... 14,43

Página 3



CUADRO DE PRECIOS NÚMERO DOS
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.08 Ud  Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno,
conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de
30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos
para disminuir la resistiv idad del terreno.

Mano de obra................................................. 9,88

Resto de obra y  materiales............................... 145,06

TOTAL PARTIDA........................................... 154,94

02.09 m   Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección.
Incluso uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y  bornes de unión. Totalmente
montado, conexionado y probado.

Mano de obra................................................. 2,05

Resto de obra y  materiales............................... 3,03

TOTAL PARTIDA........................................... 5,08

02.10 m²  Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapata de cimentación, formado
por tablones de madera, amortizables en 15 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofra-
do. Incluso elementos de sustentación, fijación y  acodalamientos necesarios para su estabilidad
y  líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Mano de obra................................................. 16,21

Resto de obra y  materiales............................... 2,50

TOTAL PARTIDA........................................... 18,71

02.11 m²  Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para v iga de atado, formado por tablo-
nes de madera, amortizables en 15 usos, y  posterior desmontaje del sistema de encofrado. Inclu-
so elementos de sustentación, fijación y  acodalamientos necesarios para su estabilidad y  líquido
desencofrante, para ev itar la adherencia del hormigón al encofrado.

Mano de obra................................................. 20,79

Resto de obra y  materiales............................... 2,99

TOTAL PARTIDA........................................... 23,78

02.12 m³  Hormigón armado en losas de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado 50 kg/m³ de acero B 500
SD, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y
curado, s/Código Estructural y  C.T.E. DB SE y DB SE-C. Mano de obra................................................. 29,89

Maquinaria..................................................... 9,74

Resto de obra y  materiales............................... 203,92

TOTAL PARTIDA........................................... 243,55

02.13 m³  Relleno de grava, con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95%  del Proctor
modificado, incluso regado y refino de taludes.

Mano de obra................................................. 0,15

Maquinaria..................................................... 3,31

Resto de obra y  materiales............................... 22,50

TOTAL PARTIDA........................................... 25,96

02.14 m²  Pilote-pantalla (barrette) de hormigón armado "PANTALLAX", de 20 cm de espesor, con una an-
chura de 80 a 300 cm y hasta 12 m de profundidad, o hasta encontrar roca o capas duras de te-
rreno, en terreno cohesivo estable sin rechazo en el SPT, sin uso de lodos tixotrópicos; realizado
con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido desde camión, con hormigonado
continuo en seco a través de tubo Tremie, y  acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía
aprox imada de 30 kg/m². Incluso alambre de atar y separadores.

Mano de obra................................................. 13,89

Maquinaria..................................................... 36,33

Resto de obra y  materiales............................... 80,66

TOTAL PARTIDA........................................... 130,88
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                     
03.01 m³  Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con hormigón

HA-30B/20/IIIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aprox imada de 150 kg/m³; montaje y  desmontaje del sistema de encofrado, con
acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y  perfiles, amortizables en 25
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y  accesorios de montaje, amortizables
en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Inclu-
so alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón
al encofrado. Mano de obra................................................. 166,71

Resto de obra y  materiales............................... 344,56

TOTAL PARTIDA........................................... 511,27

03.02 m³  Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabri-
cado en central, y vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía apro-
x imada de 105 kg/m³; montaje y  desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, so-
pandas metálicas y  superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y  perfiles. In-
cluso alambre de atar y  separadores. Mano de obra................................................. 166,23

Resto de obra y  materiales............................... 467,47

TOTAL PARTIDA........................................... 633,70

03.03 m²  Losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado de hormigón, reali-
zada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 18 kg/m²; montaje y  desmontaje de
sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y  laterales, en
planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de
pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino,
amortizables en 10 usos y  estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150
usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para ev itar la adherencia del
hormigón al encofrado. Mano de obra................................................. 50,90

Resto de obra y  materiales............................... 58,02

TOTAL PARTIDA........................................... 108,92

03.04 m²  Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m,
canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y  vertido con
cubilote con un volumen total de hormigón de 0,114 m³/m², y  acero UNE-EN 10080 B 500 S en
zona de refuerzo de negativos y  conectores de v iguetas y  zunchos, con una cuantía total de 2
kg/m²; montaje y  desmontaje de sistema de encofrado parcial, formado por: tablones de madera,
amortizables en 10 usos y  estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150
usos; semiv igueta armada con zapatilla de hormigón; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; ca-
pa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosolda-
da ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso agente filmógeno, para el curado
de hormigones y  morteros. Mano de obra................................................. 25,68

Resto de obra y  materiales............................... 24,13

TOTAL PARTIDA........................................... 49,81

03.05 m³  Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de sección media,
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, con cemento MR, y  vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aprox imada de 120 kg/m³; monta-
je y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de
hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en
50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
berenjenos, alambre de atar, separadores "VALERO" y líquido desencofrante para ev itar la ad-
herencia del hormigón al encofrado. Mano de obra................................................. 268,95

Resto de obra y  materiales............................... 340,03

TOTAL PARTIDA........................................... 608,98
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CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA                                                     
04.01 m²  Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado

CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metáli-
cas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y  parte proporcional de refuerzo
con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.

Mano de obra................................................. 12,20

Resto de obra y  materiales............................... 17,99

TOTAL PARTIDA........................................... 30,19

04.02 m²  Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 15 cm de espesor (15x25x50), con marcado
CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de
unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y  parte proporcional de armadura de re-
fuerzo de acero B 400 S.

Mano de obra................................................. 10,68

Resto de obra y  materiales............................... 15,22

TOTAL PARTIDA........................................... 25,90

04.03 m   Formación de peldaño de escalera con hormigón aligerado, incluso encofrado y desencofrado.
Mano de obra................................................. 5,18

Resto de obra y  materiales............................... 3,80

TOTAL PARTIDA........................................... 8,98

04.04 m   Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-30/B/20/IIIa, armado con 4 D 12,
estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y  desencofrado, vertido, v ibrado y  cura-
do.

Mano de obra................................................. 20,83

Maquinaria..................................................... 0,51

Resto de obra y  materiales............................... 28,47

TOTAL PARTIDA........................................... 49,81

04.05 m   Recibido de barandilla metálica o madera, con mortero de cemento 1:5 , incluso apertura de hue-
cos para fijación, totalmente colocada y  aplomada.

Mano de obra................................................. 15,26

Resto de obra y  materiales............................... 1,97

TOTAL PARTIDA........................................... 17,23

04.06 ud  Recibido de precercos interiores menores de 2 m², con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes,
cajeado de la fábrica y  aplomado.

Mano de obra................................................. 22,87

Resto de obra y  materiales............................... 1,78

TOTAL PARTIDA........................................... 24,65

04.07 ud  Recibido de precercos interiores de 2 a 4 m², con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, caje-
ado de la fábrica y  aplomado.

Mano de obra................................................. 33,55

Resto de obra y  materiales............................... 2,03

TOTAL PARTIDA........................................... 35,58

04.08 ud  Recibido de precercos exteriores menores de 2 m², con mortero de cemento 1:5, incluso ancla-
jes, cajeado de la fábrica y  aplomado.

Mano de obra................................................. 22,87

Resto de obra y  materiales............................... 5,05

TOTAL PARTIDA........................................... 27,92

04.09 ud  Recibido de precercos exteriores de 2 a 4 m², con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, ca-
jeado de la fábrica y  aplomado.

Mano de obra................................................. 33,55

Resto de obra y  materiales............................... 6,13

TOTAL PARTIDA........................................... 39,68
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN                                  
05.01 m²  Cubierta plana ajardinada intensiva constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3

kg/m², CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con termina-
ción en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m², GLASDAN® 30 P
ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros
SBS, autoprotegida con gránulo de pizarra y  armadura de poliéster reforzado y  tratamiento an-
ti-raíz, de 5 kg/m², ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN adherida a la anterior
con soplete; capa separadora formada por geotex til de poliéster DANOFELT® PY 200; aisla-
miento térmico a base de paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de es-
pesor total, con juntas perimetrales a media madera; capa separadora formada por geotextil de
poliéster DANOFELT® PY 200; capa drenante y  filtrante formada por lámina de polietileno con
geotextil de polipropileno incorporado DANODREN® JARDIN; listo para cubrir con sustrato ve-
getal y plantación intensiva. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando
la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con ESTER-
DAN 30 P ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa autoprotegida por gránulo de
pizarra y  armadura de poliéster reforzado y tratamiento anti-raíz de 5 kg/m², ESTERDAN®
PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete; per-
fil metálico DANOSA® fijado mecánicamente al paramento y  cordón de sellado ELASTYDAN®
PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metálico. Encuentros con sumideros formado por: im-
primación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; lámina bituminosa de adheren-
cia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/ m2, ESTER-
DAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del
diámetro necesario soldada a la banda de adherencia y arqueta de registro de jardinería. Junta de
dilatación consistente en: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; fue-
lle inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con termina-
ción en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m², ESTERDAN® 40 P
ELAST adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante
lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, autoprotegida con gránulo de piza-
rra y  armadura de poliéster reforzado y tratamiento anti-raíz, de 5 kg/m², ESTERDAN® PLUS
50/GP ELAST VERDE JARDÍN. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN®
PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/21 y  norma UNE
104401. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.

Mano de obra................................................. 7,21

Resto de obra y  materiales............................... 39,79

TOTAL PARTIDA........................................... 47,00
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05.02 m²  Cubierta plana invertida no transitable constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa,
0,3 kg/m², CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con ter-
minación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m², GLASDAN® 30
P ELAST adherida al soporte con soplete y  lámina bituminosa de betún modificado con elastóme-
ros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m², ES-
TERDAN® 40 P ELAST adherida a la anterior con soplete; capa separación formada por geotex-
til de poliéster DANOFELT® PY 200; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno ex-
truido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor total, con juntas perimetrales a media madera;
capa filtrante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para verter la capa de
grava. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización
20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base
acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E
30 P ELAST y  banda de terminación con lámina bituminosa, autoprotegida por gránulo de piza-
rra, de 4 kg/m², ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambas adheridas al soporte y  entre sí
con soplete; perfil metálico DANOSA® fijado mecánicamente al paramento y  cordón de sellado
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metálico. Encuentros con sumideros
formado por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; lámina bitumino-
sa de adherencia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4
kg/m², ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada
de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia y  PARAGRAVILLAS DA-
NOSA®. Junta de dilatación consistente en: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m²,
CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros
SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/ m2, ESTER-
DAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle supe-
rior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no pro-
tegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m², ESTERDAN® 40 P ELAST. Productos
provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Docu-
mento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en
obra conforme a DIT nº 550R/21 y norma UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecuta-
da. Acabado no incluido.

Mano de obra................................................. 7,21

Resto de obra y  materiales............................... 33,64

TOTAL PARTIDA........................................... 40,85
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05.03 m²  Cubierta plana invertida transitable constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3
kg/m², CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con termina-
ción en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m², GLASDAN® 30 P
ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros
SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m², ESTER-
DAN® 40 P ELAST adherida a la anterior con soplete; capa separadora formada por geotextil de
poliéster DANOFELT® PY 200; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido
DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor, con juntas perimetrales a media madera; capa se-
paradora formada por fieltro de fibra de v idrio termosoldado DANECRAN® 100; listo para ejecu-
tar el pav imento de plots de superficie igual o mayor a 400 cm2. Incluye parte proporcional de:
Encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado
de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; ban-
da de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación
con lámina bituminosa, autoprotegida con gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster
reforzado, de 4 kg/m², ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambas adheridas al soporte y  entre
sí con soplete acabado con zócalo de protección. Encuentros con sumideros formado por impri-
mación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; lámina bituminosa de
adherencia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m², ES-
TERDAN® 40 P ELAST adherido al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM
del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación consistente en im-
primación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bi-
tuminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con arma-
dura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m², ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno
con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún modifi-
cado con elastómeros SBS, con terminación en
film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m², ESTERDAN® 40 P ELAST. Pro-
ductos prov istos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN®
PENDIENTE CERO nº 550R/21. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/21 y  norma UNE
104401. Acabado no incluido.

Mano de obra................................................. 7,21

Resto de obra y  materiales............................... 41,20

TOTAL PARTIDA........................................... 48,41

05.04 m²  Tarima para exterior, formada por tablas macizas de madera tecnológica (WPC) con fibras de
madera y  polietileno, de 20x127x2440 mm, una cara v ista con textura de madera, fijadas me-
diante el sistema de fijación oculta, sobre rastreles de PVC de 50x45 mm, separados entre ellos
300 mm y apoyados sobre soportes regulables, de poliolefinas, con base redonda plana, para al-
turas entre 30 y  50 mm. Incluso clips y  tornillos de acero inoxidable para sujeción de las tablas a
los rastreles y masilla de poliuretano para fijación de los soportes regulables a la superficie sopor-
te. El precio no incluye el perfil para remate lateral.

Mano de obra................................................. 22,49

Resto de obra y  materiales............................... 86,89

TOTAL PARTIDA........................................... 109,38

05.05 m²  Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y  juntas con maestras de
ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 MPa y
690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida, Arlita Dur "WEBER" y ce-
mento gris, con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, in-
dustrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado, en cubierta plana, con una pendiente del
1%  al 5% .

Mano de obra................................................. 7,66

Maquinaria..................................................... 0,12

Resto de obra y  materiales............................... 15,05

TOTAL PARTIDA........................................... 22,83

05.06 ud  Encuentro de cubierta plana con sumidero de PVC, de salida vertical, de 110 mm de diámetro,
rejilla alta de polietileno (paragrav illas), fijado con soldadura termoplástica a la lámina impermeabi-
lizante de PVC.

Mano de obra................................................. 10,64

Resto de obra y  materiales............................... 19,68

TOTAL PARTIDA........................................... 30,32

05.07 m²  Lucernario a dos aguas con una luz máxima entre 3 y  8 m revestido con placas de polimetacrila-
to de metilo color blanco opal translúcido de 8 mm de espesor.

Mano de obra................................................. 134,94

Resto de obra y  materiales............................... 189,41

TOTAL PARTIDA........................................... 324,35
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05.08 m³  Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada en sacos y  extendida con medios manuales, me-
diante pala, azada y rastrillo, en capas de espesor uniforme y  sin producir daños a las plantas
ex istentes.

Mano de obra................................................. 34,76

Resto de obra y  materiales............................... 34,40

TOTAL PARTIDA........................................... 69,16
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CAPÍTULO 06 AISLAMIENTO Y REVESTIMIENTOS                                    
06.01 m²  Aislamiento térmico por el ex terior de fachadas, con el sistema Clima 34 "ISOVER", compuesto

por: panel rígido de lana de v idrio de alta densidad, no revestido, Clima 34 "ISOVER", de 40
mm de espesor, fijado al soporte con mortero polimérico de altas prestaciones reforzado con fi-
bras, Webertherm Base, "WEBER" y fijaciones mecánicas con taco de expansión y  clavo de
polipropileno; capa de regularización de mortero polimérico de altas prestaciones reforzado con fi-
bras, Webertherm Base, "WEBER", armado con malla de fibra de v idrio, antiálcalis, de 10x10
mm de luz de malla, de 750 a 900 micras de espesor y de 200 a 250 g/m² de masa superficial;
capa de acabado de mortero monocapa de ligantes mixtos reforzado con fibras, Webertherm Cli-
ma "WEBER", aplicado manualmente, color a elegir, gama Estándar, acabado raspado. Incluso
perfiles de arranque de aluminio, perfiles de cierre superior de aluminio, perfiles para formación de
goterones de PVC con malla, perfiles de esquina de PVC, con malla incorporada, perfiles de
cierre lateral de aluminio, masilla selladora monocomponente y  cordón de espuma de polietileno
expandido de celdas cerradas para sellado de juntas. Mano de obra................................................. 25,80

Resto de obra y  materiales............................... 43,92

TOTAL PARTIDA........................................... 69,72

06.02 m²  Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada ST 52, de "CORTIZO", con es-
tructura portante calculada para una sobrecarga máx ima debida a la acción del v iento de 60
kg/m², compuesta por una retícula con una separación entre montantes de 150 cm y una distan-
cia entre ejes del forjado o puntos de anclaje de 300 cm, comprendiendo 3 div isiones entre plan-
tas. Montantes de sección 175x52 mm, anodizado; travesaños de 70,5x52 mm (Iy=23,46 cm4),
anodizado; perfil bastidor sin rotura de puente térmico, anodizado; con cerramiento compuesto de:
un 40%  de superficie opaca con acristalamiento exterior, (antepechos, cantos de forjado y  falsos
techos), formada por panel de chapa de aluminio, de 9 mm de espesor total, acabado lacado co-
lor blanco, formado por lámina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de poliestireno extruido
(densidad 35 kg/m³) y  v idrio templado de control solar, de color, de 10 mm de espesor, clasifica-
ción de prestaciones 1C1; un 60%  de superficie transparente fija realizada con doble acristala-
miento templado de control solar, conjunto formado por v idrio ex terior templado, de control solar,
color azul de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado
perimetral con silicona, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor; 18 mm de
espesor total. Incluso accesorios de muros cortina para el sistema Fachada ST 52 "CORTIZO";
silicona neutra Elastosil 605 "SIKA" para el sellado de la zona opaca; anclajes de fijación de
acero, compuestos por placa unida al forjado y  angular para fijación de montantes al edificio; cha-
pa de aluminio de 1,5 mm de espesor para la realización de los remates de muro a obra.Mano de obra................................................. 101,50

Resto de obra y  materiales............................... 305,41

TOTAL PARTIDA........................................... 406,91
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS Y ALICATADOS                                         
07.01 m²  Pavimento v inílico homogéneo GERFLOR TEXLINE 3MM, antideslizante, de 2,9 mm de espe-

sor, con tratamiento de protección superficial a base de poliuretano, color Boston Grey, suminis-
trado en rollos de 3 m de anchura; peso total: 2170 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN
ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; resistencia al fuego Cfl-s1, según UNE-EN 13501-1.
Colocación en obra: con adhesivo.

Mano de obra................................................. 5,48

Resto de obra y  materiales............................... 14,94

TOTAL PARTIDA........................................... 20,42

07.02 m²  Pavimento v inílico GERFLOR TEXLINE 3MM homogéneo, antideslizante, de 2,9 mm de espe-
sor, con tratamiento de protección superficial a base de poliuretano, color Factory  White, suminis-
trado en rollos de 3 m de anchura; peso total: 2170 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN
ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; resistencia al fuego Cfl-s1, según UNE-EN 13501-1.
Colocación en obra: con adhesivo.

Mano de obra................................................. 5,48

Resto de obra y  materiales............................... 14,94

TOTAL PARTIDA........................................... 20,42

07.03 m²  

TOTAL PARTIDA........................................... 23,61

07.04 m²  Alicatado con azulejos cerámicos de color de 15x15 cm, recibidos con adhesivo cementoso C
1TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado raspado, p.p. de
ingletes, cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza, s/NTE RPA-4.

Mano de obra................................................. 13,73

Resto de obra y  materiales............................... 22,56

TOTAL PARTIDA........................................... 36,29

07.05 m²  Recrecido con mortero polimérico autonivelante rápido de alta conductiv idad térmica, reforzado
con fibras, WEBERFLOOR RADIANTE o equivalente, para espesor medio de 40 mm, para to-
do tipo de sistemas de climatización inv isible aplicación mediante bombeo o vertido manual con
la ayuda de una llana niveladora, consumo aprox imado 2,20 kg/m2 y mm de espesor. Totalmen-
te terminado según fabricante.

Mano de obra................................................. 7,01

Resto de obra y  materiales............................... 39,60

TOTAL PARTIDA........................................... 46,61

07.06 m²  Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 15 cm de espesor, incluso verti-
do, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación y  relleno de las mismas con betún as-
fáltico, acabado al fratás.

Mano de obra................................................. 6,10

Maquinaria..................................................... 0,46

Resto de obra y  materiales............................... 16,71

TOTAL PARTIDA........................................... 23,27
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CAPÍTULO 08 TABIQUERÍA SECA Y FALSOS TECHOS                                 
08.01 m²  Trasdosado directo con placa Knauf formado por una placa Hidrófuga tipo H1 s/Norma UNE-EN

520, de 15 mm de espesor recibido con material de agarre Knauf Perlfix directamente sobre para-
mento vertical. Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas. Totalmente terminado y lis-
to para imprimar y decorar.

Mano de obra................................................. 11,27

Resto de obra y  materiales............................... 19,30

TOTAL PARTIDA........................................... 30,57

08.02 m²  Trasdosado directo con placa Knauf formado por una placa Standard tipo A s/Norma UNE-EN
520, de 15 mm de espesor recibido con material de agarre Knauf Perlfix directamente sobre para-
mento vertical. Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas. Totalmente terminado y lis-
to para imprimar y decorar.

Mano de obra................................................. 11,27

Resto de obra y  materiales............................... 14,60

TOTAL PARTIDA........................................... 25,87

08.03 m²  Trasdosado autoportante Knauf W625 85/600 formado por una placa Knauf Impregnada tipo H1
s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero
galvanizado Z1 de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm con una modulación de
600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor =60 mm en el
interior de la perfilería. Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones,
banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar y  deco-
rar. Mano de obra................................................. 7,52

Resto de obra y  materiales............................... 28,25

TOTAL PARTIDA........................................... 35,77

08.04 m²  Trasdosado autoportante Knauf W625 85/600 formado por una placa Knauf Standard tipo A s/Nor-
ma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvani-
zado Z1 de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm con una modulación de 600
mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor =60 mm en el inte-
rior de la perfilería. Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones,
banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar y  deco-
rar. Mano de obra................................................. 7,52

Resto de obra y  materiales............................... 23,54

TOTAL PARTIDA........................................... 31,06

08.05 m²  Trasdosado autoportante Knauf W628 95/600 formado por dos placas Knauf Impregnada tipo H1
s/Norma UNE-EN 520, de 2x12,5 mm de espesor, atornilladas a una estructura metálica de
acero galvanizado Z1 de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm con una modula-
ción de 600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor =60 mm
en el interior de la perfilería. Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fija-
ciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar
y  decorar. Mano de obra................................................. 7,52

Resto de obra y  materiales............................... 40,31

TOTAL PARTIDA........................................... 47,83

08.06 m²  Trasdosado autoportante Knauf W625 61/600 formado por una placa Knauf Standard tipo A s/Nor-
ma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galva-
nizado Z1 de canales horizontales y  montantes verticales de 48 mm con una modulación de 600
mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor =40 mm en el inte-
rior de la perfilería. Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones,
banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar y  deco-
rar. Mano de obra................................................. 7,52

Resto de obra y  materiales............................... 19,48

TOTAL PARTIDA........................................... 27,00

08.07 m²  Trasdosado autoportante Knauf W625 61/600 formado por una placa Knauf Impregnada tipo H1
s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero
galvanizado Z1 de canales horizontales y montantes verticales de 48 mm con una modulación de
600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor =40 mm en el
interior de la perfilería. Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones,
banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar y  deco-
rar. Mano de obra................................................. 7,52

Resto de obra y  materiales............................... 24,07

TOTAL PARTIDA........................................... 31,59
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08.08 m²  Tabique Knauf W111 100/600 formado por una placa Impregnada tipo H1 s/Norma UNE-EN520,
de 15 mm de espesor, atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado ti-
po Z1 de canales horizontales y  montantes verticales de 70 mm de ancho con una modulación
de 600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor 60 mm en el
interior de la perfilería. Incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústi-
ca bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar y  decorar.

Mano de obra................................................. 10,44

Resto de obra y  materiales............................... 44,30

TOTAL PARTIDA........................................... 54,74

08.09 m²  Tabique Knauf W111 100/600 formado por una placa Impregnada tipo H1 y  una placa Standard ti-
po A s/Norma UNE-EN520, ambas de 15 mm de espesor, atornilladas a cada lado de una es-
tructura metálica de acero galvanizado tipo Z1 de canales horizontales y montantes verticales de
70 mm de ancho con una modulación de 600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por
lana mineral de espesor 60 mm en el interior de la perfilería. Incluso p.p. de pasta y cinta para
juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y
listo para imprimar y decorar. Mano de obra................................................. 10,44

Resto de obra y  materiales............................... 39,61

TOTAL PARTIDA........................................... 50,05

08.10 m²  Tabique Knauf W111 100/600 formado por una placa Standard tipo A s/Norma UNE-EN520, de
15 mm de espesor, atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado tipo
Z1 de canales horizontales y  montantes verticales de 70 mm de ancho con una modulación de
600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor 60 mm en el in-
terior de la perfilería. Incluso p.p. de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica
bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  decorar.Mano de obra................................................. 10,44

Resto de obra y  materiales............................... 34,91

TOTAL PARTIDA........................................... 45,35

08.11 m²  Tabique Knauf W115 190/600 formado por dos placas Impregnada tipo H1 s/Norma UNE-EN
520, de 12,5 mm de espesor, atornilladas a cada lado de dos estructuras metálicas colocadas
paralelas de acero galvanizado, de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm de an-
cho con una modulación de 600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral
de espesor 2x 60 mm en el interior de la perfilería. Incluso p.p. de pasta y  cinta para juntas, torni-
llos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  decorar. Mano de obra................................................. 18,87

Resto de obra y  materiales............................... 80,90

TOTAL PARTIDA........................................... 99,77

08.12 m²  Tabique Knauf W115 190/600 formado por dos placas Impregnada tipo H1 y dos placas Standard
tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor, atornilladas a cada lado de dos estructu-
ras metálicas colocadas paralelas de acero galvanizado, de canales horizontales y montantes
verticales de 70 mm de ancho con una modulación de 600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico
compuesto por lana mineral de espesor 2x  60 mm en el interior de la perfilería. Incluso p.p. de
pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Total-
mente terminado y listo para imprimar y  decorar. Mano de obra................................................. 18,87

Resto de obra y  materiales............................... 75,37

TOTAL PARTIDA........................................... 94,24

08.13 m²  Tabique de yeso laminado KNAUF W115 190/600, formado por 4 placas Standard A de 12,5
mm de espesor cada una, atornilladas a ambos lados de una doble estructura metálica de acero
galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 70 mm de espesor cada una, con
una modulación de 600 mm resultando un ancho total del tabique terminado de 190 mm, incluso
aislamiento con paneles semirrígidos de lana mineral Knauf Ultracustic de 60 mm de espesor,
parte proporcional de de pasta Knauf Unik Hidro 1H y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda
estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Instalado
según la documentación técnica del fabricante y norma UNE 10243-2013. Totalmente terminado.Mano de obra................................................. 21,32

Resto de obra y  materiales............................... 62,61

TOTAL PARTIDA........................................... 83,93
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08.14 m²  Tabique de yeso laminado KNAUF W115 190/600, formado por 4 placas Cortafuego DF, de
12,5 mm de espesor cada una, atornilladas a ambos lados de una doble estructura metálica de
acero galvanizado de canales horizontales y  montantes verticales de 70 mm de espesor cada
una, con una modulación de 600 mm resultando un ancho total del tabique terminado de 190 mm,
parte proporcional de de pasta Knauf Unik Hidro 1H y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda
estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Instalado
según la documentación técnica del fabricante y norma UNE 10243-2013. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 17,30

Resto de obra y  materiales............................... 79,46

TOTAL PARTIDA........................................... 96,76

08.15 m²  Techo continuo Knauf D114 formado por una placa Knauf Impregnada tipo H1 s/Norma
UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvaniza-
do de perfiles primarios SR modulados entre 500-1200 mm e/e y suspendidos del forjado o ele-
mento soporte mediante varillas roscadas colocadas entre 750-1200 mm, y  maestras secunda-
rias tipo CD60/27 encajadas perpendicularmente a los SR primarios, moduladas a 400-500 mm
e/e. Incluso p.p de tornillería, pasta de juntas y  fijaciones. Totalmente terminado y listo para impri-
mar y  decorar.Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según do-
cumentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. Mano de obra................................................. 8,28

Resto de obra y  materiales............................... 23,78

TOTAL PARTIDA........................................... 32,06

08.16 m²  Techo continuo Knauf D114 formado por una placa Knauf Standard tipo A s/Norma UNE-EN
520, de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de perfi-
les primarios SR modulados entre 500-1200 mm e/e y  suspendidos del forjado o elemento sopor-
te mediante varillas roscadas colocadas entre 750-1200 mm, y  maestras secundarias tipo
CD60/27 encajadas perpendicularmente a los SR primarios, moduladas a 400-500 mm e/e. In-
cluso p.p de tornillería, pasta de juntas y  fijaciones. Totalmente terminado y listo para imprimar y
decorar.Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documen-
tación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. Mano de obra................................................. 8,28

Resto de obra y  materiales............................... 19,20

TOTAL PARTIDA........................................... 27,48

08.17 m²  Suministro y  montaje de falso techo registrable, situado a una altura mayor o igual a 4 m, decora-
tivo D146 E "KNAUF", constituido por placas de yeso laminado placa de yeso laminado de alta
densidad con revestimiento de polipropileno, de 600x600x6,5 mm, suspendidas del forjado me-
diante perfilería v ista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de remate fija-
dos al techo mediante varillas y cuelgues. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente
instalado.

Mano de obra................................................. 8,28

Resto de obra y  materiales............................... 37,83

TOTAL PARTIDA........................................... 46,11

08.18 m²  Techo continuo Knauf D127 formado por una placa Knauf cleaneo con perforación Redonda
8/15/20 de 12.5 mm de espesor y con un velo de fibra de vidrio en su dorso, atornillada a una
estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas entre
500-1500 mm e/e y  suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues colocados en-
tre 650-1200 mm, y  maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y  a distinto
nivel mediante caballetes y moduladas a 300-334 mm e/e.. Incluso p.p de tornillería, pasta de
juntas, fijaciones. Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar. Mano de obra................................................. 8,28

Resto de obra y  materiales............................... 42,72

TOTAL PARTIDA........................................... 51,00
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CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        
SUBCAPÍTULO 09.01 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
09.01.01 ud  Puerta interior de una hoja abatible, de 0,725 x  2,03 m, LAC-LISA de Norma Doors o equivalen-

te, formada por hoja lacada blanca, lisa, con alma alveolar y  chapa de 5 mm MDF, cerco de
70x30/28 mm (con burlete), 3 bisagras de acero inox idable y cerradura, incluso precerco, tapa-
juntas, juego de manillas con roseta HERRAYMA o equivalente, ajuste y  colocación.

Mano de obra................................................. 31,34

Resto de obra y  materiales............................... 239,73

TOTAL PARTIDA........................................... 271,07

09.01.02 ud  Puerta interior de una hoja abatible, de 0,825 x  2,03 m, LAC-LISA de Norma Doors o equivalen-
te, formada por hoja lacada blanca, lisa, con alma alveolar y  chapa de 5 mm MDF, cerco de
70x30/28 mm (con burlete), 3 bisagras de acero inox idable y cerradura, incluso precerco, tapa-
juntas, juego de manillas con roseta HERRAYMA o equivalente, ajuste y  colocación.

Mano de obra................................................. 31,34

Resto de obra y  materiales............................... 240,85

TOTAL PARTIDA........................................... 272,19

09.01.03 ud  Puerta interior de una hoja abatible, de 2,03x0,825 m, Door Plus de UNIARTE o equivalente,
formada por hoja lacada blanca, lisa, con alma alveolar y chapa de 5 mm MDF, cerco de
70x30/28 mm (con burlete), 3 bisagras de acero inox idable y cerradura, incluso precerco, tapa-
juntas, juego de manillas con roseta HERRAYMA o equivalente, ajuste y  colocación.

Mano de obra................................................. 31,34

Resto de obra y  materiales............................... 245,93

TOTAL PARTIDA........................................... 277,27

09.01.04 Ud  Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas asimétricas, de 1,30 x 2,03, formada por hoja lacada
lisa, con alma alveolar y  chapa de 5 mm MDF, de tablero aglomerado, precerco de pino país de
90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas
de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisa-
gras, herrajes de colgar, de cierre y  manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado
brillante, serie básica.

Mano de obra................................................. 54,95

Resto de obra y  materiales............................... 358,26

TOTAL PARTIDA........................................... 413,21

09.01.05 Ud  Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, con ta-
blero de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm;
galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm
en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y  tirador con manecilla para cierre de alu-
minio, serie básica; silicona incolora para sellado del v idrio y  junquillos.

Mano de obra................................................. 47,10

Resto de obra y  materiales............................... 215,04

TOTAL PARTIDA........................................... 262,14

09.01.06 Ud  Puerta interior simple con guía deslizante, ciega, de una hoja de 1,20 x  2,03 m, formada por hoja
lacada blanca, lisa, con alma alveolar y  chapa de 5 mm MDF, incluso guía deslizante, herrajes
de colgar, de cierre y tirador con manecilla.

Mano de obra................................................. 56,29

Resto de obra y  materiales............................... 296,03

TOTAL PARTIDA........................................... 352,32

09.01.07 Ud  Puerta de armario de dos hojas de 2,40 m de altura, de tablero de MDF, prelacada en blanco, li-
sa; precerco de pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF de 70x4 mm; tapajuntas de MDF de
70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y  tirador sobre escudo largo de
latón, color negro, acabado brillante, serie básica.

Mano de obra................................................. 54,95

Resto de obra y  materiales............................... 305,79

TOTAL PARTIDA........................................... 360,74

09.01.08 Ud  Puerta de armario de dos hojas de 2,40 m de altura, de tablero de MDF, prelacada en blanco, li-
sa; precerco de pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF de 70x4 mm; tapajuntas de MDF de
70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y  tirador sobre escudo largo de
latón, color negro, acabado brillante, serie básica.

Mano de obra................................................. 54,95

Resto de obra y  materiales............................... 315,08

TOTAL PARTIDA........................................... 370,03
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09.01.09 m²  Cabina sanitaria, de 900x1400 mm y  2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de
espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x2000 mm y 1 lateral de 2000 mm de altura;
estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de
25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm pa-
ra fijación a la pared y  herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con mue-
lle, tirador con condena e indicador exterior de libre y  ocupado, y pies regulables en altura hasta
150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y  ajuste final. Totalmente
montada.

Mano de obra................................................. 17,73

Resto de obra y  materiales............................... 530,67

TOTAL PARTIDA........................................... 548,40

SUBCAPÍTULO 09.02 CARPINTERÍA DE PVC - ALUMINIO                                   
09.02.01 Ud  Puerta cortafuegos abatible homologada, EI2 120-C5, de una hoja de 62 mm de espesor, modelo

Turia "ANDREU", 0,825 x  2,03 m de luz y  altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento
antihuellas formada por 3 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, en-
sambladas y  montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de
cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y
garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Incluso silicona neutra para el
sellado de las juntas perimetrales.

Mano de obra................................................. 18,26

Resto de obra y  materiales............................... 495,10

TOTAL PARTIDA........................................... 513,36

09.02.02 Ud  Puerta cortafuegos abatible homologada, EI2 120-C5, de dos hojas de 62 mm de espesor, mode-
lo Turia "ANDREU", 1,30 x2,03 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con trata-
miento antihuellas formada por 3 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas,
ensambladas y  montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de
cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y
garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Incluso silicona neutra para el
sellado de las juntas perimetrales.

Mano de obra................................................. 30,69

Resto de obra y  materiales............................... 1.389,97

TOTAL PARTIDA........................................... 1.420,66

09.02.03 Ud  Puerta batiente (vaivén) metálica de doble acción para uso industrial con hoja de polietileno de 15
mm de espesor. Fabricación en 1 ó 2 hojas. Tránsito normal de personas, carros y  carretillas,
material muy  resistente a impactos de carros.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.913,23

09.02.04 Ud  Puerta de aluminio, serie Cor-70 CC16 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja
practicable, con apertura hacia el ex terior, dimensiones 0,925 x  2,03 m, con el sello QUALICO-
AT, que garantiza el espesor y  la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 75 mm y
marco de 70 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y  herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,7 W/(m²K); espesor máxi-
mo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premar-
co. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y silicona neutra
para sellado perimetral de las juntas ex terior e interior, entre la carpintería y  la obra. TSAC.

Mano de obra................................................. 49,01

Resto de obra y  materiales............................... 610,46

TOTAL PARTIDA........................................... 659,47

09.02.05 Ud  Puerta de aluminio, serie Cor-70 CC16 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, dos hojas
practicables, con apertura hacia el ex terior, dimensiones 1,60 x2,03 m, con el sello QUALICO-
AT, que garantiza el espesor y  la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 75 mm y
marco de 70 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y  herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,7 W/(m²K); espesor máxi-
mo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premar-
co. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y silicona neutra
para sellado perimetral de las juntas ex terior e interior, entre la carpintería y  la obra. TSAC.

Mano de obra................................................. 55,65

Resto de obra y  materiales............................... 677,04

TOTAL PARTIDA........................................... 732,69
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09.02.06 Ud  Puerta balconera de dos hojas correderas, aluminio con rotura de puente térmico, lacado color
standard, de 2,30 x 2,03 m, SISTEMA 4200 CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento
térmico T-5 de canal europeo, marco de 60/65/77 mm y hoja de 37 mm (recta) ó 33 mm (curva),
formado por perfiles de 1,5 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, la-
vado, ox idación controlada, secado y termolacado de 60 y  100 micras de espesor según sello
QUALICOAT, con clasificaciones: clase 3, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN
12207); clase 7A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) y clase C5, según
ensayo de resistencia al v iento (UNE-EN 12211), con doble acristalamiento formado por dos vi-
drios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+8+6 mm (cristal+cámara+cris-
tal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, es-
cuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en ace-
ro inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E.

Resto de obra y  materiales............................... 1.626,79

TOTAL PARTIDA........................................... 1.626,79

09.02.07 Ud  Puerta de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", cuatro hojas plegables, dimensiones 2,40 x
2,30 m, compuesta de marco, hoja y  junquillos, acabado foliado en las dos caras, color a elegir,
perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la
hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, juntas
de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = 1,30 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; elementos de
estanqueidad y  accesorios homologados, sin premarco y  cajón de persiana básico incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y  reco-
gedor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y  silicona
neutra para sellado perimetral de las juntas ex terior e interior, entre la carpintería y  la obra. El pre-
cio no incluye el recibido en obra de la carpintería.

Mano de obra................................................. 60,60

Resto de obra y  materiales............................... 1.632,11

TOTAL PARTIDA........................................... 1.692,71

09.02.08 Ud  Puerta de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", cuatro hojas plegables, dimensiones
2800x2200 mm, compuesta de marco, hoja y  junquillos, acabado foliado en las dos caras, color
a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sec-
ción de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interio-
res, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitan-
cia térmica del marco: Uh,m = 1,30 W/(m²K); espesor máx imo del acristalamiento: 40 mm; ele-
mentos de estanqueidad y  accesorios homologados, sin premarco y  cajón de persiana básico in-
corporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con
cinta y recogedor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y
silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y  la
obra. El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.

Mano de obra................................................. 62,79

Resto de obra y  materiales............................... 1.675,90

TOTAL PARTIDA........................................... 1.738,69

09.02.09 Ud  Puerta de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", cuatro hojas plegables, dimensiones 4,20 x
2,30 m, compuesta de marco, hoja y  junquillos, acabado foliado en las dos caras, color a elegir,
perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la
hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, juntas
de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = 1,30 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; elementos de
estanqueidad y  accesorios homologados, sin premarco y  cajón de persiana básico incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y  reco-
gedor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y  silicona
neutra para sellado perimetral de las juntas ex terior e interior, entre la carpintería y  la obra. El pre-
cio no incluye el recibido en obra de la carpintería.

Mano de obra................................................. 62,79

Resto de obra y  materiales............................... 1.865,82

TOTAL PARTIDA........................................... 1.928,61
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09.02.10 Ud  Puerta de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", cuatro hojas plegables, dimensiones 5,20 x
2,30 m, compuesta de marco, hoja y  junquillos, acabado foliado en las dos caras, color a elegir,
perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la
hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, juntas
de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = 1,30 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; elementos de
estanqueidad y  accesorios homologados, sin premarco y  cajón de persiana básico incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y  reco-
gedor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y  silicona
neutra para sellado perimetral de las juntas ex terior e interior, entre la carpintería y  la obra. El pre-
cio no incluye el recibido en obra de la carpintería.

Mano de obra................................................. 62,79

Resto de obra y  materiales............................... 1.918,83

TOTAL PARTIDA........................................... 1.981,62

09.02.11 Ud  Puerta corredera automática, de aluminio y  v idrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura
central, de dos hojas deslizantes de 100x210 cm y  dos hojas fijas de 2,70 x  2,10 m, compuesta
por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y  batería de emergencia para aper-
tura y  cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blan-
co, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y  panel de
control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; cuatro hojas de v idrio laminar de se-
guridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color blanco,
fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno.

Mano de obra................................................. 378,12

Resto de obra y  materiales............................... 3.876,48

TOTAL PARTIDA........................................... 4.254,60

09.02.12 Ud  Puerta seccional para garaje, formada por lamas de textura acanalada, de panel sándwich de
aluminio con núcleo aislante de espuma de poliuretano, 350x210 cm, con acabado prelacado de
color blanco, con apertura automática. Incluso material de conex ionado eléctrico y equipo de mo-
torización.
Incluye: Colocación y  fijación de los perfiles guía. Introducción del panel en las guías. Coloca-
ción y  fijación del eje a los palieres. Tensado del muelle. Fijación del panel al tambor. Montaje del
sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Conexionado eléctrico. Repaso y
engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra................................................. 213,60

Resto de obra y  materiales............................... 2.313,57

TOTAL PARTIDA........................................... 2.527,17

09.02.13 Ud  Ventana de PVC, serie C70 Corredera "CORTIZO", dos hojas correderas, dimensiones 0,80 x
1,20 m, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos caras, color verde,
perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la
hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, juntas
de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = 1,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 24 mm; elementos de es-
tanqueidad y  accesorios homologados, con premarco y  sin persiana. Incluso sellador adhesivo
y  silicona neutra para sellado perimetral de las juntas ex terior e interior, entre la carpintería y  la
obra.

Mano de obra................................................. 48,24

Resto de obra y  materiales............................... 336,60

TOTAL PARTIDA........................................... 384,84

09.02.14 Ud  Ventana de PVC, serie C70 Corredera "CORTIZO", dos hojas correderas, dimensiones 1,20 x
1,20 m, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos caras, color verde,
perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la
hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, juntas
de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = 1,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 24 mm; elementos de es-
tanqueidad y  accesorios homologados, con premarco y  sin persiana. Incluso sellador adhesivo
y  silicona neutra para sellado perimetral de las juntas ex terior e interior, entre la carpintería y  la
obra.

Mano de obra................................................. 50,46

Resto de obra y  materiales............................... 361,54

TOTAL PARTIDA........................................... 412,00
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09.02.15 Ud  Ventana fija, canal europeo de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado color plata aca-
bado grata, de 2,20 x  1,20 m, SISTEMA 3000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento
térmico T-5 de canal europeo, marco de sección 45 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de es-
pesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y sellado,
de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensa-
yo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208) y  clase C5, según ensayo de resistencia al v iento (UNE-EN 12211), con do-
ble acristalamiento formado por dos v idrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor
total 8+16+6 mm (cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapa-
juntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador
en cortes y taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano.
Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados con las serie suministrada por STAC ac-
cesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E.

Resto de obra y  materiales............................... 1.059,68

TOTAL PARTIDA........................................... 1.059,68

09.02.16 Ud  Ventana fija, canal europeo de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado color plata aca-
bado grata, de 0.60 x1.20 m, SISTEMA 3000 CORTIZO o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento
térmico T-5 de canal europeo, marco de sección 45 mm, formado por perfiles de 1,5 mm de es-
pesor, anodizado mediante ciclo de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y sellado,
de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS, con clasificaciones: clase 4, según ensa-
yo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208) y  clase C5, según ensayo de resistencia al v iento (UNE-EN 12211), con do-
ble acristalamiento formado por dos v idrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor
total 8+16+6 mm (cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapa-
juntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador
en cortes y taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano.
Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados con las serie suministrada por STAC ac-
cesorios CORTIZO, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E.

Resto de obra y  materiales............................... 420,52

TOTAL PARTIDA........................................... 420,52

09.02.17 Ud  Ventana de PVC, serie C70 Corredera "CORTIZO", tres hojas correderas, dimensiones 2,60
x1,20 m, compuesta de marco, hoja y  junquillos, acabado foliado en las dos caras, color verde,
perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la
hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, juntas
de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = 1,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 24 mm; elementos de es-
tanqueidad y  accesorios homologados, con premarco y  sin persiana. Incluso sellador adhesivo
y  silicona neutra para sellado perimetral de las juntas ex terior e interior, entre la carpintería y  la
obra.

Mano de obra................................................. 58,99

Resto de obra y  materiales............................... 631,23

TOTAL PARTIDA........................................... 690,22

09.02.18 Ud  Ventana de PVC, serie C70 Corredera "CORTIZO", tres hojas correderas, dimensiones 3,00
x1,20 m, compuesta de marco, hoja y  junquillos, acabado foliado en las dos caras, color verde,
perfiles de 70 mm de anchura, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la
hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, juntas
de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = 1,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 24 mm; elementos de es-
tanqueidad y  accesorios homologados, con premarco y  sin persiana. Incluso sellador adhesivo
y  silicona neutra para sellado perimetral de las juntas ex terior e interior, entre la carpintería y  la
obra.

Mano de obra................................................. 58,99

Resto de obra y  materiales............................... 631,23

TOTAL PARTIDA........................................... 690,22
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09.02.19 Ud  Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 0,80 x 2,50 m, acabado
foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que in-
corporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para me-
jora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, según UNE-EN 14351-1; transmitancia tér-
mica del marco: Uh,m = 1,30 W/(m²K); espesor máx imo del acristalamiento: 40 mm; elementos
de estanqueidad y accesorios homologados, sin premarco y  cajón de persiana básico incorpora-
do (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y
recogedor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y  silico-
na neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y  la obra.

Mano de obra................................................. 51,29

Resto de obra y  materiales............................... 1.111,52

TOTAL PARTIDA........................................... 1.162,81

09.02.20 Ud  Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 1,20 x 2,50 m, acabado
foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que in-
corporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para me-
jora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, según UNE-EN 14351-1; transmitancia tér-
mica del marco: Uh,m = 1,30 W/(m²K); espesor máx imo del acristalamiento: 40 mm; elementos
de estanqueidad y accesorios homologados, sin premarco y  cajón de persiana básico incorpora-
do (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y
recogedor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y  silico-
na neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y  la obra.

Mano de obra................................................. 51,29

Resto de obra y  materiales............................... 1.326,81

TOTAL PARTIDA........................................... 1.378,10

09.02.21 Ud  Ventanal fijo de PVC, serie A70 Abisagrada "CORTIZO", dimensiones 3,00 x 2,50 mm, acaba-
do foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que
incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para
mejora del aislamiento térmico; con refuerzos interiores, según UNE-EN 14351-1; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = 1,30 W/(m²K); espesor máx imo del acristalamiento: 40 mm; elemen-
tos de estanqueidad y  accesorios homologados, sin premarco y  cajón de persiana básico incor-
porado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta
y  recogedor. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y sili-
cona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y  la obra.

Mano de obra................................................. 48,81

Resto de obra y  materiales............................... 861,26

TOTAL PARTIDA........................................... 910,07

SUBCAPÍTULO 09.03 CERRAJERÍA                                                      
09.03.01 m   Sistema de barandilla de vidrio View Crystal Plus "CORTIZO", con pasamanos, formado por

perfil continuo en "U" de aleación de aluminio 6063 T6, acabado anodizado con el sello
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y  la calidad del proceso de anodizado, probado para
una carga de 1,6 kN/m aplicada sobre el borde superior del pasamanos según CTE DB SE-AE,
de altura máxima 110 cm, para v idrio templado laminar de seguridad, compuesto por dos lunas
de 6 mm de espesor, unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de poliv inilo, de 0,38 mm
de espesor cada una. Incluso anclaje mecánico de expansión de acero cincado para la fijación
sobre la cara superior del forjado.

Mano de obra................................................. 51,22

Resto de obra y  materiales............................... 265,20

TOTAL PARTIDA........................................... 316,42
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09.03.02 m   Barandilla con barrotes en toda su altura, h=1,10 m, de aluminio anodizado color natural, ALU-
CANSA AL-B5 o equivalente, calidad QUALANOD, clase 20 (espesor medio mínimo 20 mi-
cras) de espesor de anodizado, de aleación 6060/6063, s/EN 573-3 y  estado T5 s/EN755, todo
ello montado e instalado en obra de acuerdo a las ex igencias indicadas s/UNE 85-237, con las
siguientes especificaciones: Pilastras de aluminio de 40x20 mm fabricadas en aleación
EN-AW6005A y  estado T6, distancia máx ima entre pilastras para edificios públicos: 900 mm y
para edificios privados: 1250 mm, anclaje vertical a pav imento mediante soporte vertical con dos
fijaciones, o anclaje horizontal mediante soporte de aluminio ex truído con dos fijaciones y  placa
reguladora, entrepaño compuesto por barrotes integrados entre las pilastras o colocados a paño,
barrotes verticales redondos, ojivales o rectangulares equidistantes con separación entre ejes 110
mm s/UNE 85-237 y atornillados a barandales intermedios mediante tornillería de acero inox ida-
ble, barandal superior compuesto por anclaje intermedio de aluminio atornillado a las pilastras y
pasamanos elíptico, redondo o rectangular de aluminio clisado sobre el mismo, remate de pasa-
manos mediante tapas de ny lon o de aluminio (para pasamanos rectangular o redondo) o tapa re-
mate de aluminio (para pasamanos elíptico), barandal inferior colocado a distancia = 110 mm del
suelo terminado, s/UNE 85-237, incluso ensamblado de perfiles en inglete, montaje según ins-
trucciones del fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería.

Mano de obra................................................. 128,52

Resto de obra y  materiales............................... 282,83

TOTAL PARTIDA........................................... 411,35

09.03.03 m²  Suministro y  montaje de celosía fija con lamas orientables de aluminio, de 400 mm de anchura,
acabado anodizado "CORTIZO", colocadas sobre subestructura compuesta por perfiles montan-
tes de aluminio, ejes de pivotación, elementos para fijación de las lamas realizados con chapa de
aluminio de entre 3 y 6 mm de espesor y marco, anclada a la obra con tacos de expansión, tor-
nillos de acero y  pasta química. Incluso p/p de patas de agarre, elaboración en taller y fijación
mediante atornillado en hormigón con tacos de expansión, tornillos de acero y pasta química, y
ajuste final en obra.

Mano de obra................................................. 7,51

Resto de obra y  materiales............................... 344,20

TOTAL PARTIDA........................................... 351,71
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CAPÍTULO 10 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 10.01 FONTANERÍA                                                      
10.01.01 Ud  Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red ge-

neral de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del
edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, forma-
da por tubo de polietileno PE 100, de 90 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y  5,4 mm de es-
pesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno la-
teral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por enci-
ma de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general
de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de de diá-
metro con mando de cuadradillo colocada mediante unión, situada junto a la edificación, fuera de
los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 55x55x55 cm, co-
locada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso hormi-
gón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente, accesorios y pie-
zas especiales. Mano de obra................................................. 77,27

Maquinaria..................................................... 5,31

Resto de obra y  materiales............................... 1.032,70

TOTAL PARTIDA........................................... 1.115,28

10.01.02 Ud  Alimentación de agua potable, de 8 m de longitud, enterrada, formada por tubo de polibutileno
(PB), para unión por electrofusión, serie 5, de 90 mm de diámetro exterior y 8,2 mm de espesor,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente exca-
vada, debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería; llave de corte de compuerta de alojada en arqueta prefabri-
cada de polipropileno. Incluso accesorios y  piezas especiales. Sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas.

Mano de obra................................................. 57,63

Resto de obra y  materiales............................... 902,70

TOTAL PARTIDA........................................... 960,33

10.01.03 Ud  Preinstalación de contador general de agua 4" DN 100 mm, colocado en armario prefabricado,
conectado al ramal de acometida y  al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de
compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de reten-
ción de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso cerradura especial de cua-
dradillo y  material aux iliar.

Mano de obra................................................. 59,84

Resto de obra y  materiales............................... 764,34

TOTAL PARTIDA........................................... 824,18

10.01.04 Ud  Grupo de presión, formado por 3 bombas centrífugas de 5 etapas, horizontales, ejecución mono-
bloc, no autoaspirantes, con carcasa, rodetes, difusores y  todas las piezas en contacto con el
medio de impulsión de acero inox idable, cierre mecánico independiente del sentido de giro, moto-
res con una potencia nominal total de 2,25 kW, 2850 r.p.m. nominales, alimentación trifásica
(400V/50Hz), protección IP54, aislamiento clase F, vaso de expansión de membrana de 300 l,
válvulas de corte y  antirretorno, presostato, manómetro, sensor de presión, colector de aspira-
ción y  colector de impulsión de acero inox idable, bancada, amortiguadores de vibraciones, uni-
dad de regulación electrónica con interruptor principal, interruptor de mando manual-0-automático
por bomba, pilotos de indicación de falta de agua y funcionamiento/avería por bomba, contactos
libres de tensión para la indicación general de funcionamiento y  de fallos, relés de disparo para
guardamotor y protección contra funcionamiento en seco. Incluso tubos entre los distintos elemen-
tos y  accesorios. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instala-
dora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica.

Mano de obra................................................. 140,63

Resto de obra y  materiales............................... 5.737,51

TOTAL PARTIDA........................................... 5.878,14

10.01.05 Ud  Depósito aux iliar de alimentación, para abastecimiento del grupo de presión, de poliéster reforza-
do con fibra de v idrio, cilíndrico, de 200 litros, con tapa, aireador y  rebosadero; válvula de corte
de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm y  válvula de flotador para la entrada; grifo de es-
fera para vaciado; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la sali-
da; dos interruptores para nivel máximo y  nivel mínimo. Incluso material aux iliar. Totalmente
montado, conexionado y probado.

Mano de obra................................................. 33,06

Resto de obra y  materiales............................... 268,43

TOTAL PARTIDA........................................... 301,49
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10.01.06 Ud  Grifo de latón, de 3/4" de diámetro.
Mano de obra................................................. 3,94

Resto de obra y  materiales............................... 9,68

TOTAL PARTIDA........................................... 13,62

10.01.07 Ud  Llave de esfera PB 20

TOTAL PARTIDA........................................... 13,71

10.01.08 Ud  Llave de esfera PB 25

TOTAL PARTIDA........................................... 19,47

10.01.09 Ud  Llave de esfera PB 32

TOTAL PARTIDA........................................... 31,50

10.01.10 Ud  Llave de esfera PB 40

TOTAL PARTIDA........................................... 46,09

10.01.11 Ud  Llave de esfera PB 50

TOTAL PARTIDA........................................... 64,99

10.01.12 Ud  Llave de esfera PB 60

TOTAL PARTIDA........................................... 83,24

10.01.13 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 15 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO
15876, TERRAIN o equivalente, e=1,7 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazade-
ras, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E.
DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 2,44

Resto de obra y  materiales............................... 4,49

TOTAL PARTIDA........................................... 6,93

10.01.14 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO
15876, TERRAIN o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazade-
ras, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E.
DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 2,44

Resto de obra y  materiales............................... 6,07

TOTAL PARTIDA........................................... 8,51

10.01.15 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 22 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO
15876, TERRAIN o equivalente, e=2,0 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazade-
ras, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E.
DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 2,44

Resto de obra y  materiales............................... 6,40

TOTAL PARTIDA........................................... 8,84

10.01.16 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO
15876, TERRAIN o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazade-
ras, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E.
DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 6,10

Resto de obra y  materiales............................... 7,52

TOTAL PARTIDA........................................... 13,62

10.01.17 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 28 (1"), para agua fría, UNE-EN ISO
15876, TERRAIN o equivalente, e=2,5 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazade-
ras, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E.
DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 6,10

Resto de obra y  materiales............................... 9,26

TOTAL PARTIDA........................................... 15,36

10.01.18 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua fría, UNE-EN ISO
15876, TERRAIN o equivalente, e=2,9 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazade-
ras, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E.
DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 9,15

Resto de obra y  materiales............................... 11,99

TOTAL PARTIDA........................................... 21,14
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10.01.19 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO
15876, para agua fría, TERRAIN o equivalente, instalación no empotrada, sujeta mediante abra-
zaderas, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según
C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 6,10

Resto de obra y  materiales............................... 15,27

TOTAL PARTIDA........................................... 21,37

10.01.20 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente,
de DN 50 mm, e=4,6 mm, para agua fría, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazade-
ras, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E.
DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 6,10

Resto de obra y  materiales............................... 22,71

TOTAL PARTIDA........................................... 28,81

10.01.21 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente,
de DN 63 mm, e=5,8 mm, para agua fría, incluso p.p. de piezas especiales de electrofusión,
abrazaderas y  pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 6,10

Resto de obra y  materiales............................... 34,24

TOTAL PARTIDA........................................... 40,34

10.01.22 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente,
de DN 75 mm, e=6,8 mm, para agua fría, incluso p.p. de piezas especiales de electrofusión,
abrazaderas y  pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 6,10

Resto de obra y  materiales............................... 47,08

TOTAL PARTIDA........................................... 53,18

10.01.23 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente,
de DN 90 mm, e=8,2 mm, para agua fría, incluso p.p. de piezas especiales de electrofusión,
abrazaderas y  pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 6,10

Resto de obra y  materiales............................... 69,52

TOTAL PARTIDA........................................... 75,62

10.01.24 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 15 (1/2"), para agua caliente, UNE-EN
ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=1,7 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, su-
jeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, inclu-
so p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 3,05

Resto de obra y  materiales............................... 12,97

TOTAL PARTIDA........................................... 16,02

10.01.25 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua caliente, UNE-EN
ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, su-
jeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, inclu-
so p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 3,05

Resto de obra y  materiales............................... 15,14

TOTAL PARTIDA........................................... 18,19

10.01.26 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 22 (3/4"), para agua caliente, UNE-EN
ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,0 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, su-
jeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, inclu-
so p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 3,05

Resto de obra y  materiales............................... 15,71

TOTAL PARTIDA........................................... 18,76
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10.01.27 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua caliente, UNE-EN
ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, su-
jeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, inclu-
so p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 9,15

Resto de obra y  materiales............................... 17,63

TOTAL PARTIDA........................................... 26,78

10.01.28 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 28 (1"), para agua caliente, UNE-EN ISO
15876, TERRAIN o equivalente, e=2,5 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta
mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, incluso
p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 9,15

Resto de obra y  materiales............................... 20,18

TOTAL PARTIDA........................................... 29,33

10.01.29 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua caliente, UNE-EN
ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, no empotrada, sujeta median-
te abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, incluso p.p. de
piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 9,15

Resto de obra y  materiales............................... 23,61

TOTAL PARTIDA........................................... 32,76

10.01.30 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO
15876, para agua caliente, TERRAIN o equivalente, clase 2, PN 10, instalación no empotrada,
sujeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, in-
cluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 7,62

Resto de obra y  materiales............................... 33,58

TOTAL PARTIDA........................................... 41,20

10.01.31 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente,
de DN 50 mm, e=4,6 mm, para agua caliente, clase 2, PN 10, calorifugada con coquilla de es-
puma elastomérica según RITE, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso
p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 7,62

Resto de obra y  materiales............................... 43,83

TOTAL PARTIDA........................................... 51,45

10.01.32 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente,
de DN 63 mm, e=5,8 mm, para agua caliente, clase 2, PN 10, calorifugada con coquilla de es-
puma elastomérica según RITE, incluso p.p. de piezas especiales de electrofusión, abrazaderas,
soportes y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 7,62

Resto de obra y  materiales............................... 60,92

TOTAL PARTIDA........................................... 68,54

10.01.33 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente,
de DN 75 mm, e=6,8 mm, para agua caliente, clase 2, PN 10, calorifugada con coquilla de es-
puma elastomérica según RITE, incluso p.p. de piezas especiales de electrofusión, abrazaderas,
soportes y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 7,62

Resto de obra y  materiales............................... 75,40

TOTAL PARTIDA........................................... 83,02

10.01.34 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 15 (1/2"), para agua caliente, UNE-EN
ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=1,7 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, su-
jeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, inclu-
so p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 3,05

Resto de obra y  materiales............................... 12,97

TOTAL PARTIDA........................................... 16,02
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10.01.35 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 20 (1/2"), para agua caliente, UNE-EN
ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, su-
jeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, inclu-
so p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 3,05

Resto de obra y  materiales............................... 15,14

TOTAL PARTIDA........................................... 18,19

10.01.36 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua caliente, UNE-EN
ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, su-
jeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, inclu-
so p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 9,15

Resto de obra y  materiales............................... 17,63

TOTAL PARTIDA........................................... 26,78

10.01.37 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 28 (1"), para agua caliente, UNE-EN ISO
15876, TERRAIN o equivalente, e=2,5 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta
mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, incluso
p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 9,15

Resto de obra y  materiales............................... 20,18

TOTAL PARTIDA........................................... 29,33

10.01.38 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 32 (1 1/4"), para agua caliente, UNE-EN
ISO 15876, TERRAIN o equivalente, e=2,9 mm, clase 2, PN 10, no empotrada, sujeta median-
te abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, incluso p.p. de
piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 9,15

Resto de obra y  materiales............................... 23,61

TOTAL PARTIDA........................................... 32,76

10.01.39 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 40 (1 1/2"), e=3,7 mm, UNE-EN ISO
15876, para agua caliente, TERRAIN o equivalente, clase 2, PN 10, instalación no empotrada,
sujeta mediante abrazaderas, calorifugada con coquilla de espuma elastomérica según RITE, in-
cluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 7,62

Resto de obra y  materiales............................... 33,58

TOTAL PARTIDA........................................... 41,20

10.01.40 m   Canalización con tubería de polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15876, TERRAIN o equivalente,
de DN 50 mm, e=4,6 mm, para agua caliente, clase 2, PN 10, calorifugada con coquilla de es-
puma elastomérica según RITE, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso
p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 7,62

Resto de obra y  materiales............................... 43,83

TOTAL PARTIDA........................................... 51,45
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SUBCAPÍTULO 10.02 SANEAMIENTO                                                     
10.02.01 ud  Arqueta de registro de 50 x  50 cm y profundidad comprendida entre 50 y  80 cm de dimensiones

interiores, constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor,
solera de hormigón de fck=15 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media ca-
ña, y  registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, in-
cluso excavación, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero, en-
cofrado y  desencofrado, acometida y  remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra................................................. 85,92

Resto de obra y  materiales............................... 139,64

TOTAL PARTIDA........................................... 225,56

10.02.02 m   Tubería de saneamiento, de PVC-U, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, de D 110 mm y  3,2 mm de
espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción
de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y  com-
pactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente
instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 5,73

Resto de obra y  materiales............................... 24,76

TOTAL PARTIDA........................................... 30,49

10.02.03 m   Tubería de saneamiento SN4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, TERRAIN, de D 110 mm y 3,2
mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso ex-
cavación con ex tracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de
la tubería, relleno y  compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a
vertedero. Totalmente instalada y  probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 5,73

Resto de obra y  materiales............................... 24,76

TOTAL PARTIDA........................................... 30,49

10.02.04 m   Tubería de saneamiento, de PVC-U, UNE-EN 1329-1, TERRAIN, de D 50 mm y 3 mm de es-
pesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de
tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y  com-
pactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente
instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 5,73

Resto de obra y  materiales............................... 15,27

TOTAL PARTIDA........................................... 21,00

10.02.05 Ud  Sistema de elevación de aguas grises y  fecales, según UNE-EN 12050-1, con funciones de re-
gulación, control, supervisión y  aviso, regulación automática por nivel, alarma acústica, apto pa-
ra temperatura máx ima hasta 40°C (para corto tiempo 60°C), formado por depósito de polietileno
de 130 litros y 770x830x550 mm, impermeable al gas y  al agua, dos entradas DN 40 mm y una
DN 100 mm de libre situación, conexión en la parte superior para una tubería de ventilación DN
70, conexión en impulsión de 80 mm, válvula antirretorno, anillos-retén para el sellado del eje,
bomba sumergible doble (principal + reserva) con carcasa de acero inox idable, tamaño máximo
de paso de sólidos 45 mm, rotor en cortocircuito refrigerado por superficie, con protección de so-
brecarga incorporada, con una potencia nominal de 2,6 kW, 1450 r.p.m. nominales, alimentación
monofásica (230V/50Hz), protección IP67, aislamiento clase H, contactos libres de tensión para
indicación de funcionamiento y  avería. Instalación en superficie. Incluso accesorios, uniones y
piezas especiales para la instalación de la electrobomba.

Mano de obra................................................. 10,24

Resto de obra y  materiales............................... 5.531,00

TOTAL PARTIDA........................................... 5.541,24

10.02.06 m   Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de anchura interior y  400 mm de altura, con rejilla
de entramado de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433; previa
excavación con medios manuales y  posterior relleno del trasdós con hormigón.Mano de obra................................................. 44,79

Resto de obra y  materiales............................... 93,55

TOTAL PARTIDA........................................... 138,34

10.02.07 Ud  Arqueta de registro de 75x75 cm, de dimensiones interiores y altura 115 cm, constituída por pare-
des de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa
de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y  registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno
de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado,
acometida y  remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra................................................. 122,00

Resto de obra y  materiales............................... 247,45

TOTAL PARTIDA........................................... 369,45
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10.02.08 ud  Arqueta de registro de 75x75 cm, de dimensiones interiores y altura 90 cm, constituída por pare-
des de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa
de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y  registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno
de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado,
acometida y  remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra................................................. 122,00

Resto de obra y  materiales............................... 247,45

TOTAL PARTIDA........................................... 369,45

10.02.09 Ud  Arqueta de registro de 75x75 cm, de dimensiones interiores y altura 45 cm, constituída por pare-
des de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa
de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y  registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno
de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado,
acometida y  remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra................................................. 122,00

Resto de obra y  materiales............................... 247,45

TOTAL PARTIDA........................................... 369,45

10.02.10 Ud  Arqueta de registro de 75x75 cm, de dimensiones interiores y altura 40 cm, constituída por pare-
des de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa
de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y  registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno
de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado,
acometida y  remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra................................................. 122,00

Resto de obra y  materiales............................... 247,45

TOTAL PARTIDA........................................... 369,45

10.02.11 Ud  Arqueta de registro de 75x75 cm, de dimensiones interiores y altura 35 cm, constituída por pare-
des de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa
de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y  registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno
de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado,
acometida y  remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra................................................. 122,00

Resto de obra y  materiales............................... 247,45

TOTAL PARTIDA........................................... 369,45

10.02.12 Ud  Arqueta de registro de 75x75 cm, de dimensiones interiores y altura 30 cm, constituída por pare-
des de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa
de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y  registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno
de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado,
acometida y  remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra................................................. 122,00

Resto de obra y  materiales............................... 247,45

TOTAL PARTIDA........................................... 369,45

10.02.13 Ud  Arqueta de registro de 75x75 cm, de dimensiones interiores y altura 25 cm, constituída por pare-
des de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa
de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y  registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno
de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado,
acometida y  remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra................................................. 122,00

Resto de obra y  materiales............................... 247,45

TOTAL PARTIDA........................................... 369,45

10.02.14 Ud  Arqueta de registro de 75x75 cm, de dimensiones interiores y altura 15 cm, constituída por pare-
des de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa
de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y  rincones a media caña, y  registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno
de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado,
acometida y  remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra................................................. 122,00

Resto de obra y  materiales............................... 247,45

TOTAL PARTIDA........................................... 369,45
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10.02.15 Ud  Válvula de aireación de PVC, de 110 mm de diámetro
Mano de obra................................................. 7,88

Resto de obra y  materiales............................... 88,62

TOTAL PARTIDA........................................... 96,50

10.02.16 ud  Terminal de ventilación con válvula automática de PVC TERRAIN, D 110 mm., clase B,
UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-S1d0, colocado en cubierta o falso techo incluso p.p. de
piezas especiales. Instalado, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 2,90

Resto de obra y  materiales............................... 26,94

TOTAL PARTIDA........................................... 29,84

10.02.17 m   Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO ECO
10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 110 mm, e=3,2 mm, anclado a
fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas,
pequeño material y  registros en encuentros y  derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albañi-
lería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 11,60

Resto de obra y  materiales............................... 21,23

TOTAL PARTIDA........................................... 32,83

10.02.18 ud  Bote sifónico registrable de PVC TERRAIN, con tapa de acero inoxidable, incluso acoples a tu-
berías de desagües, piezas especiales y tubería de desembarque de 50 mm Instalado, incluso
ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 11,60

Resto de obra y  materiales............................... 33,66

TOTAL PARTIDA........................................... 45,26

10.02.19 ud  Manguetón PVC TERRAIN INSONORIZADO ECO 10 dB, D 110 acoplado a bajantes, con
p.p. de piezas especiales y pequeño material, recibido con mortero de cemento. Instalado, inclu-
so ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 20,15

Resto de obra y  materiales............................... 42,97

TOTAL PARTIDA........................................... 63,12

10.02.20 m   Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO
ECO 10 dB, clase B, UNE-EN 1329-1, de D 40 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o
v ista, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas, recibida con mortero de cemento y  arena.
Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 10,71

Resto de obra y  materiales............................... 8,77

TOTAL PARTIDA........................................... 19,48

10.02.21 m   Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO ECO
10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 40 mm, e=3 mm, anclado a fá-
brica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas,
pequeño material y  registros en encuentros y  derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albañi-
lería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 11,60

Resto de obra y  materiales............................... 7,32

TOTAL PARTIDA........................................... 18,92

10.02.22 m   Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO ECO
10 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 50 mm, e=3 mm, anclado a fá-
brica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas,
pequeño material y  registros en encuentros y  derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albañi-
lería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 11,60

Resto de obra y  materiales............................... 8,95

TOTAL PARTIDA........................................... 20,55

10.02.23 m   Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO
ECO 10 dB, clase B, UNE-EN 1329-1, de D 40 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o
v ista, incluso p.p. de sifón individual y  piezas especiales insonorizadas, recibida con mortero de
cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV
13801.

Mano de obra................................................. 10,71

Resto de obra y  materiales............................... 10,37

TOTAL PARTIDA........................................... 21,08

Página 30



CUADRO DE PRECIOS NÚMERO DOS
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

10.02.24 m   Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO
ECO 10 dB, clase B, UNE-EN 1329-1, de D 32 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o
v ista, incluso p.p. de sifón individual y  piezas especiales insonorizadas, recibida con mortero de
cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV
13801.

Mano de obra................................................. 10,71

Resto de obra y  materiales............................... 9,14

TOTAL PARTIDA........................................... 19,85

10.02.25 m   Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO
ECO 10 dB, clase B, UNE-EN 1329-1, de D 32 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o
v ista, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas, recibida con mortero de cemento y  arena.
Instalado hasta bote sifónico, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 10,71

Resto de obra y  materiales............................... 7,63

TOTAL PARTIDA........................................... 18,34

10.02.26 ud  Sumidero sifónico de PVC TERRAIN de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y
rejilla, recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según
C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra................................................. 23,27

Resto de obra y  materiales............................... 29,99

TOTAL PARTIDA........................................... 53,26

10.02.27 m   Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO
ECO 10 dB, clase B, UNE-EN 1329-1, de D 50 mm, reacción al fuego B-s1,d0, empotrada o
v ista, incluso p.p. de sifón individual y  piezas especiales insonorizadas, recibida con mortero de
cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV
13801.

Mano de obra................................................. 10,71

Resto de obra y  materiales............................... 11,98

TOTAL PARTIDA........................................... 22,69

10.02.28 ud  Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC TE-
RRAIN, de D 110 mm, salida horizontal, con paragravilla, para cubiertas no transitables, clase L
15, según UNE-EN 1253, caudal de evacuación mayor de 5 l/s y  carga de rotura de 46 kN
(4691 Kg), conexión estanca con la impermeabilización por medio de apriete mecánico, incluso
acople, p.p. tubería PVC Terrain D 110 mm, recibido y remates de pavimento. Instalada, incluso
ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 12,92

Resto de obra y  materiales............................... 84,34

TOTAL PARTIDA........................................... 97,26

10.02.29 ud  Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC TE-
RRAIN, de D 110 mm, salida horizontal, clase L 15, según UNE-EN 1253, caudal de evacua-
ción mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46 kN (4691 Kg), conexión estanca con la impermeabi-
lización por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D 110 mm, re-
cibido y remates de pavimento. Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5
y  UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 12,92

Resto de obra y  materiales............................... 85,86

TOTAL PARTIDA........................................... 98,78

10.02.30 Ud  
Mano de obra................................................. 245,60

Maquinaria..................................................... 13,50

Resto de obra y  materiales............................... 2.033,50

TOTAL PARTIDA........................................... 2.292,60

10.02.31 m   Bajante v isto o colector suspendido de tubería de PVC-U, TERRAIN INSONORIZADO PLUS
8 dB, serie B, UNE-EN 1329-1, reacción al fuego B-s1,d0, D 110 mm, e=5,3 mm, anclado a fá-
brica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas
(de alto impacto), pequeño material y  registros en encuentros y  derivaciones. Instalado, incluso
ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 11,60

Resto de obra y  materiales............................... 31,89

TOTAL PARTIDA........................................... 43,49

10.02.32 Ud  Fosa séptica de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 10000 litros, de 2000 mm de diá-
metro y 3700 mm de longitud, para 50 usuarios (H.E.).

Mano de obra................................................. 123,79

Resto de obra y  materiales............................... 5.597,82

TOTAL PARTIDA........................................... 5.721,61
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10.02.33 Ud  Pozo drenante prefabricado de polietileno de alta densidad, de 2 m de altura y  1,00 m de diámetro
ex terior, con dos acometidas de 250 mm de diámetro, con cierre de marco y tapa de fundición
clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o
zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos; sobre solera de 25 cm de espesor de hormi-
gón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso material para conexiones y  remates y  material
elastómero para ajuste entre tapa y marco. El precio no incluye la excavación, las bombas de
achique ni el relleno perimetral posterior con material de drenaje.

Mano de obra................................................. 38,62

Resto de obra y  materiales............................... 1.341,98

TOTAL PARTIDA........................................... 1.380,60

10.02.34 Ud  Cisterna horizontal para aprovechamiento de aguas pluv iales, de polietileno de alta densidad, de
3500 litros, con boca de acceso de 650 mm, tapa de alta resistencia. Boca de entrada y rebosa-
dero sifónico con rejilla antirroedores, de 110 mm de diámetro, con filtro alojado en su interior y  kit
antirremolino. Instalación enterrada. El precio no incluye la obra civ il.

Mano de obra................................................. 47,24

Maquinaria..................................................... 11,08

Resto de obra y  materiales............................... 3.012,21

TOTAL PARTIDA........................................... 3.070,53

10.02.35 Ud  Arqueta sifónica enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con marco, tapa y
placa para sifonar prefabricados de hormigón armado y  cierre hermético al paso de los olores
mefíticos.

Mano de obra................................................. 19,70

Resto de obra y  materiales............................... 101,37

TOTAL PARTIDA........................................... 121,07

SUBCAPÍTULO 10.03 ACS                                                             
10.03.01 ud  Placa Solar Térmica marca Viessman Modelo Vitosol 200 - FM SV2F, o equivalente, con su-

perficie de absorción de 2,33 m²

TOTAL PARTIDA........................................... 700,00

10.03.02 Ud  Acumulador de acero v itrificado, de suelo, 800 l, 740 mm de diámetro y 2200 mm de altura, forro
acolchado con cubierta posterior, aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC y protección
contra corrosión mediante ánodo de magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje
y  accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

Mano de obra................................................. 51,16

Resto de obra y  materiales............................... 1.634,76

TOTAL PARTIDA........................................... 1.685,92

SUBCAPÍTULO 10.04 CONTRA INCENDIOS                                                
10.04.01 ud  Detector óptico de humos, Grupo AGUILERA o equivalente, con base intercambiable y  salida

para indicador de acción, instalado y  probado. Según C.T.E. DB SI.
Mano de obra................................................. 5,48

Resto de obra y  materiales............................... 20,25

TOTAL PARTIDA........................................... 25,73

10.04.02 ud  Pulsador rearmable de alarma, convencional, Grupo AGUILERA o equivalente, instalado y pro-
bado. Según C.T.E. DB SI.

Mano de obra................................................. 5,48

Resto de obra y  materiales............................... 13,80

TOTAL PARTIDA........................................... 19,28

10.04.03 ud  Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor,
con soporte, válvula de disparo, difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, totalmente
instalado. Según C.T.E. DB SI.

Mano de obra................................................. 2,96

Resto de obra y  materiales............................... 35,99

TOTAL PARTIDA........................................... 38,95

10.04.04 ud  Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión eléctrica), de 5 kg de
agente ex tintor, con soporte, válvula y  boquilla con difusor, incluídas fijaciones, colocado. Según
C.T.E. DB SI.

Mano de obra................................................. 2,96

Resto de obra y  materiales............................... 80,28

TOTAL PARTIDA........................................... 83,24
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10.04.05 ud  Placa de señalización de evacuación y  medios móv iles de extinción en aluminio luminiscente
TAM 297x210 mm, colocada. Según C.T.E. DB SI.

Mano de obra................................................. 2,36

Resto de obra y  materiales............................... 10,10

TOTAL PARTIDA........................................... 12,46

10.04.06 ud  Luminaria de señalización y evacuación autónoma, permanente, con tecnología LED, IKUS-P P
de DAISALUX o equivalente, adosada a pared, 1 h de autonomía,, grado de protección IP65
IK04, aislamiento eléctrico clase II, según UNE-EN 60598-2-22, incluso p.p. de línea decable de
cobre H07Z1-K de 1,5 mm² de sección nominal, bajo tubo flex ible reforzado D 20 mm, caja de
derivación empotrada, totalmente equipada, incluso instalación y  conexionado, según REBT-02

Mano de obra................................................. 15,25

Resto de obra y  materiales............................... 188,30

TOTAL PARTIDA........................................... 203,55

SUBCAPÍTULO 10.05 APARATOS ELEVADORES                                             
10.05.01 ud  Ascensor eléctrico (sin cuarto de máquinas), monofásico (220 V, 50 Hz), potencia consumida

0,5 kW, para 4 personas, 320 kg, con máquina compacta sin engranajes con motor de imanes
permanentes de diseño radial, sistema de tracción por cintas planas de acero recubiertas de po-
liuretano con monitorización permanente del estado de las cintas por el sistema Pulse y  con Fre-
cuencia Variable OVF de lazo cerrado hasta 150 arranques por hora, precisión de parada +/- 3
mm, velocidad de 1 m/s y  equipado con sistema regenerativo de energía ReGen Drive, cabina
de: 840 mm de ancho por 1050 mm de fondo, 4 paradas en el mismo frente, recorrido de 10 m,
(máx imo 7 paradas, 21 m), célula fotoeléctrica, cabina Óptima acabada en skinplate, pasamanos
frente al mandador, suelo preparado para recibir granito, techo blanco, con multi-pantalla digital
MPD para información sobre contenidos, además de realizar las funciones de comunicación bidi-
reccional, puertas de piso telescópicas de dos hojas y  paso de 700 mm acabadas en chapa pin-
tada, maniobra automática simple con registro de llamadas. Instalado con pruebas y ajustes se-
gún RD 88/2013 "ITC AEM 1 Ascensores" y  UNE-EN 81-1 +A3.

Mano de obra................................................. 2.194,56

Resto de obra y  materiales............................... 24.076,37

TOTAL PARTIDA........................................... 26.270,93

SUBCAPÍTULO 10.06 APARATOS SANITARIOS                                             
10.06.01 ud  Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para personas de mov ilidad reducida, de

acero inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda o equivalente, colocado,
incluso elementos de fijación.

Mano de obra................................................. 6,28

Resto de obra y  materiales............................... 170,00

TOTAL PARTIDA........................................... 176,28

10.06.02 ud  Plato de ducha de porcelana v itrificada de 100x70 cm rectangular, modelo Atlas GALA o equiva-
lente, color blanco, con grifería monomando, teleducha con flexo y  soporte, Alp Tres o equivalen-
te, incluso válvula de desagüe, recibido, ayudas de albañilería, instalado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 87,51

Resto de obra y  materiales............................... 309,89

TOTAL PARTIDA........................................... 397,40

10.06.03 ud  Lavabo con semipedestal de porcelana vitrificada de 600x470 mm modelo The Gap con grifería
monomando de lavabo serie Victoria, de ROCA o equivalente, color blanco, incluso elementos
de fijación, válvula de desagüe, flex ible con llave de escuadra, sin sifón, Instalado

Mano de obra................................................. 30,48

Resto de obra y  materiales............................... 205,76

TOTAL PARTIDA........................................... 236,24

10.06.04 ud  Inodoro de porcelana v itrificada de tanque bajo, Coral BTW GALA o equivalente, color blanco,
incluso tanque y  tapa, asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga, juego de fijación y  codo
de evacuación, llave de escuadra y  latiguillo flexible, colocado mediante tacos y  tornillos al sola-
do, incluso sellado con silicona, instalado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 30,48

Resto de obra y  materiales............................... 536,87

TOTAL PARTIDA........................................... 567,35

10.06.05 ud  Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 90x50 cm, de 1 seno y escurridor, Practic o
equivalente, con grifería mezcladora monomando, cromada, Zucchetti Elfo o equivalente, incluso
válvula de desagüe y  sifón de D 40 mm, llaves de escuadra y  latiguillos flex ibles, instalado.

Mano de obra................................................. 30,48

Resto de obra y  materiales............................... 227,92

TOTAL PARTIDA........................................... 258,40
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10.06.06 ud  Espejo reclinable-regulable, sin marco inox idable, para personas de mov ilidad reducida 500x700
mm en cristal de seguridad, ref.- 4901060, de CAPIMORA o equivalente, incluso elementos de
fijación. Colocado.

Mano de obra................................................. 6,28

Resto de obra y  materiales............................... 142,83

TOTAL PARTIDA........................................... 149,11
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CAPÍTULO 11 PINTURAS                                                        
11.01 m²  Aplicación manual de una mano de pintura natural de origen mineral fotocatalítica, con muy bajo

contenido de sustancias orgánicas volátiles (VOC), color blanco, acabado mate, textura lisa, di-
luida con un 75%  de agua, (rendimiento: 0,09 kg/m²); prev ia aplicación de una mano de impri-
mación natural, diluida con un 15%  de agua, sobre paramento interior de mortero, vertical, de
hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan ver-
se afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

Mano de obra................................................. 3,69

Resto de obra y  materiales............................... 3,39

TOTAL PARTIDA........................................... 7,08

11.02 m²  Aplicación manual de una mano de pintura natural de origen mineral fotocatalítica, con muy bajo
contenido de sustancias orgánicas volátiles (VOC), color blanco, acabado mate, textura lisa, di-
luida con un 75%  de agua, (rendimiento: 0,09 kg/m²); prev ia aplicación de una mano de impri-
mación natural, diluida con un 15%  de agua, sobre paramento interior de yeso proyectado o pla-
cas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los ele-
mentos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos
singulares.

Mano de obra................................................. 3,96

Resto de obra y  materiales............................... 3,66

TOTAL PARTIDA........................................... 7,62

11.03 m²  Aplicación manual de una mano de pintura natural de origen mineral fotocatalítica, con muy bajo
contenido de sustancias orgánicas volátiles (VOC), color blanco, acabado mate, textura lisa, di-
luida con un 75%  de agua, (rendimiento: 0,09 kg/m²); prev ia aplicación de una mano de impri-
mación natural, diluida con un 15%  de agua, sobre paramento exterior. El precio incluye la pro-
tección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y  la resolu-
ción de puntos singulares.

Mano de obra................................................. 4,86

Resto de obra y  materiales............................... 3,60

TOTAL PARTIDA........................................... 8,46
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 12.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
12.01.01 Ud  Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una

montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.
Resto de obra y  materiales............................... 3,79

TOTAL PARTIDA........................................... 3,79

12.01.02 Ud  Pantalla de protección facial, de uso básico, con v isor de pantalla unido a un protector frontal con
banda de cabeza ajustable, amortizable en 5 usos.

Resto de obra y  materiales............................... 5,89

TOTAL PARTIDA........................................... 5,89

12.01.03 Ud  Casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de objetos y  las consecuen-
tes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 10 usos.

Resto de obra y  materiales............................... 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 0,34

12.01.04 Ud  Par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos.
Resto de obra y  materiales............................... 4,91

TOTAL PARTIDA........................................... 4,91

12.01.05 Ud  Par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos.
Resto de obra y  materiales............................... 3,30

TOTAL PARTIDA........................................... 3,30

12.01.06 Ud  Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.
Resto de obra y  materiales............................... 4,99

TOTAL PARTIDA........................................... 4,99

12.01.07 Ud  Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y  a una com-
presión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amorti-
zable en 2 usos.

Resto de obra y  materiales............................... 27,59

TOTAL PARTIDA........................................... 27,59

12.01.08 Ud  Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amortizable en 4
usos.

Resto de obra y  materiales............................... 4,59

TOTAL PARTIDA........................................... 4,59

12.01.09 Ud  Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y  sujeción regulable mediante velcro,
amortizable en 4 usos.

Resto de obra y  materiales............................... 7,00

TOTAL PARTIDA........................................... 7,00

12.01.10 Ud  Sistema anticaídas compuesto por un conector multiuso (clase M) que permite ensamblar el sis-
tema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante
sobre línea de anclaje flex ible con función de bloqueo automático y  un sistema de guía, amortiza-
ble en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4
usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una
caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y  un arnés anticaídas con dos puntos
de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y  hebillas, dispuestos y ajustados de for-
ma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la
parada de ésta, amortizable en 4 usos.

Resto de obra y  materiales............................... 115,25

TOTAL PARTIDA........................................... 115,25

12.01.11 Ud  Chaleco de alta v isibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la v isibilidad del
usuario durante el día, color amarillo, amortizable en 5 usos.

Resto de obra y  materiales............................... 6,72

TOTAL PARTIDA........................................... 6,72
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SUBCAPÍTULO 12.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                 
12.02.01 m   Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de al-

tura, formada por barra horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diámetro, barra horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto me-
diante bridas de ny lon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B
500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo
seta, para la protección de los ex tremos de las armaduras. Amortizable las barras en 1 uso, la
madera en 4 usos y  los tapones protectores en 15 usos.

Mano de obra................................................. 7,73

Resto de obra y  materiales............................... 11,93

TOTAL PARTIDA........................................... 19,66

12.02.02 m   Sistema prov isional de protección de hueco de escalera en construcción de 1 m de altura, forma-
do por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amor-
tizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y  2500 mm de
longitud, amortizable en 150 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amor-
tizable en 4 usos y  guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera cali-
dad pintado al horno en epox i-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí
una distancia máxima de 2 m y fijados al forjado por apriete.

Mano de obra................................................. 5,79

Resto de obra y  materiales............................... 1,87

TOTAL PARTIDA........................................... 7,66

12.02.03 m²  Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, de 80x80 mm de paso, con cuer-
da de red de calibre 4 mm y cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de calibre anudada a la
red, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 2,3 y  15 m² en forjados, an-
clada al forjado cada 50 cm con ganchos metálicos.

Mano de obra................................................. 3,86

Resto de obra y  materiales............................... 7,12

TOTAL PARTIDA........................................... 10,98

12.02.04 Ud  Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón
protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.

Mano de obra................................................. 0,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,20

12.02.05 Ud  Protección de hueco de ventana de entre 95 y  165 cm de anchura en cerramiento ex terior, me-
diante dos tubos metálicos ex tensibles, con tornillo cilíndrico con hexágono interior para llave
Allen, para fijación de los tubos, amortizables en 20 usos, colocados una vez construida la hoja
ex terior del cerramiento y  anclados a los orificios prev iamente realizados en los laterales del hue-
co de la ventana.

Mano de obra................................................. 1,87

Resto de obra y  materiales............................... 11,55

TOTAL PARTIDA........................................... 13,42

12.02.06 Ud  Sistema prov isional de protección de hueco frontal de ascensor de 1,1 m de altura, formado por:
barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable
en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y  2500 mm de longi-
tud, amortizable en 150 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amortiza-
ble en 4 usos; pletinas de acero laminado para la inmov ilización de los componentes de la pro-
tección, de 20x4 mm, colocadas en el paramento vertical ya ejecutado del ascensor y  tapones
protectores de PVC, tipo seta, amortizables en 25 usos.

Mano de obra................................................. 5,79

Resto de obra y  materiales............................... 3,48

TOTAL PARTIDA........................................... 9,27

12.02.07 Ud  Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de ace-
ro y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.

Mano de obra................................................. 1,87

Resto de obra y  materiales............................... 8,84

TOTAL PARTIDA........................................... 10,71
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12.02.08 Ud  Toma de tierra independiente, para instalación prov isional de obra, compuesta por pica de acero
cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, den-
tro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm, previa excavación con medios ma-
nuales y  posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso grapa abarcón para la cone-
x ión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistiv idad del terreno.

Mano de obra................................................. 14,96

Resto de obra y  materiales............................... 145,16

TOTAL PARTIDA........................................... 160,12

12.02.09 Ud  Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 21A-183B-75F, con 6 litros de
agente ex tintor, con manómetro y  manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.

Mano de obra................................................. 1,87

Resto de obra y  materiales............................... 14,25

TOTAL PARTIDA........................................... 16,12

12.02.10 Ud  Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 21A-183B-75F, con 6 litros de
agente ex tintor.

Mano de obra................................................. 1,87

Resto de obra y  materiales............................... 21,30

TOTAL PARTIDA........................................... 23,17

12.02.11 m   Vallado prov isional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada
de acero galvanizado, de 0,6 mm de espesor, con nervios de entre 40 y 50 mm de altura de
cresta, a una separación de entre 250 y  270 mm, amortizables en 10 usos y  perfiles huecos de
sección cuadrada de acero UNE-EN 10210-1 S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longi-
tud, anclados al terreno mediante dados de hormigón HM-20/P/20/X0 de 60x60x1,5 cm, cada
2,0 m, amortizables en 2 usos. Incluso anclajes mecánicos para la fijación de las chapas a los
perfiles.

Mano de obra................................................. 19,32

Resto de obra y  materiales............................... 18,95

TOTAL PARTIDA........................................... 38,27

12.02.12 Ud  Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 m, con
lengüetas para candado, colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del
mismo material, hincados en el terreno, amortizable en 5 usos.

Mano de obra................................................. 6,76

Resto de obra y  materiales............................... 66,23

TOTAL PARTIDA........................................... 72,99

12.02.13 Ud  Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m,
con lengüetas para candado y  herrajes de cierre al suelo, colocada en vallado prov isional de so-
lar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de hormigón
HM-20/P/20/X0, amortizable en 5 usos.

Mano de obra................................................. 19,32

Resto de obra y  materiales............................... 267,71

TOTAL PARTIDA........................................... 287,03
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SUBCAPÍTULO 12.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                               
12.03.01 Ud  Suministro, montaje y  desmontaje de baliza luminosa intermitente para señalización, de color ám-

bar, con lámpara Led, con soporte metálico de 1,2 m de altura, amortizable en 10 usos, alimenta-
da por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el perio-
do de tiempo que se requiera.

Mano de obra................................................. 1,87

Resto de obra y  materiales............................... 16,97

TOTAL PARTIDA........................................... 18,84

12.03.02 Ud  Suministro, colocación y  desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafia-
do, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de ny lon.
Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

Mano de obra................................................. 3,74

Resto de obra y  materiales............................... 5,57

TOTAL PARTIDA........................................... 9,31

12.03.03 Ud  Suministro, colocación y  desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de ny lon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

Mano de obra................................................. 2,80

Resto de obra y  materiales............................... 1,71

TOTAL PARTIDA........................................... 4,51

12.03.04 Ud  Suministro, colocación y  desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amor-
tizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras du-
rante todo el periodo de tiempo que se requiera.

Mano de obra................................................. 2,80

Resto de obra y  materiales............................... 1,71

TOTAL PARTIDA........................................... 4,51

12.03.05 Ud  Suministro, colocación y  desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, amorti-
zable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras du-
rante todo el periodo de tiempo que se requiera.

Mano de obra................................................. 2,80

Resto de obra y  materiales............................... 1,71

TOTAL PARTIDA........................................... 4,51

12.03.06 Ud  Suministro, colocación y  desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 150x300
mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de ny lon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

Mano de obra................................................. 2,80

Resto de obra y  materiales............................... 2,25

TOTAL PARTIDA........................................... 5,05

12.03.07 Ud  Suministro, colocación y desmontaje de señal de evacuación, salvamento y  socorro, de PVC
serigrafiado, de 224x224 mm, con pictograma blanco de forma cuadrada sobre fondo verde, con
4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de ny lon. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

Mano de obra................................................. 2,80

Resto de obra y  materiales............................... 2,25

TOTAL PARTIDA........................................... 5,05

12.03.08 Ud  Suministro, colocación y  desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvaniza-
do, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos,
con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso mantenimiento en con-
diciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

Mano de obra................................................. 2,80

Resto de obra y  materiales............................... 11,88

TOTAL PARTIDA........................................... 14,68
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SUBCAPÍTULO 12.04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
12.04.01 Ud  Acometida prov isional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a

la red provisional de obra, hasta una distancia máx ima de 8 m.
Resto de obra y  materiales............................... 150,51

TOTAL PARTIDA........................................... 150,51

12.04.02 Ud  Acometida prov isional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión al
cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máx ima de 50 m.

Resto de obra y  materiales............................... 257,34

TOTAL PARTIDA........................................... 257,34

12.04.03 Ud  Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m
(7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio
con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antidesli-
zante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos
y  puerta de madera en inodoro y  cortina en ducha.

Resto de obra y  materiales............................... 235,74

TOTAL PARTIDA........................................... 235,74

12.04.04 Ud  Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30
m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintu-
ra prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescen-
tes y  punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y  rejas, puerta de entrada de chapa,
suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.

Resto de obra y  materiales............................... 147,61

TOTAL PARTIDA........................................... 147,61

12.04.05 Ud  Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30
m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pin-
tura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluores-
centes y  punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y  rejas, puerta de entrada de cha-
pa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de cha-
pa y revestimiento de tablero en paredes.

Resto de obra y  materiales............................... 269,25

TOTAL PARTIDA........................................... 269,25

12.04.06 Ud  Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la peque-
ña maquinaria y  las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de cha-
pa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio
con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y  suelo de aglomerado hidrófugo.

Resto de obra y  materiales............................... 125,96

TOTAL PARTIDA........................................... 125,96

12.04.07 Ud  Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con ter-
minación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad,
tubos fluorescentes y  punto de luz ex terior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de en-
trada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y  poliestireno con apoyo en
base de chapa y  revestimiento de tablero en paredes.

Resto de obra y  materiales............................... 193,01

TOTAL PARTIDA........................................... 193,01

12.04.08 Ud  15 taquillas indiv iduales (amortizables en 3 usos), 15 perchas, 2 bancos para 5 personas (amorti-
zables en 2 usos), 2 espejos, 2 portarrollos (amortizables en 3 usos), 2 jaboneras (amortizables
en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y /o aseos. Incluso montaje e instalación.

Mano de obra................................................. 67,28

Resto de obra y  materiales............................... 910,12

TOTAL PARTIDA........................................... 977,40
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12.04.09 Ud  Mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2 bancos para 5 personas (amortizables en 2
usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nevera (amortizable en 5 usos) y  depósito de
basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para comedor. Incluso montaje e insta-
lación.

Mano de obra................................................. 12,15

Resto de obra y  materiales............................... 376,32

TOTAL PARTIDA........................................... 388,47

12.04.10 Ud  Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local prov isional en obra, realizadas por peón
ordinario de construcción. Incluso material y  elementos de limpieza. Según R.D. 486/1997.

Mano de obra................................................. 18,69

Resto de obra y  materiales............................... 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 19,06

SUBCAPÍTULO 12.05 MEDICINA                                                        
12.05.01 Ud  Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados,

gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pin-
zas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tó-
nicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y  jeringuillas desechables, fija-
do al paramento con tornillos y  tacos.

Mano de obra................................................. 3,74

Resto de obra y  materiales............................... 138,47

TOTAL PARTIDA........................................... 142,21

12.05.02 Ud  Bolsa de hielo, caja de guantes, termómetro, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de espa-
radrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella
de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, un par de tijeras, pinzas
para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.Resto de obra y  materiales............................... 53,06

TOTAL PARTIDA........................................... 53,06

12.05.03 Ud  Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.
Resto de obra y  materiales............................... 150,11

TOTAL PARTIDA........................................... 150,11

SUBCAPÍTULO 12.06 REUNIONES Y FORMACIÓN                                           
12.06.01 Ud  Reunión del Comité de Seguridad y  Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas.

El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con ca-
tegoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y  un
v igilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.

Resto de obra y  materiales............................... 162,66

TOTAL PARTIDA........................................... 162,66

12.06.02 Ud  Hora de charla para formación de Seguridad y  Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualifi-
cado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y  Prevención de Riesgos. Se imparti-
rán 3 horas de charla por trabajador.

Resto de obra y  materiales............................... 115,86

TOTAL PARTIDA........................................... 115,86
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CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    
13.01 u   Prueba de serv icio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana mediante inundación y

riego como complemento.
Resto de obra y  materiales............................... 300,34

TOTAL PARTIDA........................................... 300,34

13.02 u   Conjunto de pruebas de serv icio en viv ienda, para comprobar el correcto funcionamiento de las
siguientes instalaciones: electricidad, TV/FM, portero automático, fontanería, saneamiento, cale-
facción y  climatización.

Resto de obra y  materiales............................... 72,00

TOTAL PARTIDA........................................... 72,00

13.03 u   Conjunto de pruebas de serv icio en garaje, para comprobar el correcto funcionamiento de las si-
guientes instalaciones: electricidad, ventilación y  protección contra incendios con grupo de pre-
sión.

Resto de obra y  materiales............................... 192,00

TOTAL PARTIDA........................................... 192,00

13.04 u   Conjunto de pruebas de serv icio, para comprobar el correcto funcionamiento de la piscina.
Resto de obra y  materiales............................... 72,00

TOTAL PARTIDA........................................... 72,00

13.05 u   Prueba de serv icio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de suministro
de agua, en condiciones de simultaneidad.

Resto de obra y  materiales............................... 283,96

TOTAL PARTIDA........................................... 283,96

13.06 u   Prueba de serv icio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacua-
ción de aguas residuales.

Resto de obra y  materiales............................... 131,13

TOTAL PARTIDA........................................... 131,13

13.07 ud  Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas, en tramos de 3 m de longitud, según procedi-
miento interno, comprobando filtraciones al interior.

Resto de obra y  materiales............................... 96,12

TOTAL PARTIDA........................................... 96,12

13.08 ud  Ensayo de tracción y características geométricas de barras de acero corrugado, según
UNE-EN ISO 15630-1, UNE 36068 y UNE 36065.

Resto de obra y  materiales............................... 48,54

TOTAL PARTIDA........................................... 48,54

13.09 ud  Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y rotura de una se-
rie de 4 probetas de hormigón, incluyendo curado y refrentado de caras, determinación de la con-
sistencia y resistencia a compresión, según UNE-EN 12350-1 y 2 y  UNE-EN 12390-2 y  3.

Resto de obra y  materiales............................... 58,25

TOTAL PARTIDA........................................... 58,25

Página 42



CUADRO DE PRECIOS NÚMERO DOS
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
14.01 t   Carga de RCDs compuestos por madera procedente de desbroce y poda (LER 20 02 01) de una

densidad aprox imada de 0.8 t/m3 realizada mediante medios mecánicos.
Maquinaria..................................................... 0,56

Resto de obra y  materiales............................... 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,58

14.02 t   Carga de RCDs compuestos por tierras y piedras (LER 17 05 04) de una densidad aprox imada
de 1.8 t/m3 realizada mediante medios mecánicos.

Maquinaria..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,26

14.03 t   Recogida y clasificación selectiva por fracciones de residuos no peligrosos en la zona de alma-
cenamiento de residuos de la obra (excepto tierras y piedras de excavación) realizados mediante
medios mecánicos, sin incluir la carga en contenedor o camión.

Mano de obra................................................. 2,62

Maquinaria..................................................... 2,85

Resto de obra y  materiales............................... 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 5,58

14.04 t   Carga de RCDs compuestos por tejas y  materiales cerámicos (LER 17 01 03) de una densidad
aprox imada de 0.9 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.

Maquinaria..................................................... 0,50

Resto de obra y  materiales............................... 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,51

14.05 t   Carga de RCDs compuestos por metales mezclados (LER 17 04 07) de una densidad aproxima-
da de 2 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.

Maquinaria..................................................... 0,23

Resto de obra y  materiales............................... 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,23

14.06 t   Carga de RCDs compuestos por madera (LER 17 02 01) de una densidad aprox imada de 0.5
t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.

Maquinaria..................................................... 0,90

Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,92

14.07 t   Carga de RCDs compuestos por plástico (LER 17 02 03) de una densidad aprox imada de 0.5
t/m3 en contenedor realizada mediante medios manuales.

Mano de obra................................................. 18,36

Resto de obra y  materiales............................... 0,36

TOTAL PARTIDA........................................... 18,72

14.08 t   Carga de RCDs compuestos por papel y cartón (LER 20 01 01) de una densidad aprox imada de
0.3 t/m3 en contenedor realizada mediante medios manuales.

Mano de obra................................................. 18,36

Resto de obra y  materiales............................... 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 18,73

14.09 t   Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09 04) de una densidad aproxi-
mada de 1 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.

Maquinaria..................................................... 0,45

Resto de obra y  materiales............................... 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,46

14.10 u   Suministro, etiquetado y llenado de contenedor de 1000 litros de capacidad con residuos peligro-
sos de construcción y  demolición.

Mano de obra................................................. 27,26

Maquinaria..................................................... 230,00

Resto de obra y  materiales............................... 5,15

TOTAL PARTIDA........................................... 262,41

14.11 u   Contenedor de 1000 litros de capacidad para almacenar residuos peligros de construcción y de-
molición en obra.

Maquinaria..................................................... 230,00

TOTAL PARTIDA........................................... 230,00
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14.12 u   Entrega en obra, recogida y transporte de contenedor con tierras y  piedras o material de desbro-
ce de 6 m3 de capacidad considerando una distancia de transporte de 30 km, realizado por trans-
portista autorizado.

TOTAL PARTIDA........................................... 83,50

14.13 u   Entregaen obra, recogida y  transporte de contenedor de RCDs de 6 m3 de capacidad a instala-
ción de valorización y /o eliminación considerando una distancia de transporte de 30 km, realiza-
do por transportista autorizado.

TOTAL PARTIDA........................................... 83,50

14.14 u   Carga y transporte de hasta 8 bidones de 200 litros paletizados -ó 2 contenedores de 1 m3- con
residuos de construcción y  demolición peligrosos en camión grúa de 3.5 t realizado por transpor-
tista autorizado a instalación de valorización y /o eliminación considerando una distancia de 30
km, los tiempos de carga y espera y  los trámites documentales, todo ello según la normativa vi-
gente.

Maquinaria..................................................... 48,48

Resto de obra y  materiales............................... 0,97

TOTAL PARTIDA........................................... 49,45

14.15 t   Depósito de residuos procedentes del desbroce del terreno con una densidad aproximada de 0.80
t/m3, en instalación autorizada para la valorización y /o eliminación de RCDs con código 20 02
01 de la Lista Europea de Residuos (LER) v igente.

TOTAL PARTIDA........................................... 6,38

14.16 t   Depósito de residuos compuestos por tejas y  materiales cerámicos exentos de hierro, madera o
cualquier material no pétreo, con una densidad mayor de 1.2 t/m3, en instalación autorizada para
la valorización y /o eliminación de RCDs con código 17 01 03 de la Lista Europea de Residuos
(LER) v igente.

TOTAL PARTIDA........................................... 6,00

14.17 t   Depósito de residuos compuestos por metales mezclados, con una densidad aproximada de 4
t/m3, en instalación autorizada para la valorización y /o eliminación de RCDs con código 17 04
07 de la Lista Europea de Residuos (LER) v igente.

TOTAL PARTIDA........................................... 7,00

14.18 t   Depósito de residuos compuestos por plástico con una densidad aprox imada de 0.5 t/m3, en ins-
talación autorizada para la valorización y /o eliminación de RCDs con código 17 02 03 de la Lista
Europea de Residuos (LER) v igente.

TOTAL PARTIDA........................................... 30,00

14.19 t   Depósito de residuos compuestos por papel y  cartón con una densidad aprox imada de 0.1 t/m3,
en instalación autorizada para la valorización y /o eliminación de RCDs con código 20 01 01 de la
Lista Europea de Residuos (LER) v igente.

TOTAL PARTIDA........................................... 17,00

14.20 t   Depósito de residuos mezclados de construcción y  demolición (distintos de los especificados en
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y  17 09 03) con entre el 50%  y 70%  de material no reciclable
con una densidad de entre 0.50 y  0.8 t/m3, en instalación autorizada para la valorización y /o eli-
minación de RCDs con código 17 09 04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

TOTAL PARTIDA........................................... 22,00

14.21 u   Depósito de contenedor de 1000 litros de residuos peligrosos con código 17 09 03* de la Lista
Europea de Residuos (LER) según Decisión 2014/955/UE compuestos por otros residuos de
construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas, en instalación autorizada para la
valorización y/o eliminación de residuos peligrosos de construcción y  demolición, según la nor-
mativa v igente.

TOTAL PARTIDA........................................... 475,00

14.22 t   Depósito de mezcla de residuos municipales (basura), con una densidad aprox imada de 0.8
t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de residuos con código 20 03
01 de la Lista Europea de Residuos (LER) v igente.

TOTAL PARTIDA........................................... 9,00
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento se realiza como parte imprescindible y complementaria del Proyecto de 

Centro de Día y Residencia Geriátrica situada en la calle La Cuesta nº8, Güime, San Bartolomé, en la 

isla de Lanzarote. 

El continuo desarrollo tecnológico y las actuales necesidades del ser humano llevan consigo el 

importante problema de la contaminación atmosférica. El aumento de la emisión de gases 

contaminantes provenientes de diferentes fuentes de combustión como vehículos, instalaciones 

industriales y distintas formas de generación de energía están provocando el llamado calentamiento 

global.  entre los contaminantes más perjudiciales se encuentran los óxidos de nitrógeno que además 

de ser extremadamente tóxicos reaccionan con los hidrocarburos sin quemar formando ozono, 

causante principal de la denominada lluvia ácida. 

Cada año se vierten a la atmosfera más de 30 millones de toneladas de óxidos nitrosos más 

nocivos que el mismo CO2. Estos gases son culpables de patologías cardíacas y pulmonares pudiendo 

causar además erupciones cutáneas, conjuntivitis y astenia (cansancio crónico). 

Concienciados con este problema, los países industrializados firmaron en 1997 el protocolo de 

Kioto; a partir de ese momento se han establecido diferentes directivas para regular la emisión de estos 

gases contaminantes. En este contexto cobra vital importancia caminar hacia un desarrollo sostenible 

satisfaciendo las necesidades actuales sin comprometer el futuro de nuevas generaciones y 

preservando la biodiversidad y los ecosistemas. 

2 OBJETO 

El objeto principal del presente documento es mostrar las soluciones constructivas que son 

sostenibles y que, a nuestro parecer, aportan beneficios a la sociedad reduciendo el uso y consumo de 

materiales contaminantes.  

Muchos de los materiales usados en la construcción, incluso las soluciones constructivas mal 

ejecutadas, pueden provocar problemas de humedad, grietas, hongos, además de concentraciones de 

gases dañinos, lo que a largo plazo nos puede perjudicar en nuestra salud. 

Únicamente nos centraremos en los materiales descontaminantes que se han decidido emplear 

en el proyecto destacando sus ventajas frente a otros. 

3 FOTOCATÁLISIS 

La fotocatálisis es la reacción fotoquímica que convierte la energía solar en energía química en 

la superficie de un catalizador o sustrato. Para que esta reacción se produzca es necesario que exista 

un material semiconductor que acelere la velocidad de reacción. Durante el proceso tienen lugar 
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reacciones tanto de oxidación como de reducción provocando así la eliminación de la mayor parte de 

los contaminantes presentes. 

Se ha demostrado que la aplicación de sustancias fotocatalíticas en pavimentos, fachadas, 

cubiertas y otros elementos puede reducir significativamente los costes de mantenimiento y limpieza, 

ya que las sustancias fotolíticas impiden la acumulación de suciedad en su superficie y reducen los 

malos olores debido a su carácter anti-bacteriano. 

Entre las propiedades que adquieren los materiales tratados con la fotocatálisis se encuentran: 

- Reducción de materiales orgánicos e inorgánicos presentes en el aire, en especial del dióxido 

de nitrógeno, partículas y componentes orgánicos volátiles. 

- Descomposición de materias tóxicas orgánicas que suponen una fuente de malos olores. 

- Acción antimicrobiana, eliminado las bacterias y hongos que atacan a las superficies debido al 

fuerte poder oxidante del fotocatalizador. 

- Acción autolimpiante, por el poder hidrofilizante del fotocatalizador, el agua al contacto con la 

superficie tratada forma una capa delgada uniforme y resbala sobre ella, haciendo que en el 

caso de lluvia se produzca un lavado de la superficie. 

Debido a estas propiedades que no presentan otro tipo de materiales y tratándose de un Centro 

de Día y Geriátrico, se ha decidido emplear en lo máximo posible, materiales activos descontaminantes 

con la intención de reducir el impacto que producen los elementos de una edificación al bienestar de 

los usuarios que hacen uso de las instalaciones. 

1: Esquema del proceso de fotocatálisis. Elaboración de pvt. 
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4 PAVIMENTO DESCONTAMINANTE DE HORMIGÓN PARA ZONAS 

EXTERIORES 

Para los pavimentos exteriores en la zona de jardines se ha decidido emplear losas de pavimento 

descontaminante de hormigón distribuidos por Pavimentos de Tudela. Cuentan con una gama 

denominada EcoGranic que trabaja con tecnología descontaminante, dentro de la cual nos hemos 

decidido por las losas de EcoDrainign en acabado Travertino (100 x 50 x 8 cm). 

4.1 ¿QUÉ ES ECOGRANIC? 

EcoGranic es la tecnología desarrollada y patentada por PVT, implementada en un prefabricado 

de hormigón de alta resistencia que, además de cumplir su función arquitectónica y estética, contribuye 

activamente a la eliminación de contaminantes de la atmósfera mediante la fotocatálisis.  

 

4.2 PRUEBAS DE LABORATORIO 

En el caso de los óxidos de nitrógeno (NOx) los ensayos se realizan siguiendo la normativa 

europea ISO 22197-1:2007 y española UNE 127197- 1:2013, en la que ecoGranic ha sido certificado 

como clase 3, la más elevada. Es el único producto certificado por Applus+ que garantiza su capacidad 

de degradar óxidos de nitrógeno con el nº de certificado PR-1253-057. 

En cuanto a los COVs, los ensayos se realizan siguiendo las normativas AFNOR XP B44013, 

obteniendo un altísimo poder de descontaminación.  

Tras varios años de investigaciones y ensayos la compañía PVT patentó ecoGranic; un 

pavimento ecológico que con más de 100 obras realizadas ha sido certificado por Applus+ (Inspección, 

ensayo y certificación) como el primer pavimento capaz de degradar óxidos nitrosos. Las losas y 

adoquines ecoGranic, además de cumplir su misión arquitectónica y estética, contribuyen activamente 

a la eliminación de contaminantes de la atmósfera. Cabe destacar que, en su composición, este 

2: Logo de la gama de ecoGranic. Elaborado por PVT 
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pavimento es parcialmente ecológico ya que cuenta con materiales reciclados (hasta un 30%), 

especialmente del sector de la construcción e industrial. La reutilización de estas materias primas 

supone una importante disminución del consumo de recursos naturales mientras que las propiedades 

físicas del pavimento no son alteradas. Además, contribuye a la reducción de emisiones de gases 

contaminantes a la atmósfera que se producen en el tratamiento de dichas materias. Sin embargo, la 

característica más relevante es su capacidad para actuar como agente descontaminante ya que 

combate la contaminación mediante la fotocatálisis.  

Los ensayos realizados por un el laboratorio holandés de la Universidad de Twente y los estudios 

de campo llevados a cabo en las diferentes obras ejecutadas han demostrado una eficacia 

descontaminante de los pavimentos ecoGranic de hasta un 56 % en la degradación de óxidos nitrosos.  

Para visualizar este efecto, se ha comprobado que, si se pavimentase la superficie de un campo 

de fútbol con un pavimento ecoGranic, se eliminaría la contaminación que generan más de 4000 

vehículos a lo largo de un año. La cantidad de NOx degradada en 1 hora por ecoGranic en 1 m2 es de 

78 mg/m2 (= 0.078 g/m2). 

Por otra parte, este tipo de pavimento cuenta con una cualidad que en una losa tradicional no se 

contempla; cuenta con una superficie que repele la suciedad, lo que le ayuda a mantener su calidad 

estética a lo largo del tiempo. 

Este tipo de pavimento ayuda conseguir créditos para el Certificado BREEAM y LEED de 

edificaciones sostenibles y eficientes ya que cuenta con un índice de Reflectancia Solar comprendido 

entre el 33 y 66 (en función del color), evitando así la absorción del calor además de los demás aspectos 

anteriormente mencionados. 

(PVT, 2022) 

3: Aspecto de la baldosa con acabado Travertino. Elaborada por PVT 
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4.3 VENTAJAS  

A continuación, se detallan alguna de las ventajas que presenta el pavimento descontaminante 

frente a otros pavimentos: 

 VENTAJAS FRENTE A LOS PAVIMENTOS CONTINUOS: 

La facilidad de reposición y mantenimiento hacen que sea un pavimento muy adecuado para el 

exterior de las edificaciones, así como para las ciudades, donde la mayoría de los servicios va siempre 

por la acera. 

 VENTAJAS FRNTE A LOS PAVIMENTOS CERÁMICOS: 

La uniformidad dimensional y su mayor gama de tamaños y espesores hacen que sea un 

pavimento idóneo para todo uso, bien sea peatonal, mixto o rodado. 

 VENTAJAS FRENTE A LOS PAVIMENTOS NATURALES: 

Este tipo de pavimento ofrece múltiples soluciones de colores y acabados con altas prestaciones 

antideslizantes y con buena resistencia a la climatología adversa reduciendo costes tanto de 

adquisición como de instalación. 

 VENTAJAS FRENTE A LOS PAVIMENTOS CON CEMENTO FOTOCATALÍTICO: 

Las baldosas cuentan con un espesor de 7 a 12 mm en su capa superior que garantiza una 

máxima y permanente efectividad mientras que los productos fabricados con cementos aditivados no 

pueden garantizar su capacidad descontaminante puesto que el cemento es un elemento fundamental 

en el hormigón, estando definida su dosificación y no pudiendo ser modificada para alcanzar la 

capacidad descontaminante deseada. 

 VENTAJAS FRENTE A SPRAY O IMPRIMACIONES FOTOCATALÍTICAS: 

EcoGranic forma parte de la pieza mientras que ellos sprays o imprimaciones cuentan con una 

duración mucho más limitada ya que los pavimentos están sometidos a un proceso constante de 

erosión y abrasión debido al transito de peatones, tráfico, etc. Y dicho desgaste elimina en poco tiempo 

cualquier película con propiedades fotocatalíticas aplicadas sobre el pavimento. 

(PVT, 2022) 

4.4 COLOCACIÓN 

La puetsa en obra de este pavimento se realizará mediante la denominada colocación rígida la 

cual se realiza mediante la colocación de las losetas sobre un lecho de mortero, amasado y fluido. Esta 

colocación es recomendable para cualquier tipo de uso y la puesta en funcionamiento una vez colocado 

es de 7 a 10 días.  
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4.4.1 PASOS DE COLOCACIÓN: 

1. Preparación de subbase 

2. Preparación de solera de hormigón 

3. Colocación de lecho de mortero amasado y fluido 

4. Extender lechada de cemento de 5 mm 

5. Colocación de pavimento y nivelación mediante maza de goma 

 

4: Colocación rígida con base de solera de hormigón. Elaborada por Pvt. 
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4.5 CERTIFICACIÓN DE ECOGRANIC 

EcoGranic declara y garantiza la degradación de NOx con 

el aval de un Certificado de Producto, según norma UNE 127197-

1:2013. Todo ello a través de Applus +. 

5 PINTURA DESCONTAMINANTE PARA EXTERIOR E INTERIOR 

Para los paramentos exteriores e interiores de la edificación se ha decidido emplear pintura 

descontaminante distribuida por Airlite. Tal y como especifican las normas subsidiarias de 1995, las 

fachadas deben ser de piedra natural o de enfoscado pintado de blanco. En este caso, por el sistema 

elegido para resolver las fachadas, se aplicará sobre el mortero de acabado una capa de pintura blanca 

que según el código de colores de Airlite corresponde al Poppins White.  

5.1 ¿CÓMO FUNCIONA LA PINTURA AIRLITE? 

Airlite es una tecnología insertada dentro de una pintura 100% mineral capaz de purificar el aire 

e higienizar las superficies de forma completamente natural. 

Después de años de investigación y desarrollo, Massimo Bernardoni, fundador de AM 

Technology, creó el primer prototipo de Airlite en 2007, utilizando esta pintura por primera vez en un 

entorno real dentro del Túnel Umberto I de Roma, que en ese año era uno de los más contaminados 

de la capital. Después de más de 10 años,  el Túnel sigue blanco , sin ningún tipo de mantenimiento, y 

las pruebas realizadas por la Universidad La Sapienza han demostrado una reducción de los 

contaminantes en el interior del túnel hasta en un 51 %. 

 (Airlite, 2022) 

 

Se ha demostrado que hoy en día y gracias a las diferentes pruebas realizadas en laboratorios, 

a las propiedades antimicrobianas y antibacterianas de este producto, se le ha sumado un efecto 

virucida que actúa en 15 minutos. 

Esta pintura tiene un valor COV de menos de 0,1 gramos por litro ,  siendo uno de los valores 

más bajos del mercado. Por ello, y debido a la ausencia de colas, disolventes y otros productos 

químicos en su formulación, es totalmente inodoro y no requiere la necesidad de ventilar las 

habitaciones tras su aplicación.  

5:Logo de Applus + certification 

6: Logo de Airlite 
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Gracias a su composición completamente mineral y libre de derivados del petróleo, es también 

antiinflamable, una vez aplicado sobre cualquier superficie, gracias a la energía de la luz, la pintura de 

Airlite elimina los principales contaminantes presentes en el aire  (incluidos los NOx)  y evita el 

crecimiento de bacterias, mohos y esporas que provocan enfermedades respiratorias, incluso graves, 

eliminando los malos olores y evitando que la suciedad se asiente en las paredes. 

(Airlite, 2022) 

Esta pintura Airlite, al igual que el pavimento anteriormente mencionado, actúa en presencia de 

la luz activando un proceso de fotocatálisis sobre las superficies donde se aplica. Al crear una 

concentración de electrones, estos interactúan con el agua y el oxígeno presentes en el aire para 

generar iones negativos de los radicales oxidantes, que, al combinarse con los contaminantes, se 

transforman en moléculas de varios tipos de sales. Cuando se aplica en superficies externas,  la  pintura 

refleja el componente cálido de la luz solar, manteniendo fresco el interior y ayudando así a reducir el 

consumo de energía y la generación de CO2 . 

Para purificar el aire, la tecnología empleada utiliza el mismo mecanismo que ocurre en la 

naturaleza: así como después de una tormenta donde la electricidad natural genera iones capaces de 

limpiar el aire, la pintura genera naturalmente iones negativos en la superficie donde se aplica, creando 

un hábitat donde no se desarrollan sustancias contaminantes o tóxicas para la salud humana.  

(Airlite, 2022) 

  

5.2 VENTAJAS DE LA PINTURA DESCONTAMINANTE 

 A continuación, se detallan alguna de las ventajas que presenta la pintura descontaminante 

frente a otras pinturas: 

- A los 15 minutos de su aplicación sobre cualquier tipo de superficie,  desactiva virus como el 

Coronavirus Humano NL63 hasta en un 99%. Los iones negativos producidos por la acción de 

7: Pintura Airlite descontaminante. Elaborada por Airlite 
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Airlite son capaces de desintegrar la capa lípido-proteica de la mayoría de los virus, provocando 

una desactivación total de la carga viral. 

- Reduce la contaminación del aire (interior y exterior) en un 88 %, teniendo así el mismo efecto 

que un bosque de árboles altos. 100 metros cuadrados de esta pintura eliminan la misma 

contaminación que 100 metros cuadrados de bosque. 

- Elimina hasta un 9% de bacterias, mohos y esporas. 

- Elimina todos los malos olores y evita que la suciedad se asiente en las paredes.  

- Elimina los COV presentes en el aire degradando las moléculas orgánicas que componen estas 

sustancias y transformándolas en sustancias inertes no peligrosas para la salud. 

(Airlite, 2022) 

Airlite Base es un producto adecuado para la aplicación de Airlite Interior y Exterior. Homogeneiza 

la absorción del soporte, garantizando la máxima luminosidad de los colores y el mínimo consumo de 

pintura. 

La base tiene una superficie de 10-12 m2/Lt considerando la aplicación de una capa base con 

una superficie ideal (lisa) y la aplicación de un profesional. El rendimiento está influenciado por la 

geometría y la absorción del sustrato. 

5.3 CERTIFICACIONES DE LA PINTURA AIRLITE 

 REGLAMENTO COV FRANCÉS 

Mide las emisiones de 10 sustancias venenosas y el parámetro “Compuestos Orgánicos Volátiles 

Totales” (TVOC), clasificando los productos en cuatro categorías de C a A + 

 CERO COV 

El Parlamento Europeo ha impuesto límites en el contenido de compuestos orgánicos volátiles 

en pinturas para interiores y pinturas para exteriores. Airlite tiene un contenido de VOC inferior a 0,1 

g/l, 300 veces inferior al impuesto por la legislación para pinturas de interior y 400 veces inferior a las 

pinturas de exterior. 

 CUNA A CUNA 

Cradle to Cradle es una certificación internacional que analiza la salubridad de los materiales, su 

reutilización tras su uso, el uso de energías renovables, la gestión de las emisiones contaminantes, la 

calidad del agua en la fase de producción y la equidad social del producto. Airlite está certificado Cradle 

to Cradle CertifiedTM el nivel GOLD. 

 MATERIALES AMIGABLES 

Friendly Materials es una certificación española que evalúa cómo la calidad de los materiales y 

los sistemas constructivos afectan a la salud de sus ocupantes. Airlite ha obtenido la certificación 

Friendly Materials GOLD y actualmente es la pintura con la puntuación más alta (92 sobre 95). 
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 SELLO VERDE 

El Sello Verde es la etiqueta ecológica líder en los Estados Unidos y certifica aquellos productos 

que demuestran cumplir con rigurosos criterios de evaluación para la salud humana y la reducción del 

impacto ambiental. Pruebas independientes realizadas en China, Italia y Reino Unido han demostrado 

la capacidad de Airlite para eliminar bacterias y virus en todo tipo de superficies. 

Según los resultados más recientes obtenidos por los Servicios de 

Investigación de Virología del University College of London, en referencia a la 

norma ISO 21702, Airlite tiene una acción antiviral contra el coronavirus humano 

NL63. Certifica que a los 15 minutos de la aplicación de Airlite sobre cualquier 

tipo de superficie,  el virus se desactiva en más del 99%.  Estos resultados 

confirman una vez más los valores obtenidos, de forma independiente, por la 

Universidad La Sapienza de Roma y el Centro de Detección de Microbiología de 

Guangdong en Guangzhou en China. 

 (Airlite, 2022) 

 

5.4 APLICACIÓN 

A continuación se detalla paso a paso el método de aplicación de la pintura descontaminante 

Airlite: 

1. Preparar la estancia en la que se va a pintar. Retire todo el mobiliario posible (si lo hubiera) 

para contar con un mayor espacio de trabajo y no dañar los muebles. 

2. Proteger el pavimento con una moqueta para pintar o plásticos y así no manchar el mismo 

con producto. 

3. Proteger los marcos de las puertas y ventanas con cinta de pintor (cinta de carrocero). 

4. Comprobar que la superficie sobre la que se va a pintar no cuenta con grietas, suciedad o 

cualquier partícula que evite que la pintura se pueda adherir correctamente. 

5. Aplicar una capa de Airlite Primer PRO dejándola secar durante 3-5 horas antes de empezar 

a pintar. 

6. Pasadas las 3 – 5 horas, se comenzará preparando la mezcla necesaria para pintar. Por 

cada 5 kg de pintura se necesitarán 3,75 litros de agua limpia, un vaso para medir, una 

mezcladora, un rodillo, una cubeta plana para el rodillo y una brocha. 

7. Si la pintura que se va a emplear es blanca, se deberán añadir 2 litros de agua a los 5 kg de 

pintura Airlite en polvo. Mezclar hasta que el polvo se haya disuelto completamente con 

ayuda de la mezcladora. Añadir 1,75 litros de agua a la mezcla y continuar mezclando 

variando la velocidad de la mezcladora hasta que la pintura sea una mezcla líquida uniforme.  

8. Comprobar que no queda polvo en el fondo del cubo. 

9. Aplicar la primera capa de pintura en las 3 primeras horas en las que se ha realizado la 

mezcla. Una vez aplicada esperar unas 5 horas hasta aplicar la segunda mano de pintura. 

8: Logo Green 
Seal Certified 
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10. Los consejos de aplicación son: 

a. Comenzar por las esquinas y el perímetro del paño de pared o elemento que se esté 

pintando para posteriormente continuar con el resto del paño. 

b. Si se aprecian grumos en la mezcla, es un indicativo de que han pasado las tres 

horas desde que se realizó la mezcla y por tanto se ha pasado el tiempo de 

aplicación de la pintura (tiempo útil de aplicación) 

c. Elegir un rodillo de calidad de pelo corto y con rodada uniforme. Aclarar el rodillo con 

agua al terminar la aplicación de la pintura para que  esta no se seque en el mismo. 

6 PLACAS PARA FALSOS TECHOS DESCONTAMINANTES 

Para los falsos techos en el interior de la edificación se ha decidido emplear las placas Knauf de 

la línea Cleaneo y Danoline, más concretamente en las zonas comunes y en las zonas de enfermería, 

las cuales aseguran que son capaces de purificar el aire de espacios interiores por lo que son idóneas 

para entornos hospitalarios y de enfermería.  

6.1 ¿CÓMO FUNCIONAN LAS PLACAS DESCONTAMINANTES? 

El aire interior en las edificaciones puede contaminarse de diversas maneras y más en un entorno 

como es un Centro de Día y Residencia Geriátrica en la que el movimiento de personas, material y 

productos es constante. Las sustancias cotidianas, como pinturas, productos de limpieza y cuidado de 

telas, perfumes, lacas para el cabello, pegamentos y disolventes, crean emisiones potencialmente 

dañinas, incluida una familia de productos químicos llamados COVs, que se han relacionado con 

alergias, asma e incluso cáncer, además de lo anteriormente mencionado con los otros dos productos 

descontaminantes. (Medidas en placa entera de 600 x 600 mm e instalada (mini entorno de 4 placas + 

perfilería)) 

(Knauf, 2022) 

9: Logo Knauf 
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Las placas Knauf Cleaneo y Danoline están certificadas con la etiqueta A+e incluyen la principal 

característica de purificación del aire que en Kanuf denominan Tecnología Cleaneo. Esta tecnología se 

deriva de una roca volcánica natural que se conoce como Zeolita. Las placas de Knauf funcionan con 

una versión sintética de la Zeolita a la que denominan Zeoflair la cual, cuando se perfora el panel de 

yeso, se purifica el aire a medida que fluye a través de las perforaciones, eliminando contaminantes 

desagradables. 

 Pruebas de laboratorio independientes en el Instituto Fraunhof de Física de la Construcción en 

Alemania destacan la efectividad de los productos Cleaneo. A lo largo de todas las pruebas, la 

tecnología Cleaneo mejoró la calidad del aire interior al reducir la concentración de compuestos volátiles 

como alcohol, aldehídos, cetonas y ésteres, todas emisiones típicas de agentes de limpieza y productos 

para el cuidado. (Knauf, 2022) 

En concreto en este proyecto se empleará la placa de yeso Danotile, una placa de yeso laminado 

de alta densidad para techos modulares que cuenta con un revestimiento de polipropileno en su dorso. 

Ese acabado liso junto con el revestimiento lavable permite su utilización en un entorno controlado 

como serán las zonas comunes y zonas de enfermería. 

La placa de techo Knauf Danotile le ofrece un excelente rendimiento técnico que permite una 

adaptación perfecta a las normas más estrictas. Dado que está certificada de conformidad con las 

nuevas exigencias de la norma NFS 90-351, se puede instalar en zonas de riesgo muy elevado (zona 

4). (Knauf, 2022) 

10: Esquema de purificación de aire con placa Danotile. Elaboración por 
Knauf 
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6.2 VENTAJAS DE LAS PLACAS DE YESO DESCONTAMINANTES 

 100% conforme la norma NFS 90-351 de abril de 2013.  

 Clasificación ISO 5. 

 Reducción drástica de los microorganismos analizados después de 24 h. 

 Superficie completamente lisa que no favorece la fijación del polvo ni la grasa (superficie 

antiestática). 

 Placas de techo lavables con una esponja o un aparato de alta presión.  

 Elevado comportamiento mecánico/gran robustez a las manipulaciones.  

 Masa volumétrica que limita los intercambios de aire. 

 Clase de limpieza microbiológica/aerocontaminación : Clasificación M1 según la norma 

NF S 90-351 de abril de 2013. 

 Reacción al fuego de B-s1, d0. 

 Reducción de 7 a 10 log según la cepa sometida a ensayo* 

* Reducción 7 log significa, el número de gérmenes es 10.000.000 de veces más 

pequeño. 

(Knauf, 2022) 

6.3 PUESTA EN OBRA 

- ESTRUCTURA PORTANTE: 

o En forjados de hormigón: utilizar fijaciones metálicas recomendadas por el fabricante. 

- SUSPENSIONES Y CUELGUES: 

11: Placa Danotile. Elaboración por Knauf 
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o Se utiliza el cuelgue Twist con varilla, con separación en la dirección del perfil principal 

de 1200 mm. El primer cuelgue se situará a una distancia ≤ 400 mm desde el borde. 

 

- PERFILERÍA: 

o Perimetral: Los perfiles deberán atornillarse al tabique cada 400 mm. En los rincones 

deberán cortarse a 45º. La cara de 25 mm debe situarse hacia abajo como apoyo de 

las placas. 

▪ Primarios: con una separación entre ejes de 600 - 1200 mm. Estos perfiles 

tienen en el extremo un sistema de fijación para unirlo con el siguiente. 

▪ Secundarios: cada 600 mm. Los clips del perfil encajan suavemente en las 

perforaciones del primario. Es importante su correcta alineación. 

- INSTALACIÓN DE LAS PLACAS: 

o La disposición deberá realizarse desde el centro del techo hacia los tabiques laterales, 

de forma simétrica. Se deberá tener en cuenta la influencia de las luminarias y 

conductos de ventilación. 

o A continuación se colocarán las placas en los espacios entre perfiles sin forzarlas. 

Recuerde que son placas decorativas y no se deben ensuciar. 

o Se recomienda utilizar guantes durante el montaje 

o Las placas están pintadas en color blanco RAL 9003 y son susceptibles de ser 

ensuciadas por una incorrecta manipulación. 

o Tome todas las medidas necesarias para entregar un buen trabajo. 

o En caso de necesidad, las placas pueden ser limpiadas con agua y una esponja. Si 

necesita repintar el techo, consulte con Knauf. 

o Hay que tener cuidado durante la instalación de los perfiles para que no se rayen ni 

pierdan el lacado. 

6.4 CERTIFICACIONES DE LAS PLACAS KNAUF DANOTILE 

 CÉRA-LABO 

✓ Clase de limpieza de partículas, cinética de descontaminación de partículas 

✓ Clase de limpieza microbiológica, resistencia química a los productos de desinfección, 

resistencia a la presión, muestreo de superficie y virología. 

 LABORATORIOS EXCELL 

✓ Certificado EXCELL GOLD: Utilización en zonas alimentarias sensibles 

 FEDS DISPONIBLES/D.I.M 

✓ FDES: Fichas de datos medioambientales y sanitarios 

✓ D.I.M: Danish Indoor Climate Labelling 
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 CLASIFICACIÓN ISO 5  
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2 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

1 OBJETO 

El presente anexo tiene como objeto describir las instalaciones de abastecimiento y distribución 

de agua fría y agua caliente sanitaria, así como, justificar con cálculos el cumplimiento del DB-HS 4 del 

Código Técnico de la Edificación. 

2 DISEÑO DE LA INSTALACION 

2.1 ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

El esquema general de la instalación está compuesto por un único contador según el esquema 

de la imagen siguiente. 

 

Ilustración 1: Extraída del Documento Básico HS 4 Suministro de agua. 

La red de distribución de agua potable comienza con la conexión a la acometida mediante una 

llave de toma o collarín de toma, seguido de un tubo de acometida y una llave de corte que se colocará 

en el exterior de la propiedad alojada en una arqueta. La conexión a la red pública de abastecimiento 

de agua será realizada exclusivamente por la empresa suministradora del servicio. 

A continuación, se colocará el armario para el contador que estará compuesto por: 

- Una llave de corte general que servirá para interrumpir el suministro a todo el edificio. 
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- Un filtro destinado a retener los residuos que pueda haber en la instalación de acometida. 

Debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de 

acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias. 

- El contador general que mide el consumo. 

- Una llave de registro. 

- Un grifo o racor de prueba, una T de aforo que permita verificar el contador sin tener que 

desmontarlo. 

- Una válvula de retención, elemento que impide el retorno del agua hacia el contador. 

- Una llave de salida. 

La llave de corte general y la de salida servirán para realizar operaciones de mantenimiento o de 

montaje y desmontaje del contador general. 

En el armario del contador se colocará un punto de evacuación de agua. 

Para asegurar que los puntos de suministro situados en planta baja y alta tengan presión 

suficiente, se colocará un grupo de presión en la planta sótano. Los sanitarios y grifos dispuestos en 

planta sótano tendrán la presión que ofrece la acometida. 

El trazado interior de las instalaciones de fontanería se ha realizado en su mayoría por zonas de 

uso común del edificio, evitando su paso por salones y dormitorios. Todas las instalaciones serán 

registrables, irán colgadas bajo el forjado de la planta inmediatamente superior y ocultas por un falso 

techo registrable. 

Las redes de distribución de agua fría se dispondrán a una cota inferior de las de agua caliente 

al menos en 4 cm, evitando así que se vean afectadas por focos de calor. 

Se dispondrá una llave de paso a la entrada de cada cuarto húmedo, así como también se 

dispondrá otra llave de paso en cada aparato sanitario. 

Para las redes de ACS se ha previsto la colocación de placas solares en cubierta y acumuladores 

en planta sótano, de los cuales saldrán las redes de distribución hacia cada aparato sanitario del 

edificio. 

Con un trazado paralelo a las redes de impulsión de agua fría y caliente, se dispondrá la red de 

retorno. Esta red irá desde los colectores solares dispuestos en cubierta y los puntos más alejados de 

cada planta, hasta los acumuladores situados en planta sótano. Cada tramo de la red de retorno tendrá 

una bomba de recirculación que favorezca que siempre haya agua caliente circulando por las tuberías. 

3 CÁLCULOS 

Los cálculos de las redes de agua fría se han realizado en base a la determinación de los 

diámetros de acuerdo con los procedimientos estudiados en la asignatura de Instalaciones del Grado 

en Arquitectura Técnica y los criterios de cálculo empleados para tuberías termoplásticas, de modo que 

la velocidad del agua en cada tramo se mantenga entre los valores de 0,5 y 3,5 m/s. 
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La mezcla de agua fría y caliente en cada punto de consumo se regulará con la instalación de 

grifos monomando. 

3.1 AGUA FRÍA SANITARIA. 

Para el dimensionado de la red de agua fría, se han numerado las T de toda la instalación del 

edificio. Esta numeración se ha planteado en los planos que se adjuntan al final de este anexo. 

En la tabla siguiente se puede ver un ejemplo de los cálculos realizados, así como los diámetros 

resultantes obtenidos. Al final de este documento se adjunta la tabla con la totalidad de tramos que 

componen la instalación del edificio. 

Se comienza el cálculo estableciendo los caudales mínimos (Qi) para cada tipo de aparato, 

definidos en la tabla que se adjunta a continuación: 

Para el cálculo del caudal instantáneo mínimo de cada colector solar se ha estimado un valor de 

0,5 l/s. Con este valor y el de la tabla anterior, se establece el Qi (caudal instantáneo de cada aparato). 

Tabla 2: Extraída del Documento Básico HS 4 Suministro de agua. 

DIAMETRO

Qi ∑Qi K Qc Ø

instatáneo suma Qi K simultaneidad D V

l/sg l/sg 1/√n-1 l/sg mm m/sg

66-LAVABO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95

66-INODORO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95

67-66 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79

67-DUCHA 0,20 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79

68-67 0,40 0,71 0,28 25,00 0,92

68-FREGADERO 0,20 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79

65-68 0,60 0,58 0,35 28,00 0,84

CAUDAL

TRAMO/UNIDADES

VELOCIDAD

Tabla 1:Extraída del documento Excel utilizado para calcular el dimensionado del edificio. 
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Seguidamente se realiza la suma de caudales instantáneos de cada aparato para obtener el 

caudal de cada tramo de la instalación. Por ejemplo, para el tramo 66-67 se suman los caudales que 

pasan por él, en este caso, el 66-LAVABO y el 66-INODORO. Para el tramo 68-67 se suma el caudal 

que ya se había calculado para el 66-67 y se añade el 67-DUCHA. 

A continuación, se calcula el coeficiente de simultaneidad de grifos de cada punto y de cada 

tramo y que viene definido por la fórmula siguiente: 

𝐾𝑎 =
1

√(𝑛 − 1)
 

El coeficiente de simultaneidad de cada grifo siempre se toma como 1. Para los tramos, se deben 

sumar los grifos que pasan por este, por ejemplo, para el tramo 66-67, como tenemos un lavabo y una 

ducha, serán 2 grifos, por lo que Ka será igual a: 

𝐾𝑎 =
1

√(2 − 1)
= 1 

Para el tramo 65-68 tenemos 4 grifos, un lavabo, un inodoro, una ducha y un fregadero por lo 

que Ka se calcula de la siguiente forma: 

𝐾𝑎 =
1

√(4 − 1)
= 0,58 

Ilustración 2: Recorte extraído de los planos de fontanería numerados. 
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Para obtener Qc, se multiplica en coeficiente de simultaneidad de grifos (Ka) por el caudal 

instantáneo del tramo (∑Qi) que estamos calculando y finalmente con este valor de caudal y sabiendo 

que debe haber una velocidad de entre 0,5 y 3,5 m/s, buscamos en la tabla siguiente el diámetro que 

mejor se ajuste a los valores calculados. Por ejemplo, para el tramo 65-68 tenemos un valor de Qc igual 

a 0,35, que es el resultante de multiplicar 0,60 x 0,58. Con este valor se busca en la tabla siguiente el 

diámetro que mejor se ajusta al rango de velocidad. 

3.2 AGUA CALIENTE SANITARIA. 

Para realizar el dimensionado de las tuberías de ACS se han tomado los valores obtenidos en 

agua fría y se han establecido los mismos diámetros para ambas. 

Para calcular la contribución sola mínima necesaria se han utilizado los procedimientos 

estudiados en la asignatura de Instalaciones del Grado en Arquitectura Técnica. 

Se ha tomado como lugar de referencia el municipio de San Bartolomé en Lanzarote. Como mes 

representativo a efectos de cálculo, se ha tomado agosto. 

De acuerdo con la tabla que se adjunta a continuación que muestra la distribución altitudinal de 

las zonas de radiación solar global en los municipios de Lanzarote, San Bartolomé se encuentra en 

zona V. 

Tabla 3: Extraída del Manual Técnico de Polibutileno. 

Tabla 4: Extraída del Documento de Caracterización Climática de 

las Islas Canarias para la Aplicación del Código Técnico de la Edificación. 
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Se han realizado los cálculos tomando como referencia los siguientes datos correspondientes a 

la totalidad del edificio: 

- 10 uds de viviendas/habitaciones. 

- 2 uds de dormitorios por vivienda/habitación. 

- 30º de inclinación de cada panel solar. 

- 180º orientación. 

- 45º 

- 2,50 m² de superficie útil de cada captador solar. 

Se comienza realizando el cálculo del consumo total de agua caliente sanitaria mediante la 

formula siguiente: 

𝐶 = 𝑛º 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  

- El número de personas se estima en 20 por tener 10 habitaciones con 2 dormitorios cada 

una. 

- El consumo por día y persona para una residencia se toma como 41 según la tabla que se 

adjunta a continuación: 

Por tanto, el consumo total será igual a: 

𝐶 = 20 𝑥 41 = 820 𝑙/𝑑í𝑎 

Como se ha tomado el mes de agosto como mes de referencia, se multiplica el valor del consumo 

por los días del mes, y el valor obtenido se multiplica por los 12 meses del año, obteniendo el valor del 

consumo total de ACS al año. 

Tabla 5: Extraída del Anejo F del Documento Básico HE. 
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𝐶 = 820 𝑥 31 = 25.420 𝑙/𝑚𝑒𝑠 

𝐶 = 25.420 𝑥 12 = 305.040 𝑙/𝑎ñ𝑜 

A continuación, se hace el cálculo de las necesidades energéticas que presenta el edificio y que 

se obtienen con la fórmula siguiente: 

𝑁𝑒 = 𝐶 𝑥 𝐴𝑡 

- C es el consumo obtenido anteriormente 

- At se refiere a la variación de temperatura del agua, dada por la fórmula siguiente: 

𝐴𝑡 = 60 −  𝑇𝑎𝑓 

- Taf es la temperatura del agua de red, dada por la tabla siguiente: 

Se toma como referencia la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y el mes de agosto, 

obteniendo un valor de temperatura media mensual de agua fría de 19ºC. 

𝐴𝑡 = 60 −  19 = 41º𝐶 

𝑁𝑒 = 305.040 𝑥 41 = 12.506.640 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑎ñ𝑜 

12.506.640

1000
 𝑥 4,184 = 52.327,78 𝑚𝑗/𝑚2𝑎ñ𝑜 

Seguidamente, se calcula la radiación solar, definida por la fórmula siguiente: 

𝐸 = 𝐻 𝑥 𝑓𝑐𝑜 𝑥 𝑓𝑐𝑖 𝑥 𝑓𝑐𝑙(0,95) 

Tabla 6: Extraída del Anejo G del Documento Básico HE. 
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- H es la radiación media mensual, obtenida de la tabla siguiente. Para el mes de agosto y al 

encontrarse el edificio en Zona B, se toma el valor de 7,145 Tr/m² día. 

- Fco es el factor de corrección por orientación obtenido de la siguiente tabla. Para un ángulo 

de orientación de 180º, fco es igual a 1. 

- Fci es el factor de corrección por inclinación obtenido de la tabla que se adjunta a 

continuación. Para un ángulo de inclinación de 30º y el mes de agosto, se toma el valor de 

0,99. 

Por tanto, el cálculo de la radiación solar quedaría de la siguiente forma: 

𝐸 = 7,145 𝑥 1 𝑥 0,99 𝑥 0,95 = 6,7199  𝑚𝑗/𝑚2𝑑𝑖𝑎 

A continuación, se calcula el rendimiento del colector, definido por la siguiente fórmula: 

Tabla 7: Extraída de las prácticas realizadas en la asignatura 
Instalaciones de la Edificación II del Grado en Arquitectura Tecnica (ULL). 

Tabla 8: Extraída de las prácticas realizadas en la asignatura 
Instalaciones de la Edificación II del Grado en Arquitectura Técnica (ULL). 
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𝜂 = 0,825 − 5,71
𝑇𝑚 − 𝑇𝑎

𝐼
 

- Tm es la temperatura interior del colector, que se toma como 45ºC. 

- Ta es la temperatura media ambiente, definida por la tabla siguiente y que para el mes de 

agosto y la zona B, se toma como 27ºC. 

- I es la radiación total incidente sobre el colector y que se calcula con la siguiente fórmula: 

𝐼 =
𝐸(𝑗𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠)

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ú𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 (𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠)
 

o Las horas útiles se definen en la tabla siguiente. Para una latitud de 28º y el mes de 

agosto, se toma el valor de 9 horas. 

𝐼 =
6,7199 𝑥 106

9 𝑥 3600
= 196,49 𝑗/𝑠 

Por tanto, el cálculo del rendimiento del colector solar queda de la siguiente forma: 

𝜂 = 0,825 − 5,71
45 − 27

196,49
= 0,302 

El siguiente paso es calcular la energía neta disponible: 

𝐸𝑛𝑑 = 𝐸 𝑥 𝜂 𝑥 𝑓𝑐 𝑥 𝑛º 𝑑í𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 

𝐸𝑛𝑑 = 6,7199 𝑥 0,302 𝑥 0,9 𝑥 31 = 56,62 𝑚𝑗/𝑚2𝑚𝑒𝑠 

Tabla 9: Extraída de las prácticas realizadas en la asignatura 
Instalaciones de la Edificación II del Grado en Arquitectura Técnica (ULL). 

Tabla 10: Extraída de las prácticas realizadas en la asignatura Instalaciones de 
la Edificación II del Grado en Arquitectura Técnica (ULL). 
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La energía neta disponible anual será: 

𝐸𝑛𝑑(𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙) = 𝐸𝑛𝑑 𝑥 12 = 56,62 𝑥 12 = 679,44 𝑚𝑗/𝑚2𝑎ñ𝑜 

Por último, se calcula el número de colectores necesarios: 

𝑆𝑢𝑝. 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝑁𝑒

𝐸𝑛𝑑 (𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙)
=

52.327,78  

679,44
= 77,02 𝑚² 

𝑛º 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝑆𝑢𝑝. 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑆𝑢𝑝. 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟
=

77,02

2,50
= 30,81 = 31 𝑢𝑑𝑠 

Según la zona de radiación en la que se vayan a disponer los colectores solares, las unidades 

totales necesarias, se pueden reducir. Como se van a instalar en Lanzarote y corresponde a zona V, el 

numero necesario de captadores solares se puede reducir en un 60 %. 

𝑛º 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 31 − 18,6 = 13 𝑢𝑑𝑠 

4 DIMENSIONADO 

 

Para acceder a los planos en los que se muestra el recorrido tomado para el calculo de 

fontanería, así como la numeración de las tomas de agua, acceda al siguiente Código QR: 

 



DIAMETRO
Qi ∑Qi K Qc Ø

instatáneo suma Qi K simultaneidad D V
l/sg l/sg 1/√n-1 l/sg mm m/sg

78-COLECTORES 6,50 6,50 1,00 6,50 90,00 1,65
78-77 (+3,20) 6,50 0,29 1,88 90,00 1,65
55-LAVABO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
55-INODORO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
56-55 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
56-DUCHA 0,20 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
57-56 0,40 0,71 0,28 25,00 0,92
57-FREGADERO 0,20 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
58-57 0,60 0,58 0,35 28,00 0,84
59-LAVABO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
59-INODORO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
60-59 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
60-DUCHA 0,20 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
58-60 0,40 0,71 0,28 25,00 0,92
61-58 1,00 0,41 0,41 28,00 0,96
66-LAVABO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
66-INODORO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
67-66 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
67-DUCHA 0,20 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
68-67 0,40 0,71 0,28 25,00 0,92
68-FREGADERO 0,20 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
65-68 0,60 0,58 0,35 28,00 0,84
62-LAVABO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
62-INODORO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
63-62 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
63-DUCHA 0,20 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
64-63 0,40 0,71 0,28 25,00 0,92
64-FREGADERO 0,20 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
65-64 0,60 0,58 0,35 28,00 0,84
61-65 1,20 0,38 0,45 32,00 0,83
72-61 2,20 0,27 0,59 40,00 0,72
69-LAVABO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
69-INODORO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
70-69 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
70-DUCHA 0,20 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
71-70 0,40 0,71 0,28 25,00 0,92
71-FREGADERO 0,20 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
72-71 0,60 0,58 0,35 28,00 0,84
73-72 2,80 0,24 0,66 40,00 2,29
74-LAVABO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
74-INODORO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
75-74 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
75-DUCHA 0,20 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
76-75 0,40 0,71 0,28 25,00 0,92
76-FREGADERO 0,20 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
73-75 0,60 0,58 0,35 28,00 0,84
77-73 3,40 0,21 0,72 40,00 0,84
77-54 (+3,20) 9,90 0,17 1,67 75,00 1,01
38-LAVABO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
39-38 0,10 1,00 0,10 20,00 1,61
39-LAVABO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
40-39 0,20 0,71 0,14 20,00 1,61

CAUDAL

TRAMO/UNIDADES
VELOCIDAD



41-INODORO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
41-GRIFO 0,15 0,15 1,00 0,15 15,00 1,42
42-41 0,25 1,00 0,25 20,00 2,42
42-DUCHA 0,20 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
43-42 0,45 0,71 0,32 22,00 0,79
43-LAVABO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
44-43 0,55 0,58 0,32 25,00 0,92
48-44 0,75 0,58 0,43 32,00 0,93
45-INODORO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
45-INODORO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
47-45 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
46-LAVABO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
46-LAVABO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
47-46 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
48-47 0,40 0,58 0,23 25,00 1,34
52-48 1,15 0,38 0,43 32,00 0,93
49-INODORO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
49-INODORO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
51-49 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
50-LAVABO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
50-LAVABO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
51-50 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
52-51 0,40 0,58 0,23 25,00 1,34
53-52 1,55 0,30 0,47 32,00 0,93
37-53 1,55 0,29 0,45 32,00 0,93
15-LAVABO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
16-15 0,10 1,00 0,10 20,00 2,42
16-INODORO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
17-16 0,20 0,71 0,14 20,00 1,61
17-DUCHA 0,20 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
18-17 0,40 0,58 0,23 25,00 0,92
18-FREGADERO 0,20 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
19-18 0,60 0,50 0,30 25,00 1,22
20-LAVABO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
20-INODORO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
21-20 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
21-DUCHA 0,20 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
19-21 0,40 0,71 0,28 25,00 0,92
22-19 1,00 0,38 0,38 32,00 0,83
23-LAVABO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
23-INODORO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
24-23 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
24-DUCHA 0,20 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
25-24 0,40 0,71 0,28 25,00 0,92
25-FREGADERO 0,20 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
26-25 0,60 0,58 0,35 28,00 0,84
27-26 0,60 0,50 0,30 25,00 1,22
28-LAVABO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
28-INODORO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
29-28 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
29-DUCHA 0,20 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
30-29 0,40 0,71 0,28 25,00 0,92
30-FREGADERO 0,20 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
27-30 0,60 0,58 0,35 28,00 0,84
22-27 1,20 0,35 0,42 32,00 0,93
33-22 2,20 0,25 0,55 40,00 0,72



31-DUCHA 0,20 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
31-LAVABO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
32-31 0,30 1,00 0,30 25,00 0,82
32-INODORO 0,10 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
33-32 0,40 0,71 0,28 25,00 0,92
34-33 2,60 0,23 0,60 40,00 0,84
36-34 2,60 0,22 0,58 63,00 1,20
35-LAVAVAJILLAS 0,25 0,25 1,00 0,25 15,00 0,95
35-FREGADERO 0,30 0,30 1,00 0,30 25,00 0,82
36-35 0,55 1,00 0,55 32,00 0,93
37-36 3,15 0,22 0,69 63,00 0,72
54-37 4,70 0,17 0,81 63,00 0,72
14-54 (+3,20) 14,60 0,12 1,75 63,00 1,45
13-14 14,60 0,12 1,75 63,00 1,45
1-13 14,60 0,12 1,75 63,00 1,45

12-INODORO 0,1 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
12-LAVABO 0,1 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
11-12 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
11-DUCHA 0,2 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
10-11 0,40 0,71 0,28 25,00 0,92
10-GRIFO 0,2 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
6-10 0,60 0,58 0,35 25,00 1,07
9-LAVABO 0,1 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
9-LAVABO 0,1 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
8-9 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
8-DUCHA 0,2 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
7-8 0,40 0,71 0,28 25,00 0,92
7-INODORO 0,1 0,10 1,00 0,10 15,00 0,95
6-7 0,50 0,58 0,29 25,00 2,14
5-6 1,10 0,38 0,42 32,00 0,83
5-GRIFO 0,2 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
4-5 1,30 0,35 0,46 32,00 0,93
4-GRIFO 0,2 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
3-4 1,50 0,33 0,50 32,00 0,93
3-GRIFO 0,2 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
2-3 1,70 0,32 0,54 32,00 0,93
2-GRIFO 0,2 0,20 1,00 0,20 22,00 0,79
1-2 1,90 0,30 0,57 32,00 0,93
0-1 16,50 0,10 1,62 90,00 0,71



 

INSTALACIÓN DE 

SANEAMIENTO 

GRUPO G22-03: 
BÁRBARA MARTÍN GONZÁLEZ 
SILVIA MÉNDEZ ÁLVAREZ 
LUIS RODRÍGUEZ MEDINA 
YOLANDA HERRERA RAMOS 

CURSO 21-22 

PROYECTO FIN DE GRADO EN 
ARQUITECTURA TÉCNICA 

 

CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA 

GERIÁTRICA 
CALLE LA CUESTA Nº 8. GÜIME. LANZAROTE 



PROYECTO DE EJECUCIÓN CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA GERIÁTRICA 
CALLE LA CUESTA, 8. GÜIME. LANZAROTE 

 

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

 

Para consultar las comprobaciones de cálculo del saneamiento correspondiente a las Aguas Residuales 

acceda al siguiente Código QR:  

 

 

 

 

Para consultar las comprobaciones de cálculo del saneamiento correspondiente a las Aguas Residuales 

acceda al siguiente Código QR:  

 



Puntos de acometida

Final de la instalación (R)
Utilizable en casos tales como la acometida a una fosa séptica, pozo negro, etc.

Arquetas

Arqueta de registro de 0.50x0.50 m (R)
Arqueta de registro de 0.50x0.50 m con profundidad comprendida entre 0.50 y 0.80 m

Dimensiones mínimas
Diámetro nominal

(mm)
Longitud (m) Anchura (m)

100 0.4 0.4
150 0.5 0.5
200 0.6 0.6
250 0.6 0.7
300 0.7 0.7
350 0.7 0.8
400 0.8 0.8
450 0.8 0.9
500 0.9 0.9

Bote sifónico con tubería de desembarque Ø50 mm (R)
Se instala para dar servicio a un grupo de aparatos sanitarios en el mismo cuarto húmedo donde esté
instalado. Estos aparatos no deben estar dotados de sifón individual.

Arqueta de bombeo (R)
Debe preverse un sistema de bombeo y elevación cuando la red interior o parte de ella se tenga que
disponer por debajo de la cota del punto de acometida.

Datos para dimensionamiento y comprobación

Volumen mínimo

Accesorios

Terminal de ventilación con válvula Ø110 (R)
Permite la entrada de aire en el sistema, pero no su salida, a fin de limitar las fluctuaciones de presión
dentro del sistema de desagüe.

Válvula de aireación
Valvula de ventilación para sanitarios

Criterios de cálculo (Red de aguas residuales)
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Descargas

Lavabo (uso privado) (R)
Lavabo (uso privado) (R)

Datos para dimensionamiento y comprobación
Altura de la descarga 0.5 m
Unidades de desagüe 1
Caudal 0.75 l/s
Diámetro nominal 40 mm

Ducha (uso privado) (R)
Ducha (uso privado) (R)

Datos para dimensionamiento y comprobación
Altura de la descarga 0.05 m
Unidades de desagüe 2
Caudal 0.5 l/s
Diámetro nominal 40 mm

Inodoro con cisterna (salida vertical) (uso privado) (R)
Inodoro con cisterna (salida vertical) (uso privado) (R)

Datos para dimensionamiento y comprobación
Altura de la descarga 0.1 m
Unidades de desagüe 4
Caudal 1.5 l/s
Diámetro nominal 110 mm

Fregadero doméstico (R)
Fregadero doméstico (R)

Datos para dimensionamiento y comprobación
Altura de la descarga 0.5 m
Unidades de desagüe 3
Caudal 0.75 l/s
Diámetro nominal 40 mm

Lavavajillas doméstico (R)
Lavavajillas doméstico (R)

Datos para dimensionamiento y comprobación
Altura de la descarga 0.5 m
Unidades de desagüe 3
Caudal 0.75 l/s
Diámetro nominal 40 mm

Sumidero sifónico Ø50 (Aguas residuales) (R)
Sumidero sifónico Ø50 (Aguas residuales) (R)

Datos para dimensionamiento y comprobación
Altura de la descarga 0.001 m

Criterios de cálculo (Red de aguas residuales)
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Unidades de desagüe 1
Caudal 0.47 l/s
Diámetro nominal 50 mm

Tuberías horizontales

Derivación individual hasta bote sifónico (PVC INSONORO ECO) (R)
Desagüe hasta bote sifónico de aparatos no dotados de sifón individual.

TUBERÍA TERRAIN PVC-U FECAL-APLICACIÓN B (EVACUACIÓN INSONORA ECO)
TUBERÍA TERRAIN PVC-U FECAL-APLICACIÓN B (EVACUACIÓN INSONORA ECO)

Datos para dimensionamiento y comprobación
Diámetro nominal mínimo 32 mm
Diámetro nominal máximo 50 mm
Pendiente mínima 2 %
Pendiente máxima 4 %

Derivación individual hasta bajante o colector (p.p. sifón individual) (PVC INSONORO ECO) (R)
Desagüe hasta bajante o colector de aparatos dotados de sifón individual.

TUBERÍA TERRAIN PVC-U FECAL-APLICACIÓN B (EVACUACIÓN INSONORA ECO)
TUBERÍA TERRAIN PVC-U FECAL-APLICACIÓN B (EVACUACIÓN INSONORA ECO)

Datos para dimensionamiento y comprobación
Diámetro nominal mínimo 32 mm
Diámetro nominal máximo 50 mm
Pendiente mínima 2.5 %
Pendiente máxima 5 %

Derivación individual hasta bajante o colector (PVC INSONORO ECO) (R)
Desagüe hasta bajante o colector de inodoros, vertederos, sumideros para aguas residuales, etc.

TUBERÍA TERRAIN PVC-U FECAL-APLICACIÓN B (EVACUACIÓN INSONORA ECO)
TUBERÍA TERRAIN PVC-U FECAL-APLICACIÓN B (EVACUACIÓN INSONORA ECO)

Datos para dimensionamiento y comprobación
Diámetro nominal mínimo 32 mm
Diámetro nominal máximo 110 mm
Pendiente mínima 1 %
Pendiente máxima 4 %

Desembarque de bote sifónico (Ø50 mm) (PVC INSONORO ECO) (R)
Desembarque de bote sifónico (Ø50 mm) (PVC INSONORO ECO)

TUBERÍA TERRAIN PVC-U FECAL-APLICACIÓN B (EVACUACIÓN INSONORA ECO)
TUBERÍA TERRAIN PVC-U FECAL-APLICACIÓN B (EVACUACIÓN INSONORA ECO)

Datos para dimensionamiento y comprobación
Diámetro nominal mínimo 50 mm
Diámetro nominal máximo 50 mm

Criterios de cálculo (Red de aguas residuales)
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Pendiente mínima 2 %
Pendiente máxima 4 %

Ramal colector (PVC INSONORO ECO) (R)
Canalización que conduce las aguas desde los aparatos sanitarios hasta la bajante.

TUBERÍA TERRAIN PVC-U FECAL-APLICACIÓN B (EVACUACIÓN INSONORA ECO)
TUBERÍA TERRAIN PVC-U FECAL-APLICACIÓN B (EVACUACIÓN INSONORA ECO)

Datos para dimensionamiento y comprobación
Diámetro nominal mínimo 32 mm
Diámetro nominal máximo 200 mm
Pendiente mínima 1 %
Pendiente máxima 4 %

Dimensionamiento por tablas

Pendiente 1.00 %
Unidades de

desagüe
Diámetro nominal

(mm)
47 90
123 110
180 125
438 160
870 200

Pendiente 2.00 %
Unidades de

desagüe
Diámetro nominal

(mm)
1 32
2 40
6 50
11 63
21 75
60 90
151 110
234 125
582 160
1150 200

Pendiente 4.00 %
Unidades de

desagüe
Diámetro nominal

(mm)
1 32
3 40
8 50
14 63
28 75
75 90
181 110
280 125

Criterios de cálculo (Red de aguas residuales)
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800 160
1680 200

Colector colgado (PVC INSONORO ECO) (R)
Canalización que conduce las aguas desde las bajantes hasta la red de alcantarillado público.

TUBERÍA TERRAIN PVC-U FECAL-APLICACIÓN B (EVACUACIÓN INSONORA ECO)
TUBERÍA TERRAIN PVC-U FECAL-APLICACIÓN B (EVACUACIÓN INSONORA ECO)

Datos para dimensionamiento y comprobación
Diámetro nominal mínimo 50 mm
Diámetro nominal máximo 200 mm
Pendiente mínima 1 %
Pendiente máxima 4 %

Dimensionamiento por tablas

Pendiente 1.00 %
Unidades de

desagüe
Diámetro nominal

(mm)
96 90
264 110
390 125
880 160
1600 200
2900 250
5710 315
8300 350

Pendiente 2.00 %
Unidades de

desagüe
Diámetro nominal

(mm)
20 50
24 63
38 75
130 90
321 110
480 125
1056 160
1920 200
3500 250
6920 315
1000 350

Pendiente 4.00 %
Unidades de

desagüe
Diámetro nominal

(mm)
25 50
29 63
57 75

Criterios de cálculo (Red de aguas residuales)
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160 90
382 110
580 125
1300 160
2300 200
4200 250
8290 315
12000 350

Colector enterrado (unión por encolado) (Ø50-Ø315) (PVC) (R)
Colector enterrado (unión por encolado) (Ø50-Ø315) (PVC)

TUBERÍA TERRAIN PVC-U FECAL-APLICACIÓN B
TUBERÍA TERRAIN PVC-U FECAL-APLICACIÓN B

Datos para dimensionamiento y comprobación
Diámetro nominal mínimo 50 mm
Diámetro nominal máximo 315 mm
Pendiente mínima 2 %
Pendiente máxima 4 %

Dimensionamiento por tablas

Pendiente 2.00 %
Unidades de

desagüe
Diámetro nominal

(mm)
20 50
24 63
38 75
130 90
321 110
480 125
1056 160
1920 200
3500 250
6920 315
1000 350

Pendiente 4.00 %
Unidades de

desagüe
Diámetro nominal

(mm)
25 50
29 63
57 75
160 90
382 110
580 125
1300 160
2300 200
4200 250

Criterios de cálculo (Red de aguas residuales)
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8290 315
12000 350

Colector enterrado (unión por encolado) (Ø110-Ø400) (PVC) (SN4) (R)
Colector enterrado (unión por encolado) (Ø110-Ø400) (PVC) (SN4)

TUBERÍA TERRAIN PVC-U PARA SANEAMIENTO (UNIÓN POR ENCOLADO)
TUBERÍA TERRAIN PVC-U PARA SANEAMIENTO (UNIÓN POR ENCOLADO)

Datos para dimensionamiento y comprobación
Diámetro nominal mínimo 110 mm
Diámetro nominal máximo 400 mm
Pendiente mínima 2 %
Pendiente máxima 4 %

Dimensionamiento por tablas

Pendiente 2.00 %
Unidades de

desagüe
Diámetro nominal

(mm)
20 50
24 63
38 75
130 90
321 110
480 125
1056 160
1920 200
3500 250
6920 315
1000 350

Pendiente 4.00 %
Unidades de

desagüe
Diámetro nominal

(mm)
25 50
29 63
57 75
160 90
382 110
580 125
1300 160
2300 200
4200 250
8290 315
12000 350

Tuberías verticales

Criterios de cálculo (Red de aguas residuales)
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Bajante (PVC INSONORO ECO) (R)
Canalizaciones que conducen verticalmente las aguas residuales desde las redes de pequeña evacuación e
inodoros hasta la arqueta a pie de bajante o hasta el colector suspendido.

TUBERÍA TERRAIN PVC-U FECAL-APLICACIÓN B (EVACUACIÓN INSONORA ECO)
TUBERÍA TERRAIN PVC-U FECAL-APLICACIÓN B (EVACUACIÓN INSONORA ECO)

Datos para dimensionamiento y comprobación
Diámetro nominal mínimo 50 mm
Diámetro nominal máximo 200 mm

Dimensionamiento por tablas

Edificio de hasta 3 plantas
Unidades de

desagüe
Diámetro nominal

(mm)
10 50
19 63
27 75
135 90
360 110
540 125
1208 160
2200 200
3800 250
6000 315

Edificio de más de 3 plantas
Unidades de

desagüe
Diámetro nominal

(mm)
25 50
38 63
53 75
280 90
740 110
1100 125
2240 160
3600 200
5600 250
9240 315

Criterios de cálculo (Red de aguas residuales)
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Puntos de acometida

Final de la instalación (P)
Utilizable en casos tales como el vertido libre de una bajante, colector, etc.

Arquetas

Arqueta de registro de 0.50x0.50 m (P)
Arqueta de registro de 0.50x0.50 m con profundidad comprendida entre 0.50 y 0.80 m

Dimensiones mínimas
Diámetro nominal

(mm)
Longitud (m) Anchura (m)

100 0.4 0.4
150 0.5 0.5
200 0.6 0.6
250 0.6 0.7
300 0.7 0.7
350 0.7 0.8
400 0.8 0.8
450 0.8 0.9
500 0.9 0.9

Arqueta sifónica de 0.50x0.50 m (P)
Arqueta sifónica de 0.50x0.50 m con profundidad comprendida entre 0.50 y 0.80 m

Dimensiones mínimas
Diámetro nominal

(mm)
Longitud (m) Anchura (m)

100 0.4 0.4
150 0.5 0.5
200 0.6 0.6
250 0.6 0.7
300 0.7 0.7
350 0.7 0.8
400 0.8 0.8
450 0.8 0.9
500 0.9 0.9

Descargas

Sumidero sifónico Ø50 (Aguas pluviales) (P)
Sumidero sifónico Ø50 (Aguas pluviales) (P)

Datos para dimensionamiento y comprobación
Altura de la descarga 0.001 m
Unidades de desagüe 1

Criterios de cálculo (Red de aguas pluviales)
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Diámetro nominal 50 mm

Cazoleta sifónica Ø110 (Aguas pluviales) (P)
Cazoleta sifónica Ø110 (Aguas pluviales) (P)

Datos para dimensionamiento y comprobación
Altura de la descarga 3.05 m
Unidades de desagüe 1
Diámetro nominal 110 mm

Cazoleta sifónica Ø110 con paragravilla (Aguas pluviales) (P)
Cazoleta sifónica Ø110 con paragravilla (Aguas pluviales) (P)

Datos para dimensionamiento y comprobación
Altura de la descarga 0.001 m
Unidades de desagüe 1
Diámetro nominal 110 mm

Sumideros longitudinales

Sumidero longitudinal, de fábrica (P)
Sumidero longitudinal, de fábrica, con rejilla de entramado de acero galvanizado

Tuberías horizontales

Derivación individual hasta bajante o colector (PVC INSONORO ECO) (P)
Desagüe hasta bajante o colector de sumideros para aguas pluviales.

TUBERÍA TERRAIN PVC-U FECAL-APLICACIÓN B (EVACUACIÓN INSONORA ECO)
TUBERÍA TERRAIN PVC-U FECAL-APLICACIÓN B (EVACUACIÓN INSONORA ECO)

Datos para dimensionamiento y comprobación
Diámetro nominal mínimo 32 mm
Diámetro nominal máximo 110 mm
Pendiente mínima 1 %
Pendiente máxima 6 %

Colector colgado (PVC INSONORO ECO) (P)
Canalización que conduce las aguas desde las bajantes hasta la red de alcantarillado público.

TUBERÍA TERRAIN PVC-U FECAL-APLICACIÓN B (EVACUACIÓN INSONORA ECO)
TUBERÍA TERRAIN PVC-U FECAL-APLICACIÓN B (EVACUACIÓN INSONORA ECO)

Datos para dimensionamiento y comprobación
Diámetro nominal mínimo 110 mm
Diámetro nominal máximo 200 mm
Pendiente mínima 1 %
Pendiente máxima 4 %

Dimensionamiento por tablas

Criterios de cálculo (Red de aguas pluviales)
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Pendiente 1.00 %
Área proyectada

(m²)
Diámetro nominal

(mm)
125 90
229 110
310 125
614 160
1070 200
1920 250
2016 315

Pendiente 2.00 %
Área proyectada

(m²)
Diámetro nominal

(mm)
178 90
323 110
440 125
862 160
1510 200
2710 250
4589 315

Pendiente 4.00 %
Área proyectada

(m²)
Diámetro nominal

(mm)
253 90
458 110
620 125
1228 160
2140 200
3850 250
6500 315

Colector colgado (PVC INSONORO PLUS) (P)
Canalización que conduce las aguas desde las bajantes hasta la red de alcantarillado público.

TUBERÍA TERRAIN PVC-U FECAL-APLICACIÓN B (EVACUACIÓN INSONORA PLUS)
TUBERÍA TERRAIN PVC-U FECAL-APLICACIÓN B (EVACUACIÓN INSONORA PLUS)

Datos para dimensionamiento y comprobación
Diámetro nominal mínimo 110 mm
Diámetro nominal máximo 160 mm
Pendiente mínima 1 %
Pendiente máxima 4 %

Dimensionamiento por tablas

Pendiente 1.00 %
Área proyectada

(m²)
Diámetro nominal

(mm)

Criterios de cálculo (Red de aguas pluviales)
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125 90
229 110
310 125
614 160
1070 200
1920 250
2016 315

Pendiente 2.00 %
Área proyectada

(m²)
Diámetro nominal

(mm)
178 90
323 110
440 125
862 160
1510 200
2710 250
4589 315

Pendiente 4.00 %
Área proyectada

(m²)
Diámetro nominal

(mm)
253 90
458 110
620 125
1228 160
2140 200
3850 250
6500 315

Colector enterrado (unión por encolado) (Ø50-Ø315) (PVC) (P)
Colector enterrado (unión por encolado) (Ø50-Ø315) (PVC)

TUBERÍA TERRAIN PVC-U FECAL-APLICACIÓN B
TUBERÍA TERRAIN PVC-U FECAL-APLICACIÓN B

Datos para dimensionamiento y comprobación
Diámetro nominal mínimo 50 mm
Diámetro nominal máximo 315 mm
Pendiente mínima 2 %
Pendiente máxima 4 %

Dimensionamiento por tablas

Pendiente 2.00 %
Área proyectada

(m²)
Diámetro nominal

(mm)
178 90
323 110
440 125

Criterios de cálculo (Red de aguas pluviales)
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862 160
1510 200
2710 250
4589 315

Pendiente 4.00 %
Área proyectada

(m²)
Diámetro nominal

(mm)
253 90
458 110
620 125
1228 160
2140 200
3850 250
6500 315

Colector enterrado (unión por encolado) (Ø110-Ø400) (PVC) (SN4) (P)
Colector enterrado (unión por encolado) (Ø110-Ø400) (PVC) (SN4)

TUBERÍA TERRAIN PVC-U PARA SANEAMIENTO (UNIÓN POR ENCOLADO)
TUBERÍA TERRAIN PVC-U PARA SANEAMIENTO (UNIÓN POR ENCOLADO)

Datos para dimensionamiento y comprobación
Diámetro nominal mínimo 110 mm
Diámetro nominal máximo 400 mm
Pendiente mínima 2 %
Pendiente máxima 4 %

Dimensionamiento por tablas

Pendiente 2.00 %
Área proyectada

(m²)
Diámetro nominal

(mm)
178 90
323 110
440 125
862 160
1510 200
2710 250
4589 315

Pendiente 4.00 %
Área proyectada

(m²)
Diámetro nominal

(mm)
253 90
458 110
620 125
1228 160
2140 200
3850 250

Criterios de cálculo (Red de aguas pluviales)
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6500 315

Tuberías verticales

Bajante (PVC INSONORO ECO) (P)
Canalizaciones que conducen verticalmente las aguas pluviales desde los sumideros sifónicos en cubierta y
los canalones hasta la arqueta a pie de bajante o hasta el colector suspendido.

TUBERÍA TERRAIN PVC-U FECAL-APLICACIÓN B (EVACUACIÓN INSONORA ECO)
TUBERÍA TERRAIN PVC-U FECAL-APLICACIÓN B (EVACUACIÓN INSONORA ECO)

Datos para dimensionamiento y comprobación
Diámetro nominal mínimo 50 mm
Diámetro nominal máximo 200 mm

Dimensionamiento por tablas

Aguas pluviales
Área proyectada

(m²)
Diámetro nominal

(mm)
65 50
113 63
177 75
318 90
580 110
805 125
1544 160
2700 200

Criterios de cálculo (Red de aguas pluviales)
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1. MEDICIÓN DE VIGUETAS
Grupo de Plantas Número 2: Planta baja
Número Plantas Iguales: 1

FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN
1 (Intereje: 72 cm - Canto: 20+10 cm)

Tipo-Momento Longitud (m) Cantidad Subtotal Total
Mf < 0 1.75    2 3.50   3.50 m
Mf = 0.69 1.80    1 1.80   1.80 m
Mf = 0.16 1.80    1 1.80   1.80 m
Mf < 0 1.85    1 1.85   1.85 m
Mf = 2.52 1.85    1 1.85   1.85 m
Mf = 2.81 1.85    1 1.85   1.85 m
Mf = 2.64 1.85    1 1.85   1.85 m
Mf = 2.73 1.85    1 1.85   1.85 m
Mf = 2.87 1.85    1 1.85   1.85 m
Mf = 2.47 1.85    1 1.85   1.85 m
Mf = 2.89 1.85    1 1.85   1.85 m
Mf = 2.63 1.85    1 1.85   1.85 m
Mf = 2.95 1.85    3 5.55   5.55 m
Mf = 3.79 1.85    1 1.85   1.85 m
Mf = 3.56 1.85    1 1.85   1.85 m
Mf = 3.54 1.85    1 1.85   1.85 m
Mf = 3.22 1.85    1 1.85   1.85 m
Mf = 3.13 1.85    1 1.85   1.85 m
Mf = 3.03 1.85    1 1.85   1.85 m
Mf = 3.02 1.85    1 1.85   1.85 m
Mf = 4.11 1.30    1 1.30   1.30 m
Mf = 4.66 1.85    1 1.85   1.85 m
Mf = 4.33 1.85    1 1.85   1.85 m
Mf = 4.36 1.85    1 1.85   1.85 m
Mf = 4.81 1.85    1 1.85   1.85 m
Mf = 5.61 1.85    1 1.85   1.85 m
Mf = 6.88 1.75    1 1.75   1.75 m
Mf = 6.31 1.80

1.85
   1
   1

1.80
1.85

 
  3.65 m

Mf = 6.77 1.85    1 1.85   1.85 m
Mf = 7.61 1.85    1 1.85   1.85 m
Mf = 7.7 1.85    1 1.85   1.85 m
Mf = 7.52 2.40    1 2.40   2.40 m
Mf = 7.55 2.40    1 2.40   2.40 m
Mf = 7.8 2.40    1 2.40   2.40 m
Mf = 8.02 1.85    1 1.85   1.85 m
Mf = 8.99 2.40    1 2.40   2.40 m
Mf = 8.38 2.40    1 2.40   2.40 m
Mf = 8.93 2.40    1 2.40   2.40 m

Total forjado: 252.00 m
Total grupo: 252.00 m

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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Tipo-Momento Longitud (m) Cantidad Subtotal Total
Mf = 8.2 2.40    1 2.40   2.40 m
Mf = 9.73 2.40    1 2.40   2.40 m
Mf = 10.07 2.40    1 2.40   2.40 m
Mf = 10.34 2.40    1 2.40   2.40 m
Mf = 11.31 2.40    1 2.40   2.40 m
Mf = 11.07 2.40    1 2.40   2.40 m
Mf = 11.42 3.15    1 3.15   3.15 m
Mf = 11.24 3.15    1 3.15   3.15 m
Mf = 14.81 3.15    1 3.15   3.15 m
Mf = 17.18 3.15    1 3.15   3.15 m
Mf = 26.38 5.00    1 5.00   5.00 m
Mf = 28.46 5.00    1 5.00   5.00 m
Mf = 28.48 5.00    1 5.00   5.00 m
Mf = 28.92 5.00    1 5.00   5.00 m
Mf = 29.36 5.00    1 5.00   5.00 m
Mf = 29.85 5.00    1 5.00   5.00 m
Mf = 29.46 5.00    1 5.00   5.00 m
Mf = 29.97 5.00    1 5.00   5.00 m
Mf = 29.86 5.00    1 5.00   5.00 m
Mf = 29.95 5.00    1 5.00   5.00 m
Mf = 29.11 5.00    1 5.00   5.00 m
Mf = 29.01 5.00    1 5.00   5.00 m
Mf = 29.44 5.00    1 5.00   5.00 m
Mf = 29.53 5.00    1 5.00   5.00 m
Mf = 30.74 5.00    1 5.00   5.00 m
Mf = 30.24 5.00    1 5.00   5.00 m
Mf = 30.95 5.00    1 5.00   5.00 m
Mf = 30.4 5.00    1 5.00   5.00 m
Mf = 30.43 5.00    1 5.00   5.00 m
Mf = 30.46 5.00    1 5.00   5.00 m
Mf = 30.41 5.00    1 5.00   5.00 m
Mf = 30.12 5.00    1 5.00   5.00 m
Mf = 30.82 5.00    1 5.00   5.00 m
Mf = 30.93 5.00    2 10.00  10.00 m
Mf = 30.94 5.00    1 5.00   5.00 m
Mf = 31.67 5.00    1 5.00   5.00 m
Mf = 31.14 5.00    1 5.00   5.00 m
Mf = 31.27 5.00    1 5.00   5.00 m

Total forjado: 252.00 m
Total grupo: 252.00 m

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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Grupo de Plantas Número 3: Planta 1
Número Plantas Iguales: 1

FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN
1 (Intereje: 72 cm - Canto: 20+10 cm)

Tipo-Momento Longitud (m) Cantidad Subtotal Total
Mf < 0 0.90   14 12.60  12.60 m
Mf = 0.01 0.90    1 0.90   0.90 m
Mf = 0.97 0.90    1 0.90   0.90 m
Mf = 1.16 0.90    1 0.90   0.90 m
Mf = 1.15 0.90    1 0.90   0.90 m
Mf = 1.33 0.90    1 0.90   0.90 m
Mf = 1.2 0.90    1 0.90   0.90 m
Mf = 1.13 0.90    1 0.90   0.90 m
Mf = 1.36 0.90    1 0.90   0.90 m
Mf = 1.11 0.90    1 0.90   0.90 m
Mf = 1.17 0.90    1 0.90   0.90 m
Mf = 1.6 0.90    1 0.90   0.90 m
Mf = 2.86 1.70    1 1.70   1.70 m
Mf = 2.84 1.70    2 3.40   3.40 m
Mf = 2.94 1.70    1 1.70   1.70 m
Mf = 2.98 1.70    1 1.70   1.70 m
Mf = 2.7 1.70    1 1.70   1.70 m
Mf = 2.78 1.70    1 1.70   1.70 m
Mf = 2.97 1.70    1 1.70   1.70 m
Mf = 2.88 1.70    1 1.70   1.70 m
Mf = 2.28 1.70    1 1.70   1.70 m
Mf = 2.69 1.70    1 1.70   1.70 m
Mf = 2.74 1.70    1 1.70   1.70 m
Mf = 2.37 1.70    1 1.70   1.70 m
Mf = 3.12 1.70    1 1.70   1.70 m
Mf = 3.89 1.70    1 1.70   1.70 m
Mf = 3.32 1.70    1 1.70   1.70 m
Mf = 3.75 1.70    1 1.70   1.70 m
Mf = 3.69 1.70    1 1.70   1.70 m
Mf = 3.77 1.70    1 1.70   1.70 m
Mf = 3.06 1.70    1 1.70   1.70 m
Mf = 3.24 1.70    1 1.70   1.70 m
Mf = 3.6 1.70    1 1.70   1.70 m
Mf = 4.07 1.70    1 1.70   1.70 m
Mf = 4.18 1.70    1 1.70   1.70 m
Mf = 4.26 1.70    1 1.70   1.70 m
Mf = 4.64 1.70    1 1.70   1.70 m
Mf = 4.45 1.70    1 1.70   1.70 m
Mf = 4.42 1.70    1 1.70   1.70 m
Mf = 4.48 1.70    1 1.70   1.70 m

Total forjado: 231.10 m
Total grupo: 231.10 m

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22

Página 4

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


Tipo-Momento Longitud (m) Cantidad Subtotal Total
Mf = 4.47 1.70    2 3.40   3.40 m
Mf = 4.1 1.70    1 1.70   1.70 m
Mf = 6.58 1.90    1 1.90   1.90 m
Mf = 6.54 1.90    1 1.90   1.90 m
Mf = 25.7 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 26.92 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 26.28 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 26.07 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 27.29 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 27.86 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 27.64 4.70    2 9.40   9.40 m
Mf = 27.9 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 27.78 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 27.76 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 28.29 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 28.08 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 28.64 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 28.23 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 28.67 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 28.68 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 28.25 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 28.48 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 28.92 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 28.5 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 28.39 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 28.58 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 28.43 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 29.46 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 29.18 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 29.17 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 29.32 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 30.32 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 30.39 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 31.06 4.70    1 4.70   4.70 m
Mf = 31.18 4.70    1 4.70   4.70 m

Total forjado: 231.10 m
Total grupo: 231.10 m

2. MEDICIÓN DE LAS BOVEDILLAS
Grupo: Planta baja

Tipo de forjado Superficie
(m²)

Bovedillas

Material Dimensiones
(cm) Cantidad (+5%)

1 206.77 De hormigón 60x20x20 1508

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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Grupo: Planta 1

Tipo de forjado Superficie
(m²)

Bovedillas

Material Dimensiones
(cm) Cantidad (+5%)

1 173.78 De hormigón 60x20x20 1268

Totales

Tipo de forjado Superficie
(m²)

Bovedillas

Material Dimensiones
(cm) Cantidad (+5%)

1 380.55 De hormigón 60x20x20 2776

3. LISTADO DE MEDICIÓN DE VIGAS
Materiales:
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero: B 500 SD, Ys=1.15

 Tipo A.neg.
(kg)

A.pos.
(kg)

A.est.
(kg)

Total
(kg)

Ø6
(kg)

Ø8
(kg)

Ø10
(kg)

Ø12
(kg)

Ø16
(kg)

V.horm.
(m³)

Planta baja
*Pórtico 1
1(P1-P2) Desc. 30.4 30.3 12.2 72.9 12.2 6.6 54.1 1.081
2(P2-P3) Desc. 22.9 27.6 12.2 62.7 12.2 16.7 33.8 1.059
3(P3-P4) Desc. 40.4 27.8 12.2 80.4 12.2 16.2 52.0 1.085
Total Pórtico 1 93.7 85.7 36.6 216.0 36.6 39.5 139.9 3.225
*Pórtico 2
1(P4-P5) Desc. 33.6 30.9 12.2 76.7 12.2 14.4 50.1 1.107
*Pórtico 3
1(P6-P7) Desc. 45.0 44.5 19.2 108.7 19.2 39.9 49.6 1.297
2(P7-P8) Desc. 24.6 36.9 19.7 81.2 14.4 5.3 4.5 49.3 7.7 1.271
3(P8-P9) Desc. 48.6 34.1 18.7 101.4 18.7 19.8 55.2 7.7 1.271
4(P9-P10) Desc. 43.9 47.6 20.7 112.2 10.1 10.6 33.1 53.0 5.4 1.297
Total Pórtico 3 162.1 163.1 78.3 403.5 62.4 15.9 97.3 207.1 20.8 5.136
*Pórtico 4
1(P11-P12) Desc. 41.2 34.7 16.8 92.7 16.8 4.2 71.7 1.297
2(P12-P13) Desc. 19.9 29.7 17.3 66.9 17.3 8.2 41.4 1.271
3(P13-P14) Desc. 40.9 30.6 18.7 90.2 18.7 6.0 33.8 31.7 1.271
4(P14-P15) Desc. 39.9 34.1 16.3 90.3 16.3 4.2 51.5 18.3 1.297
Total Pórtico 4 141.9 129.1 69.1 340.1 69.1 22.6 198.4 50.0 5.136
*Pórtico 7
1(P16-P17) Desc. 21.8 15.6 7.3 44.7 7.3 2.0 35.4 0.741
2(P17-P18) Desc. 21.2 19.6 9.8 50.6 6.2 3.6 1.5 30.9 8.4 0.725
3(P18-P19) Desc. 27.2 14.8 7.3 49.3 7.3 11.5 30.5 0.728
4(P19-P20) Desc. 13.1 15.6 7.0 35.7 7.0 28.7 0.741
Total Pórtico 7 83.3 65.6 31.4 180.3 27.8 3.6 15.0 125.5 8.4 2.935
*Pórtico 8
1(P1-P6) Plana 15.4 13.0 6.0 34.4 6.0 3.1 25.3 0.434
2(P6-P11) Plana 5.1 4.9 2.3 12.3 2.3 10.0 0.184
3(P11-P16) Plana 9.2 7.3 3.8 20.3 3.8 1.8 14.7 0.282
Total Pórtico 8 29.7 25.2 12.1 67.0 12.1 4.9 50.0 0.900
*Pórtico 9

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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 Tipo A.neg.
(kg)

A.pos.
(kg)

A.est.
(kg)

Total
(kg)

Ø6
(kg)

Ø8
(kg)

Ø10
(kg)

Ø12
(kg)

Ø16
(kg)

V.horm.
(m³)

1(P2-P7) Plana 14.7 12.9 6.0 33.6 6.0 4.4 23.2 0.434
2(P7-P12) Plana 7.8 4.9 2.3 15.0 2.3 0.7 12.0 0.184
3(P12-Pórtico 22) Desc. 12.9 5.1 2.4 20.4 2.4 13.4 4.6 0.181
Total Pórtico 9 35.4 22.9 10.7 69.0 10.7 5.1 48.6 4.6 0.799
*Pórtico 10
1(P3-P8) Plana 16.3 12.9 6.0 35.2 6.0 4.1 25.1 0.434
2(P8-P13) Plana 5.6 5.5 2.3 13.4 2.3 11.1 0.199
Total Pórtico 10 21.9 18.4 8.3 48.6 8.3 4.1 36.2 0.633
*Pórtico 11
1(P4-P9) Plana 16.3 12.9 6.0 35.2 6.0 4.1 25.1 0.434
2(P9-P14) Plana 6.1 4.9 2.3 13.3 2.3 1.0 10.0 0.184
3(P14-P19) Desc. 11.1 12.8 6.7 30.6 6.7 2.4 18.9 2.6 0.395
Total Pórtico 11 33.5 30.6 15.0 79.1 15.0 7.5 54.0 2.6 1.013
*Pórtico 12
1(P5-P10) Plana 15.7 12.9 6.0 34.6 6.0 5.4 23.2 0.434
2(P10-P15) Plana 5.1 4.9 2.3 12.3 2.3 10.0 0.184
3(P15-P20) Plana 9.2 7.3 4.0 20.5 4.0 1.8 14.7 0.282
Total Pórtico 12 30.0 25.1 12.3 67.4 12.3 7.2 47.9 0.900
*Pórtico 18
1(Pórtico 26-Pórtico 11) Desc. 25.7 32.2 11.0 68.9 11.0 6.4 51.5 0.900
2(Pórtico 11-Pórtico 12) Desc. 27.1 29.1 10.2 66.4 10.2 45.9 10.3 0.809
Total Pórtico 18 52.8 61.3 21.2 135.3 21.2 6.4 97.4 10.3 1.709
*Pórtico 22
1(Pórtico 23-Pórtico 24) Desc. 16.6 29.9 9.8 56.3 9.8 46.5 0.797
*Pórtico 23
1(Pórtico 4-Pórtico 7) Desc. 7.6 12.0 3.6 23.2 3.6 19.6 0.332
*Pórtico 24
1(Pórtico 4-Pórtico 7) Desc. 7.6 12.0 3.6 23.2 3.6 19.6 0.332
*Pórtico 25
1(Pórtico 26-Pórtico 27) Plana 2.7 3.1 1.0 6.8 1.0 5.8 0.054
*Pórtico 26
1(Pórtico 4-Pórtico 7) Desc. 8.0 12.0 3.6 23.6 3.6 20.0 0.332
*Pórtico 27
1(Pórtico 4-Pórtico 18) Plana 6.7 6.7 2.5 15.9 2.5 13.4 0.145
*Pórtico 28
1(Pórtico 4-Pórtico 22) Plana 5.2 5.5 2.1 12.8 2.1 10.7 0.134
*Pórtico 29
1(Pórtico 4-Pórtico 22) Plana 5.2 5.5 2.1 12.8 2.1 10.7 0.133
*Pórtico 30
1(Pórtico 4-Pórtico 7) Plana 7.5 7.8 3.6 18.9 3.6 15.3 0.237
*Pórtico 31
1(Pórtico 4-Pórtico 7) Plana 7.5 7.8 3.6 18.9 3.6 15.3 0.237
*Pórtico 32
1(Pórtico 4-Pórtico 18) Plana 6.3 6.7 2.8 15.8 2.8 13.0 0.181
*Pórtico 33
1(Pórtico 4-Pórtico 18) Plana 6.3 6.7 2.8 15.8 2.8 13.0 0.181
*Pórtico 34
1(Pórtico 4-Pórtico 18) Plana 6.3 6.7 2.8 15.8 2.8 13.0 0.181
*Pórtico 35
1(Pórtico 4-Pórtico 18) Plana 6.3 6.7 2.8 15.8 2.8 13.0 0.181

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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 Tipo A.neg.
(kg)

A.pos.
(kg)

A.est.
(kg)

Total
(kg)

Ø6
(kg)

Ø8
(kg)

Ø10
(kg)

Ø12
(kg)

Ø16
(kg)

V.horm.
(m³)

Total Planta baja 817.7 787.0 353.9 1958.6 334.4 19.5 224.0 1284.0 96.7 26.950
Planta 1
*Pórtico 1
1(P1-P2) Desc. 21.6 35.8 16.3 73.7 16.3 8.7 17.4 31.3 1.297
2(P2-P3) Desc. 33.9 27.6 16.3 77.8 16.3 16.7 44.8 1.271
3(P3-P4) Desc. 45.5 27.6 16.3 89.4 16.3 19.8 44.8 8.5 1.271
4(P4-P5) Desc. 21.6 35.8 16.3 73.7 16.3 8.7 17.4 31.3 1.297
Total Pórtico 1 122.6 126.8 65.2 314.6 65.2 53.9 124.4 71.1 5.136
*Pórtico 2
1(P6-P7) Desc. 54.7 64.7 35.2 154.6 35.2 4.1 63.6 51.7 1.853
2(P7-P8) Desc. 43.4 45.4 35.2 124.0 35.2 10.7 78.1 1.815
3(P8-P9) Desc. 62.2 45.4 35.2 142.8 35.2 27.3 80.3 1.815
4(P9-P10) Desc. 62.3 64.7 35.2 162.2 35.2 33.4 41.9 51.7 1.853
Total Pórtico 2 222.6 220.2 140.8 583.6 140.8 75.5 263.9 103.4 7.336
*Pórtico 3
1(P11-P12) Plana 27.1 23.1 15.3 65.5 15.3 15.6 34.6 0.926
2(P12-P13) Plana 21.3 22.3 12.5 56.1 12.5 5.4 38.2 0.908
3(P13-P14) Plana 43.5 22.4 12.5 78.4 12.5 18.2 38.2 9.5 0.908
4(P14-P15) Plana 19.3 28.9 12.5 60.7 12.5 13.6 34.6 0.926
Total Pórtico 3 111.2 96.7 52.8 260.7 52.8 52.8 145.6 9.5 3.668
*Pórtico 4
1(P16-P17) Plana 17.3 17.3 9.5 44.1 9.5 34.6 0.741
2(P17-P18) Plana 21.6 16.9 9.5 48.0 9.5 38.5 0.725
3(P18-P19) Plana 26.6 17.0 9.5 53.1 9.5 43.6 0.728
4(P19-P20) Plana 17.3 17.3 9.5 44.1 9.5 34.6 0.741
Total Pórtico 4 82.8 68.5 38.0 189.3 38.0 151.3 2.935
*Pórtico 5
1(P1-P6) Plana 19.9 16.4 8.9 45.2 8.9 36.3 0.694
2(P6-P11) Plana 7.6 7.3 3.6 18.5 3.6 14.9 0.294
3(P11-P16) Desc. 12.1 10.0 4.2 26.3 4.2 3.6 18.5 0.452
Total Pórtico 5 39.6 33.7 16.7 90.0 16.7 3.6 69.7 1.440
*Pórtico 6
1(P12-P17) Plana 9.2 9.6 4.2 23.0 4.2 3.4 15.4 0.357
*Pórtico 7
1(P14-P19) Plana 9.2 9.5 4.2 22.9 4.2 3.3 15.4 0.357
*Pórtico 8
1(P5-P10) Plana 19.8 16.2 8.9 44.9 8.9 36.0 0.694
2(P10-P15) Plana 7.6 7.3 3.6 18.5 3.6 14.9 0.294
3(P15-P20) Desc. 12.1 10.0 4.2 26.3 4.2 3.6 18.5 0.452
Total Pórtico 8 39.5 33.5 16.7 89.7 16.7 3.6 69.4 1.440
*Pórtico 9
1(B20-Pórtico 11) Plana 3.1 5.2 1.6 9.9 1.6 8.3 0.104
2(Pórtico 11-B13) Plana 8.7 13.2 5.4 27.3 5.4 21.9 0.385
3(B13-B9) Plana 14.9 12.7 6.6 34.2 6.6 2.3 20.8 4.5 0.470
4(B9-Pórtico 13) Plana 3.6 2.4 0.9 6.9 0.9 6.0 0.068
5(Pórtico 13-B12) Plana 16.5 13.5 6.6 36.6 6.6 2.8 27.2 0.470
Total Pórtico 9 46.8 47.0 21.1 114.9 21.1 5.1 84.2 4.5 1.497
*Pórtico 10
1(Pórtico 14-B21) Plana 2.7 5.1 1.4 9.2 1.4 7.8 0.089
*Pórtico 11

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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 Tipo A.neg.
(kg)

A.pos.
(kg)

A.est.
(kg)

Total
(kg)

Ø6
(kg)

Ø8
(kg)

Ø10
(kg)

Ø12
(kg)

Ø16
(kg)

V.horm.
(m³)

1(B12-B11) Plana 7.4 11.6 4.0 23.0 4.0 19.0 0.280
*Pórtico 12
1(B0-B9) Plana 3.4 5.1 1.2 9.7 1.2 8.5 0.081
2(B9-B3) Plana 5.0 7.6 2.6 15.2 2.6 12.6 0.172
Total Pórtico 12 8.4 12.7 3.8 24.9 3.8 21.1 0.253
*Pórtico 13
1(B1-Pórtico 9) Plana 3.4 5.1 1.2 9.7 1.2 8.5 0.081
2(Pórtico 9-B2) Plana 5.0 7.6 2.6 15.2 2.6 12.6 0.172
Total Pórtico 13 8.4 12.7 3.8 24.9 3.8 21.1 0.253
*Pórtico 14
1(B11-B10) Plana 7.0 11.6 4.0 22.6 4.0 18.6 0.280
Total Planta 1 717.4 699.2 376.7 1793.3 376.7 201.2 1026.9 188.5 25.321
Total Obra 1535.1 1486.2 730.6 3751.9 711.1 19.5 425.2 2310.9 285.2 52.271

    - A.neg.: Armado de negativos
    - A.pos.: Armado de positivos
    - A.est.: Armado estribos

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22

Página 9

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


Resumen de medición (+10%)

 Tipo Acero Ø6
(kg)

Ø8
(kg)

Ø10
(kg)

Ø12
(kg)

Ø16
(kg)

Total
(kg)

Planta baja B 500 SD, Ys=1.15 367.8 21.5 246.4 1412.4 106.4 2154.5
Planta 1 B 500 SD, Ys=1.15 414.4 221.3 1129.6 207.4 1972.7
Total Obra 782.2 21.5 467.7 2542.0 313.8 4127.2

4. LISTADOS DE CIMENTACIÓN

4.1. Listado de elementos de cimentación

4.1.1. Descripción

Referencias Geometría Armado
P1 Zapata cuadrada

Anchura: 105 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 4Ø12c/28
Y: 4Ø12c/28

P2 Zapata cuadrada
Anchura: 145 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 7Ø12c/20
Y: 7Ø12c/20

P3, P4 Zapata cuadrada
Anchura: 135 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 7Ø12c/19
Y: 7Ø12c/19

P5 Zapata cuadrada
Anchura: 115 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 4Ø12c/30
Y: 4Ø12c/30

P6 Zapata cuadrada
Anchura: 140 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 7Ø12c/20
Y: 7Ø12c/20

P7 Zapata cuadrada
Anchura: 190 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 15Ø12c/12
Y: 15Ø12c/12

P8 Zapata cuadrada
Anchura: 180 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 7Ø16c/26
Y: 7Ø16c/26

P9 Zapata cuadrada
Anchura: 190 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 8Ø16c/23
Y: 8Ø16c/23

P10 Zapata cuadrada
Anchura: 130 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 7Ø12c/18
Y: 7Ø12c/18

P11 Zapata cuadrada
Anchura: 110 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 4Ø12c/27
Y: 4Ø12c/27

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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Referencias Geometría Armado
P12, P13 Zapata cuadrada

Anchura: 140 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 7Ø12c/20
Y: 7Ø12c/20

P14 Zapata cuadrada
Anchura: 150 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 8Ø12c/18
Y: 8Ø12c/18

P15 Zapata cuadrada
Anchura: 120 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 5Ø12c/25
Y: 5Ø12c/25

P16 Zapata cuadrada
Anchura: 95 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 4Ø12c/25
Y: 4Ø12c/25

P17, P19 Zapata cuadrada
Anchura: 105 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 4Ø12c/28
Y: 4Ø12c/28

P18 Zapata cuadrada
Anchura: 105 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 4Ø12c/28
Y: 4Ø12c/28

P20 Zapata cuadrada
Anchura: 85 cm
Canto: 40 cm
No se considera la interacción terreno-estructura

X: 3Ø12c/30
Y: 3Ø12c/30

4.1.2. Medición

Referencia: P1 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
4x1.18
4x1.05

4.72
4.19

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.18
4x1.05

4.72
4.19

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.06
3x0.24

3.18
0.71

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.18
4x1.86

4.72
7.45

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

3.18
0.71

9.44
8.38

4.72
7.45

 
16.54

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

3.50
0.78

10.38
9.22

5.19
8.19

 
18.19

Referencia: P2 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
7x1.52
7x1.35

10.64
9.45

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

7x1.52
7x1.35

10.64
9.45

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.06
3x0.24

3.18
0.71

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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Referencia: P2 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)

Peso (kg)
4x1.04
4x0.92

4.16
3.69

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

3.18
0.71

25.44
22.59

 
23.30

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

3.50
0.78

27.98
24.85

 
25.63

Referencias: P3 y P4 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
7x1.42
7x1.26

9.94
8.83

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

7x1.42
7x1.26

9.94
8.83

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.06
3x0.24

3.18
0.71

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.04
4x0.92

4.16
3.69

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

3.18
0.71

24.04
21.35

 
22.06

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

3.50
0.78

26.44
23.49

 
24.27

Referencia: P5 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
4x1.22
4x1.08

4.88
4.33

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.22
4x1.08

4.88
4.33

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.06
3x0.24

3.18
0.71

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.18
4x1.86

4.72
7.45

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

3.18
0.71

9.76
8.66

4.72
7.45

 
16.82

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

3.50
0.78

10.74
9.53

5.19
8.19

 
18.50

Referencia: P6 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
7x1.47
7x1.31

10.29
9.14

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

7x1.47
7x1.31

10.29
9.14

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

2x1.04
2x0.92

2.08
1.85

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.26
3x0.28

3.78
0.84

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.42
4x2.24

5.68
8.96

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

3.78
0.84

22.66
20.13

5.68
8.96

 
29.93

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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Referencia: P6 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

4.16
0.92

24.93
22.15

6.25
9.85

 
32.92

Referencia: P7 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
15x1.74
15x1.54

26.10
23.17

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

15x1.74
15x1.54

26.10
23.17

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

6x0.92
6x0.82

5.52
4.90

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.26
3x0.28

3.78
0.84

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

3.78
0.84

57.72
51.24

 
52.08

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

4.16
0.92

63.49
56.37

 
57.29

Referencia: P8 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
7x1.94
7x3.06

13.58
21.43

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

7x1.94
7x3.06

13.58
21.43

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

6x0.91
6x0.81

5.46
4.85

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.26
3x0.28

3.78
0.84

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

3.78
0.84

5.46
4.85

27.16
42.86

 
48.55

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

4.16
0.92

6.01
5.34

29.88
47.15

 
53.41

Referencia: P9 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
8x1.74
8x2.75

13.92
21.97

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.74
8x2.75

13.92
21.97

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

6x0.91
6x0.81

5.46
4.85

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.26
3x0.28

3.78
0.84

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

3.78
0.84

5.46
4.85

27.84
43.94

 
49.63

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

4.16
0.92

6.01
5.34

30.62
48.33

 
54.59

Referencia: P10 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
7x1.37
7x1.22

9.59
8.51

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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Referencia: P10 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)

Peso (kg)
7x1.37
7x1.22

9.59
8.51

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

2x1.04
2x0.92

2.08
1.85

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.26
3x0.28

3.78
0.84

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.42
4x2.24

5.68
8.96

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

3.78
0.84

21.26
18.87

5.68
8.96

 
28.67

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

4.16
0.92

23.39
20.76

6.25
9.86

 
31.54

Referencia: P11 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
4x1.20
4x1.07

4.80
4.26

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.22
4x1.08

4.88
4.33

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.22
8x1.08

9.76
8.67

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.26
3x0.28

3.78
0.84

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

3.78
0.84

19.44
17.26

 
18.10

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

4.16
0.92

21.38
18.99

 
19.91

Referencias: P12 y P13 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
7x1.47
7x1.31

10.29
9.14

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

7x1.47
7x1.31

10.29
9.14

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

6x0.92
6x0.82

5.52
4.90

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.26
3x0.28

3.78
0.84

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

3.78
0.84

26.10
23.18

 
24.02

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

4.16
0.92

28.71
25.50

 
26.42

Referencia: P14 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
8x1.57
8x1.39

12.56
11.15

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.57
8x1.39

12.56
11.15

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

6x0.92
6x0.82

5.52
4.90

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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Referencia: P14 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Arranque - Estribos Longitud (m)

Peso (kg)
3x1.26
3x0.28

3.78
0.84

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

3.78
0.84

30.64
27.20

 
28.04

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

4.16
0.92

33.70
29.92

 
30.84

Referencia: P15 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
5x1.27
5x1.13

6.35
5.64

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.27
5x1.13

6.35
5.64

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.22
8x1.08

9.76
8.67

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.26
3x0.28

3.78
0.84

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

3.78
0.84

22.46
19.95

 
20.79

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

4.16
0.92

24.71
21.95

 
22.87

Referencia: P16 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
4x1.08
4x0.96

4.32
3.84

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.08
4x0.96

4.32
3.84

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.06
3x0.24

3.18
0.71

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.04
4x0.92

4.16
3.69

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

3.18
0.71

12.80
11.37

 
12.08

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

3.50
0.78

14.08
12.51

 
13.29

Referencias: P17 y P19 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
4x1.15
4x1.02

4.60
4.08

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.18
4x1.05

4.72
4.19

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.06
3x0.24

3.18
0.71

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.04
4x0.92

4.16
3.69

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

3.18
0.71

13.48
11.96

 
12.67

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

3.50
0.78

14.83
13.16

 
13.94

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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Referencia: P18 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
4x1.17
4x1.04

4.68
4.16

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.18
4x1.05

4.72
4.19

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.06
3x0.24

3.18
0.71

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x0.92
4x0.82

3.68
3.27

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

3.18
0.71

13.08
11.62

 
12.33

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

3.50
0.78

14.39
12.78

 
13.56

Referencia: P20 B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
3x0.98
3x0.87

2.94
2.61

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.98
3x0.87

2.94
2.61

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.06
3x0.24

3.18
0.71

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.04
4x0.92

4.16
3.69

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

3.18
0.71

10.04
8.91

 
9.62

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

3.50
0.78

11.04
9.80

 
10.58

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 500 SD, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)

Elemento Ø6 Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: P1 0.78 9.22 8.19 18.19 0.44 0.11 1.36
Referencia: P2 0.78 24.85 25.63 0.84 0.21 1.84
Referencias: P3 y P4 2x0.78 2x23.49 48.54 2x0.73 2x0.18 2x1.68
Referencia: P5 0.78 9.53 8.19 18.50 0.53 0.13 1.52
Referencia: P6 0.93 22.14 9.85 32.92 0.78 0.20 1.76
Referencia: P7 0.93 56.36 57.29 1.44 0.36 2.40
Referencia: P8 0.93 5.33 47.15 53.41 1.30 0.32 2.24
Referencia: P9 0.92 5.34 48.33 54.59 1.44 0.36 2.40
Referencia: P10 0.92 20.76 9.86 31.54 0.68 0.17 1.60
Referencia: P11 0.92 18.99 19.91 0.48 0.12 1.28
Referencias: P12 y P13 2x0.92 2x25.50 52.84 2x0.78 2x0.20 2x1.60
Referencia: P14 0.92 29.92 30.84 0.90 0.23 1.76
Referencia: P15 0.92 21.95 22.87 0.58 0.14 1.44
Referencia: P16 0.78 12.51 13.29 0.36 0.09 1.20
Referencias: P17 y P19 2x0.78 2x13.16 27.88 2x0.44 2x0.11 2x1.20
Referencia: P18 0.78 12.78 13.56 0.44 0.11 1.20
Referencia: P20 0.78 9.80 10.58 0.29 0.07 1.04
Totales 17.03 383.78 131.57 532.38 14.41 3.60 32.00

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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4.2. Listado de vigas de atado

4.2.1. Descripción

Referencias Tipo Geometría Armado
[P11 - P16] C.1 Ancho: 40.0 cm

Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P16 - P17] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P17 - P18] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P12 - P17] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P7 - P12] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P11 - P12] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P12 - P13] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P6 - P11] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P1 - P6] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P6 - P7] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P2 - P7] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P7 - P8] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P1 - P2] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P2 - P3] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P3 - P4] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P3 - P8] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P8 - P13] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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Referencias Tipo Geometría Armado
[P8 - P9] C.1 Ancho: 40.0 cm

Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P13 - P14] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P13 - P18] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P18 - P19] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P19 - P20] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P14 - P19] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P15 - P20] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P10 - P15] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P14 - P15] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P5 - P10] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P9 - P10] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P4 - P5] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P4 - P9] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P9 - P14] C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

4.2.2. Medición

Referencia: [P11 - P16] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.92
2x3.48

7.84
6.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.92
2x3.48

7.84
6.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

10x1.41
10x0.56

14.10
5.56

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

14.10
5.56

15.68
13.92

 
19.48

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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Referencia: [P11 - P16] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

15.51
6.12

17.25
15.31

 
21.43

Referencia: [P16 - P17] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x6.33
2x5.62

12.66
11.24

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x6.33
2x5.62

12.66
11.24

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

18x1.41
18x0.56

25.38
10.02

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

25.38
10.02

25.32
22.48

 
32.50

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

27.92
11.02

27.85
24.73

 
35.75

Referencia: [P17 - P18] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x6.34
2x5.63

12.68
11.26

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x6.34
2x5.63

12.68
11.26

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

18x1.41
18x0.56

25.38
10.02

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

25.38
10.02

25.36
22.52

 
32.54

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

27.92
11.02

27.90
24.77

 
35.79

Referencia: [P12 - P17] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.92
2x3.48

7.84
6.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.92
2x3.48

7.84
6.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

10x1.41
10x0.56

14.10
5.56

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

14.10
5.56

15.68
13.92

 
19.48

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

15.51
6.12

17.25
15.31

 
21.43

Referencia: [P7 - P12] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x2.75
2x2.44

5.50
4.88

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x2.75
2x2.44

5.50
4.88

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.41
4x0.56

5.64
2.23

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

5.64
2.23

11.00
9.76

 
11.99

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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Referencia: [P7 - P12] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

6.20
2.45

12.10
10.74

 
13.19

Referencia: [P11 - P12] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x6.33
2x5.62

12.66
11.24

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x6.33
2x5.62

12.66
11.24

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

17x1.41
17x0.56

23.97
9.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

23.97
9.46

25.32
22.48

 
31.94

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

26.37
10.41

27.85
24.72

 
35.13

Referencia: [P12 - P13] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x6.35
2x5.64

12.70
11.28

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x6.35
2x5.64

12.70
11.28

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

17x1.41
17x0.56

23.97
9.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

23.97
9.46

25.40
22.56

 
32.02

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

26.37
10.41

27.94
24.81

 
35.22

Referencia: [P6 - P11] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x2.75
2x2.44

5.50
4.88

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x2.75
2x2.44

5.50
4.88

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.41
5x0.56

7.05
2.78

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

7.05
2.78

11.00
9.76

 
12.54

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

7.76
3.06

12.10
10.73

 
13.79

Referencia: [P1 - P6] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x5.94
2x5.27

11.88
10.55

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x5.94
2x5.27

11.88
10.55

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

16x1.41
16x0.56

22.56
8.90

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

22.56
8.90

23.76
21.10

 
30.00

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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Referencia: [P1 - P6] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

24.82
9.79

26.14
23.21

 
33.00

Referencia: [P6 - P7] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x6.33
2x5.62

12.66
11.24

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x6.33
2x5.62

12.66
11.24

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

16x1.41
16x0.56

22.56
8.90

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

22.56
8.90

25.32
22.48

 
31.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

24.82
9.79

27.85
24.73

 
34.52

Referencia: [P2 - P7] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x5.93
2x5.26

11.86
10.53

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x5.93
2x5.26

11.86
10.53

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

15x1.41
15x0.56

21.15
8.35

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

21.15
8.35

23.72
21.06

 
29.41

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

23.27
9.19

26.09
23.16

 
32.35

Referencia: [P7 - P8] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x6.35
2x5.64

12.70
11.28

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x6.35
2x5.64

12.70
11.28

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

15x1.41
15x0.56

21.15
8.35

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

21.15
8.35

25.40
22.56

 
30.91

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

23.27
9.19

27.94
24.81

 
34.00

Referencia: [P1 - P2] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x6.33
2x5.62

12.66
11.24

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x6.33
2x5.62

12.66
11.24

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

17x1.41
17x0.56

23.97
9.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

23.97
9.46

25.32
22.48

 
31.94

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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Referencia: [P1 - P2] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

26.37
10.41

27.85
24.72

 
35.13

Referencia: [P2 - P3] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x6.35
2x5.64

12.70
11.28

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x6.35
2x5.64

12.70
11.28

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

17x1.41
17x0.56

23.97
9.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

23.97
9.46

25.40
22.56

 
32.02

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

26.37
10.41

27.94
24.81

 
35.22

Referencia: [P3 - P4] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x6.35
2x5.64

12.70
11.28

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x6.35
2x5.64

12.70
11.28

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

17x1.41
17x0.56

23.97
9.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

23.97
9.46

25.40
22.56

 
32.02

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

26.37
10.41

27.94
24.81

 
35.22

Referencia: [P3 - P8] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x5.93
2x5.26

11.86
10.53

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x5.93
2x5.26

11.86
10.53

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

15x1.41
15x0.56

21.15
8.35

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

21.15
8.35

23.72
21.06

 
29.41

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

23.27
9.19

26.09
23.16

 
32.35

Referencia: [P8 - P13] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x2.75
2x2.44

5.50
4.88

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x2.75
2x2.44

5.50
4.88

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.41
4x0.56

5.64
2.23

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

5.64
2.23

11.00
9.76

 
11.99

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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Referencia: [P8 - P13] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

6.20
2.45

12.10
10.74

 
13.19

Referencia: [P8 - P9] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x6.35
2x5.64

12.70
11.28

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x6.35
2x5.64

12.70
11.28

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

15x1.41
15x0.56

21.15
8.35

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

21.15
8.35

25.40
22.56

 
30.91

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

23.27
9.19

27.94
24.81

 
34.00

Referencia: [P13 - P14] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x6.35
2x5.64

12.70
11.28

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x6.35
2x5.64

12.70
11.28

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

17x1.41
17x0.56

23.97
9.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

23.97
9.46

25.40
22.56

 
32.02

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

26.37
10.41

27.94
24.81

 
35.22

Referencia: [P13 - P18] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.92
2x3.48

7.84
6.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.92
2x3.48

7.84
6.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

10x1.41
10x0.56

14.10
5.56

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

14.10
5.56

15.68
13.92

 
19.48

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

15.51
6.12

17.25
15.31

 
21.43

Referencia: [P18 - P19] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x6.36
2x5.65

12.72
11.29

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x6.36
2x5.65

12.72
11.29

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

18x1.41
18x0.56

25.38
10.02

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

25.38
10.02

25.44
22.58

 
32.60

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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Referencia: [P18 - P19] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

27.92
11.02

27.98
24.84

 
35.86

Referencia: [P19 - P20] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x6.33
2x5.62

12.66
11.24

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x6.33
2x5.62

12.66
11.24

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

18x1.41
18x0.56

25.38
10.02

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

25.38
10.02

25.32
22.48

 
32.50

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

27.92
11.02

27.85
24.73

 
35.75

Referencia: [P14 - P19] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.92
2x3.48

7.84
6.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.92
2x3.48

7.84
6.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.41
9x0.56

12.69
5.01

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

12.69
5.01

15.68
13.92

 
18.93

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

13.96
5.51

17.25
15.31

 
20.82

Referencia: [P15 - P20] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.92
2x3.48

7.84
6.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.92
2x3.48

7.84
6.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

10x1.41
10x0.56

14.10
5.56

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

14.10
5.56

15.68
13.92

 
19.48

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

15.51
6.12

17.25
15.31

 
21.43

Referencia: [P10 - P15] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x2.75
2x2.44

5.50
4.88

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x2.75
2x2.44

5.50
4.88

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.41
5x0.56

7.05
2.78

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

7.05
2.78

11.00
9.76

 
12.54

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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Referencia: [P10 - P15] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

7.76
3.06

12.10
10.73

 
13.79

Referencia: [P14 - P15] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x6.33
2x5.62

12.66
11.24

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x6.33
2x5.62

12.66
11.24

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

17x1.41
17x0.56

23.97
9.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

23.97
9.46

25.32
22.48

 
31.94

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

26.37
10.41

27.85
24.72

 
35.13

Referencia: [P5 - P10] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x5.93
2x5.26

11.86
10.53

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x5.93
2x5.26

11.86
10.53

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

16x1.41
16x0.56

22.56
8.90

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

22.56
8.90

23.72
21.06

 
29.96

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

24.82
9.79

26.09
23.17

 
32.96

Referencia: [P9 - P10] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x6.33
2x5.62

12.66
11.24

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x6.33
2x5.62

12.66
11.24

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

16x1.41
16x0.56

22.56
8.90

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

22.56
8.90

25.32
22.48

 
31.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

24.82
9.79

27.85
24.73

 
34.52

Referencia: [P4 - P5] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x6.33
2x5.62

12.66
11.24

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x6.33
2x5.62

12.66
11.24

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

17x1.41
17x0.56

23.97
9.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

23.97
9.46

25.32
22.48

 
31.94

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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Referencia: [P4 - P5] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

26.37
10.41

27.85
24.72

 
35.13

Referencia: [P4 - P9] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x5.93
2x5.26

11.86
10.53

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x5.93
2x5.26

11.86
10.53

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

15x1.41
15x0.56

21.15
8.35

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

21.15
8.35

23.72
21.06

 
29.41

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

23.27
9.19

26.09
23.16

 
32.35

Referencia: [P9 - P14] B 500 SD, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x2.75
2x2.44

5.50
4.88

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x2.75
2x2.44

5.50
4.88

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.41
4x0.56

5.64
2.23

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

5.64
2.23

11.00
9.76

 
11.99

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

6.20
2.45

12.10
10.74

 
13.19

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 500 SD, Ys=1.15
(kg)

Hormigón (m³) Encofrado
(m²)

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: [P11 - P16] 6.12 15.31 21.43 0.42 0.10 2.09
Referencia: [P16 - P17] 11.02 24.73 35.75 0.81 0.20 4.04
Referencia: [P17 - P18] 11.02 24.77 35.79 0.80 0.20 4.00
Referencia: [P12 - P17] 6.12 15.31 21.43 0.39 0.10 1.93
Referencia: [P7 - P12] 2.45 10.74 13.19 0.13 0.03 0.64
Referencia: [P11 - P12] 10.40 24.73 35.13 0.77 0.19 3.84
Referencia: [P12 - P13] 10.40 24.82 35.22 0.74 0.19 3.72
Referencia: [P6 - P11] 3.05 10.74 13.79 0.19 0.05 0.96
Referencia: [P1 - P6] 9.79 23.21 33.00 0.71 0.18 3.55
Referencia: [P6 - P7] 9.79 24.73 34.52 0.70 0.18 3.52
Referencia: [P2 - P7] 9.18 23.17 32.35 0.64 0.16 3.19
Referencia: [P7 - P8] 9.18 24.82 34.00 0.67 0.17 3.36
Referencia: [P1 - P2] 10.40 24.73 35.13 0.77 0.19 3.84
Referencia: [P2 - P3] 10.40 24.82 35.22 0.74 0.19 3.72
Referencia: [P3 - P4] 10.40 24.82 35.22 0.75 0.19 3.76
Referencia: [P3 - P8] 9.18 23.17 32.35 0.65 0.16 3.27
Referencia: [P8 - P13] 2.45 10.74 13.19 0.14 0.03 0.68

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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B 500 SD, Ys=1.15
(kg)

Hormigón (m³) Encofrado
(m²)

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: [P8 - P9] 9.18 24.82 34.00 0.67 0.17 3.36
Referencia: [P13 - P14] 10.40 24.82 35.22 0.74 0.18 3.68
Referencia: [P13 - P18] 6.12 15.31 21.43 0.39 0.10 1.93
Referencia: [P18 - P19] 11.02 24.84 35.86 0.80 0.20 4.00
Referencia: [P19 - P20] 11.02 24.73 35.75 0.82 0.20 4.08
Referencia: [P14 - P19] 5.51 15.31 20.82 0.38 0.09 1.89
Referencia: [P15 - P20] 6.12 15.31 21.43 0.42 0.10 2.09
Referencia: [P10 - P15] 3.05 10.74 13.79 0.19 0.05 0.96
Referencia: [P14 - P15] 10.40 24.73 35.13 0.75 0.19 3.76
Referencia: [P5 - P10] 9.79 23.17 32.96 0.71 0.18 3.55
Referencia: [P9 - P10] 9.79 24.73 34.52 0.71 0.18 3.56
Referencia: [P4 - P5] 10.40 24.73 35.13 0.77 0.19 3.84
Referencia: [P4 - P9] 9.18 23.17 32.35 0.65 0.16 3.23
Referencia: [P9 - P14] 2.45 10.74 13.19 0.12 0.03 0.60
Totales 255.78 642.51 898.29 18.13 4.53 90.66

5. CUANTÍAS DE ARMADURA, POR DIÁMETRO
Tipo de acero: B 500 SD, Ys=1.15
Notas:

Peso: Los valores indicados tienen incluidas las mermas.

Sótano
Referencia Longitud (m) Peso (kg)

Zapatas aisladas

Ø6 69.60 17
Ø12 392.90 384
Ø16 75.80 132

Total + 10% 533

Vigas de atado
Ø8 589.38 256
Ø12 657.80 642

Total + 10% 898

Forjado 1
Referencia Longitud (m) Peso (kg)

Pilares de hormigón

Ø6 609.48 149
Ø12 416.00 406
Ø16 79.20 138

Total + 10% 693

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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Planta baja
Referencia Longitud (m) Peso (kg)

Forjados de viguetas

Ø8 52.87 23
Ø10 118.02 80
Ø12 160.65 157
Ø16 28.30 49

Total + 10% 309

Vigas de hormigón

Ø6 1506.44 368
Ø8 49.21 21
Ø10 363.75 247
Ø12 1445.85 1412
Ø16 61.25 106

Total + 10% 2154

Planta 1
Referencia Longitud (m) Peso (kg)

Forjados de viguetas

Ø8 259.05 112
Ø10 267.65 182
Ø12 14.40 14

Total + 10% 308

Vigas de hormigón

Ø6 1698.34 415
Ø10 326.60 221
Ø12 1156.80 1130
Ø16 119.35 207

Total + 10% 1973

Pilares de hormigón

Ø6 456.10 111
Ø12 275.16 269
Ø16 50.32 87

Total + 10% 467

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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Total obra
Referencia Longitud (m) Peso (kg)

Zapatas aisladas

Ø6 69.60 17
Ø12 392.90 384
Ø16 75.80 132

Total + 10% 533

Vigas de atado
Ø8 589.38 256
Ø12 657.80 642

Total + 10% 898

Forjados de viguetas

Ø8 311.92 135
Ø10 385.67 262
Ø12 175.05 171
Ø16 28.30 49

Total + 10% 617

Vigas de hormigón

Ø6 3204.78 783
Ø8 49.21 21
Ø10 690.35 468
Ø12 2602.65 2542
Ø16 180.60 313

Total + 10% 4127

Pilares de hormigón

Ø6 1065.58 260
Ø12 691.16 675
Ø16 129.52 225

Total + 10% 1160

6. SUPERFICIES/VOLÚMENES
* No se miden: Elementos de cimentación y Vigas de atado.
 

Grupo de Plantas Número 0: Sótano
Número Plantas Iguales: 1

    Superficie total:   0.00 m2
    Superficie total forjados:   0.00 m2
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:   0.00 m2

    Hormigón total en vigas:   0.00 m3
    Volumen total forjados:   0.00 m3

Grupo de Plantas Número 1: Forjado 1
Número Plantas Iguales: 1

    Superficie total:   2.10 m2
    Superficie total forjados:   0.00 m2
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:   0.00 m2

    Hormigón total en vigas:   0.00 m3
    Volumen total forjados:   0.00 m3

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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Grupo de Plantas Número 2: Planta baja
Número Plantas Iguales: 1

    Superficie total: 282.76 m2
    Superficie total forjados: 206.77 m2
        Viguetas: 206.77 m2
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:  73.89 m2
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  47.05 m2

    Hormigón total en vigas:  26.95 m3
        Vigas:  26.95 m3
    Volumen total forjados:  29.87 m3
        Viguetas:  29.87 m3

Grupo de Plantas Número 3: Planta 1
Número Plantas Iguales: 1

    Superficie total: 254.12 m2
    Superficie total forjados: 173.78 m2
        Viguetas: 173.78 m2
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:  78.24 m2
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  43.13 m2

    Hormigón total en vigas:  25.72 m3
        Vigas:  25.32 m3
        Zunchos:   0.40 m3
    Volumen total forjados:  25.10 m3
        Viguetas:  25.10 m3

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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* No se miden: Elementos de cimentación y Vigas de atado.
 

Resumen total obra
    Superficie total: 538.98 m2
    Superficie total forjados: 380.55 m2
        Viguetas: 380.55 m2
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros: 152.13 m2
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  90.18 m2

    Hormigón total en vigas:  52.67 m3
        Vigas:  52.27 m3
        Zunchos:   0.40 m3
    Volumen total forjados:  54.97 m3
        Viguetas:  54.97 m3

7. LISTADO DE MEDICIÓN DE PILARES
Resumen de medición - Forjado 1

Pilares Dimensiones
(cm)

Encofrado
(m²)

Hormigón
HA-25, Yc=1.5

(m³)

Armaduras
B 500 SD, Ys=1.15

Cuantía
(kg/m³)Longitudinal Estribos

Ø6
(kg)

Total
+10 %
(kg)

Ø16
(kg)

Ø12
(kg)

P1 y P5 30x30 9.36 0.70 61.2 - 9.4 77.7 100.86
P2, P3 y P4 30x30 14.04 1.05 - 50.1 18.9 75.9 65.71
P6 y P10 30x40 10.92 0.94 63.8 16.6 15.0 104.9 101.49

P7, P8, P9, P12, P13 y P14 30x40 32.76 2.81 - 150.0 45.0 214.5 69.40
P11 y P15 30x40 10.92 0.94 - 68.8 15.0 92.2 89.15

P16 30x30 4.68 0.35 - 16.9 6.5 25.7 66.86
P17 30x30 4.56 0.34 - 16.9 6.5 25.7 68.82

P18 y P20 30x30 9.12 0.68 - 33.0 12.6 50.2 67.06
P19 30x30 4.56 0.34 - 16.7 6.3 25.3 67.65

Total 100.92 8.15 125.0 369.0 135.2 692.1 77.20

Resumen de medición - Planta 1

Pilares Dimensiones
(cm)

Encofrado
(m²)

Hormigón
HA-25, Yc=1.5

(m³)

Armaduras
B 500 SD, Ys=1.15

Cuantía
(kg/m³)Longitudinal Estribos

Ø6
(kg)

Total
+10 %
(kg)

Ø16
(kg)

Ø12
(kg)

P1 y P5 30x30 6.84 0.51 40.0 - 7.2 51.9 92.55
P2, P3 y P4 30x30 10.26 0.77 - 33.9 14.1 52.8 62.34
P6 y P10 30x40 7.98 0.68 39.4 11.0 11.2 67.8 90.59

P7, P8, P9, P12, P13 y P14 30x40 23.94 2.05 - 99.6 33.6 146.5 64.98
P11 y P15 30x40 7.70 0.66 - 44.4 11.2 61.2 84.24

P16 30x30 3.24 0.24 - 10.9 4.7 17.2 65.00
P17 30x30 3.36 0.25 - 10.9 4.7 17.2 62.40
P18 30x30 3.48 0.26 - 11.3 4.7 17.6 61.54
P19 30x30 3.42 0.26 - 11.1 4.7 17.4 60.77
P20 30x30 3.36 0.25 - 11.3 4.7 17.6 64.00

Total 73.58 5.93 79.4 244.4 100.8 467.2 71.60

todo
Estrutura solo de una parte Fecha: 18/05/22
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Edificio de nueva construcción o ampliación de edificio existente
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE OBJETO DEL PROYECTO:
Nombre del edificio RESIDENCIA GERIÁTRICA Y CENTRO DE DÍA
Dirección CALLE LA CUESTA, 8
Municipio SAN BARTOLOMÉ Código Postal 35559
Provincia Las Palmas Comunidad Autónoma Canarias
Zona climática alpha3 Año construcción 2022
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013

Referencia/s catastral/es 5051947FT3045N0001XD

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Edificio de nueva construcción ○ Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

Características del edificio o parte del edificio que se certifica:
¿Existen persianas? No

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos G22-03 NIF(NIE) 00000000A

Razón social PROYECTO FIN DE GRADO ARQUITECTURA
TÉCNICA NIF A00000000

Domicilio AVENIDA ÁNGEL GUIMERÁ JORGE, 1

Municipio SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA Código Postal 38206

Provincia Santa Cruz de
Tenerife Comunidad Autónoma Canarias

e-mail: g22-03@ull.edu.es Teléfono 922666666
Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO TÉCNICO
Procedimiento de cálculo utilizado y versión: CEXv2.3
El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado el cálculo de la comprobación de los aspectos recogidos
en este informe según lo indicado en las secciones HE0 y HE1 del CTE y en los 'Documentos de apoyo para la aplicación del
DB HE' en función de los datos ciertos que ha definido del edificio o parte del mismo objeto de este análisis.

Fecha: 20/8/2022

Firma del técnico verificador



Verificación de requisitos de CTE-HE0 y HE1

Fecha: 20/8/2022 Ref. Catastral:
5051947FT3045N0001XD Página 2 de 21

Cálculo realizado según lo recogido en la sección HE del CTE

ANEXO I

Comprobación de la sección HE0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1. CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

El consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente térmica del
edificio o, en su caso, de la parte considerada, no superará el valor límite (Cep,nren,lim) obtenido de la tabla 3.1.b-HE0.

Cep,nren,lim = 301.2 kWh/m2año

Cep,nren = 0.0 kWh/m2año

Cumple

                                      Cep,lim                                      Cep,nren

Siendo:

Cep,nren: consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o de la parte ampliada

Cep,nren,lim: valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para servicios de calefacción,
refrigeración y ACS.

Zona climática de invierno

ALPHA A B C D E

70 + 8 * CFI 55 + 8 * CFI 50 + 8 * CFI 35 + 8 * CFI 20 + 8 * CFI 10 + 8 * CFI

CFI: Carga interna media [W / m/]
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1.2. CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA TOTAL

El consumo de energía primaria total (Cep,tot) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente térmica del edificio o, en
su caso, de la parte del edificio considerada, no superará el valor límite (Cep,tot,lim) obtenido de la tabla 3.2.b-HE0.

Cep,tot,lim = 459.6 kWh/m2año

Cep,tot = 13.1 kWh/m2año

Cumple

                                      Cep,tot,lim                                      Cep,tot

Siendo:

Cep,tot: consumo energético de energía primaria total del edificio o de la parte ampliada

Cep,tot,lim: valor límite del consumo energético de energía primaria total para servicios de calefacción, refrigeración y ACS.

Zona climática de invierno

ALPHA A B C D E

165 + 9 * CFI 155 + 9 * CFI 150 + 9 * CFI 140 + 9 * CFI 130 + 9 * CFI 120 + 9 * CFI

CFI: Carga interna media [W / m/]
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2019.

2.a. Definición de la localidad y de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la
zonificación establecida en la sección HE 1

Localidad SAN BARTOLOMÉ
Zona climática según el DB HE1 alpha3

2.b. Definición de la envolvente térmica y sus componenetes

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmita
ncia

[W/m²·K]
Modo de

obtención

FACHADA NE Fachada 155.96 0.59 Conocidas
FACHADA E Fachada 261.31 0.59 Conocidas
FACHADA S Fachada 181.70 0.59 Conocidas
FACHADA O Fachada 179.88 0.59 Conocidas
FACHADA NO Fachada 128.49 0.59 Conocidas
CUBIERTA AJARDINA INTENSIVA Cubierta 52.00 0.52 Conocidas
CUBIERTA PLANA TARIMA Cubierta 227.00 0.49 Conocidas
CUBIERTA PLANA GRAVA Cubierta 438.00 0.49 Conocidas
LOSA CIMENTACIÓN Suelo 510.00 0.51 Estimadas
SOLERA Suelo 367.00 0.57 Estimadas
MURO SÓTANO Fachada 311.00 0.29 Estimadas
SUELO BALCONES Partición Interior 45.00 0.50 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superfici
e [m²]

Transmitan
cia

[W/m²·K]
Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

P19 Hueco 6.75 3.08 1.00 Conocido Conocido
V02 2 Hueco 1.44 2.60 1.00 Conocido Conocido
V05 Hueco 0.72 2.60 1.00 Conocido Conocido
V06 Hueco 3.12 2.60 1.00 Conocido Conocido
V07 Hueco 3.60 2.60 1.00 Conocido Conocido
P13 Hueco 3.36 3.08 1.00 Conocido Conocido
P15 Hueco 5.52 3.08 1.00 Conocido Conocido
P16 Hueco 6.44 3.08 1.00 Conocido Conocido
V08 Hueco 2.00 2.60 0.45 Conocido Conocido
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Nombre Tipo Superfici
e [m²]

Transmitan
cia

[W/m²·K]
Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

V10 Hueco 15.00 2.60 0.45 Conocido Conocido
P12 Hueco 15.12 3.08 1.00 Conocido Conocido
P14 Hueco 38.64 3.08 0.41 Conocido Conocido
P17 Hueco 9.66 3.08 1.00 Conocido Conocido
P18 Hueco 11.96 3.08 1.00 Conocido Conocido
V09 Hueco 24.00 2.60 0.41 Conocido Conocido
P12 2 Hueco 7.56 3.08 1.00 Conocido Conocido
P14 2 Hueco 11.50 3.08 0.41 Conocido Conocido
V01 Hueco 0.96 2.60 1.00 Conocido Conocido
V04 Hueco 5.40 2.60 1.00 Conocido Conocido
V09 2 Hueco 6.00 2.60 0.51 Conocido Conocido
V02 Hueco 4.32 2.60 1.00 Conocido Conocido
V03 Hueco 5.28 2.60 1.00 Conocido Conocido

2.c. El perfil de uso, nivel de acondicionamiento (acondicionado o no acondicionado), nivel de ventilación de cálculo y
condiciones operacionales de los espacios habitables y de los espacios no habitables

Tipo de edificio Edificio completo
Perfil de uso Intensidad Alta - 24h
Ventilación 0.8

2.d. Procedimiento empleado para el cálculo del consumo energético
Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3

2.e. Demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio (calefacción, refrigeración, ACS)

Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 0.0
Demanda de refrigeración 48.44
Demanda de ACS 13.08

2.f. Consumo energético (energía final consumida por vector enérgetico) de los distintos servicios técnicos
(calefacción, refrigeración, ACS, ventilación, control de la humedad)

2.g. La energía producida y la aportación de energía procedente de fuentes renovables

2.h. Descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de los distintos servicios
técnicos del edificio
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Rendimiento
Estacional[%] Tipo de Energía

Equipo ACS Caldera Estándar 100.0 Electricidad

Instalación de solar térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función del

servicio asociado [%]
Demanda de

ACS cubierta [%]
Calefacción Refrigeración ACS

Contribuciones energéticas 100.0 100.0 100.0 -

2.i. Rendimientos considerados para los distintos equipos y servicios técnicos

2.j. Factores de conversión de energía final a primaria

Tipo de Energía Coeficiente de paso de energía final a primaria no renovable

Gas Natural 1.19
Gasóleo-C 1.179
Electricidad 2.924
GLP 1.201
Carbón 1.082
Biocarburante 0.085
Biomasa no densificada 0.034
Biomasa densificada (pelets) 0.085

2.k. Consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) del edificio y el valor límite aplicable (Cep,nren, lim)

Consumo energía primaria no renovable [C(ep,nren)] 0.00

Valor límite del consumo energía primaria no renovable
[C(ep,nren, lim)] 301.18

2.l. Consumo de energía primaria total (Cep,tot) del edificio y el valor límite aplicable (Cep,tot, lim)

Consumo energía primaria total [C(ep,tot)] 13.08

Valor límite del consumo energía primaria total [C(ep,tot,lim)] 459.58

2.m. Número de horas fuera de consigna y el valor límite aplicable

3. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3
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Este procedimiento de cálculo permite desglosar el consumo energético de energía final en función del vector energético
utilizado (tipo de combustible o electricidad) para satisfacer la demanda energética de cada uno de los servicios técnicos
(calefacción, refrigeración, ACS y, en su caso, iluminación).

La siguiente tabla recoge el consumo energético de energía final en función del vector energético.

Combustible Calefacción
(kWh/m2año)

Refrigeración
(kWh/m2año)

ACS
(kWh/m2año)

Iluminación
(kWh/m2año)

El cálculo de los indicadores de eficiencia energética, producción y consumo de energía se realizará empleando un intervalo de
tiempo mensual.

Los coeficientes de paso empleados para la conversón de energía final a energía primaria (sea total, procedente de fuentes
renovables o procedente de fuentes no renovables) serán los publicados oficialmente.

El total de horas fuera de consigna no excederá el 4% del tiempo total de ocupación.

Los espacios del modelo tendrán asociadas unas condiciones operacionales y perfiles de uso de acuerdo al Anejo D del CTE
2019.

Los valores de la demanda de referencia de ACS se fijarán de acuerdo al Anejo F del CTE 2019. El Anejo G incluye valores de
temperatura del agua de red para el cálculo del consumo de ACS.

En aquellos aspectos no definidos por el CTE 2019, el cálculo de las necesidades de energía, consumo energético e
indicadores energéticos estará de acuerdo con el documento reconocido Condiciones técnicas de los procedimientos para la
evaluación de la eficiencia energética de los edificios.

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

El procedimiento de cálculo CEXv2.3 considera los siguientes aspectos:

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio.

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos.

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas.

d) Las solicitaciones exteriores, las solicitaciones interiores y las condiciones operacionales, teniendo en cuenta la
posibilidad de que los espacios se comporten en oscilación libre.

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica, compuesta por los cerramientos
opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales.

f) Las ganacias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o semitransparentes y
las relacionadas con el calentamiento de elementos opacos de la envolvente térmica, considerando las propiedades de los
elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha
radiación.

g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones
teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

h) Las necesidades de los servicios de calefacción, refrigeración ACS y ventilación, control de la humedad y, en usos
distintos al residencial, de iluminación.

i) El dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de producción de frio y de calor, ACS, ventilación, control de
la humedad e iluminación.
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l) La contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la parcela o procedentes de biomasa
sólida, biogás o gases renovables.

4. SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio con efecto sobre su comportamiento térmico.

A efectos de cálculo, se establece un conjunto de zonas climáticas para las que se especifica un clima de referencia que define
las solicitaciones exteriores en términos de temperatura y radiación solar.

La zona climática de cada localidad, así como su clima de referencia, se determina a partir de los valores tabulados recogidos
en el Anejo B del CTE 2019, o de documentos reconocidos elaborados por las Comunidades Autónomas.

5. SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Se consideran solicitaciones interiores las cargas térmicas generadas en el interior del edifico debidas a los aportes de energía
de los ocupantes, equipos e iluminación. Se caracterizan mediante un perfil de uso que describe las cargas internas para cada
tipo de espacio. Estos espacios tendrán asociado un perfil de uso de acuerdo con el Anejo D del CTE 2019.

Las condiciones operacionales para espacios en uso residencial privado, se definen por los siguientes parámetros que se
recogen en los perfiles de uso del Anejo D del CTE 2019.

a) Temperaturas de consigna alta.

b) Temperaturas de consigna baja.

c) Distribución horaria del consumo de ACS.

6. MODELO TÉRMICO: ENVOLVENTE TÉRMICA Y ZONIFICACIÓN

El modelo térmico del edificio estará compuesto por una serie de espacios conectados entre sí y con el exterior del edificio
mediante la envolvente térmica del edificio, definida según los criterios del Anejo C del CTE 2019.

La definición de las zonas térmicas podrá diferir de la real siempre que refleje adecuadamente el comportamiento térmico del
edificio. En particular, podrá integrarse una zona térmica en otra mayor adyacente cuando no supere el 10% de la superficie útil
de esta.

Los espacios del modelo térmico se clasificarán en espacios habitables y espacios no habitables. Los espacios habitables se
clasificarán según su carga interna (baja, media, alta o muy alta), en su caso, y según su necesidad de mantener unas
determinadas condiciones de temperatura para el bienestar térmico de sus ocupantes (espacios acondicionados o espacios no
acondicionados).

7. SUPERFICIE PARA EL CÁLCULO DE INDICADORES DE CONSUMO

La superficie considerada en el cálculo de los indicadores de consumo se obtendrá como suma de las superficies útiles de los
espacios habitables incluidos dentro de la envolvente térmica.

Se podrá excluir de la superficie de cálculo la de los espacios que deban mantener unas condiciones especificas determinadas
no por el confort de los ocupantes sino por la actividad que en ellos se desarrolla (laboratorios con condiciones de temperatura,
cocinas industriales, salas de ordenadores, piscinas...)
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ANEXO II

Comprobación de la sección HE1: CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA
DEMANDA ENERGÉTICA

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1 Transmitancia de la envolvente térmica

La transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvente térmica no superará el valor límite (Ulim) de la tabla
3.1.1.a de la sección HE1 del CTE.

Cerramientos opacos

U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

FACHADA NE 0.59 0.8 Sí
FACHADA E 0.59 0.8 Sí
FACHADA S 0.59 0.8 Sí
FACHADA O 0.59 0.8 Sí
FACHADA NO 0.59 0.8 Sí
CUBIERTA PLANA TARIMA 0.49 0.55 Sí
CUBIERTA PLANA GRAVA 0.49 0.55 Sí
LOSA CIMENTACIÓN 0.51 0.9 Sí
SOLERA 0.57 0.9 Sí
MURO SÓTANO 0.29 0.9 Sí
SUELO BALCONES 0.5 0.9 Sí

Huecos

U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

P19 3.08 3.2 Sí
V02 2 2.6 3.2 Sí
V05 2.6 3.2 Sí
V06 2.6 3.2 Sí
V07 2.6 3.2 Sí
P13 3.08 3.2 Sí
P15 3.08 3.2 Sí
P16 3.08 3.2 Sí
V08 2.6 3.2 Sí
V10 2.6 3.2 Sí
P12 3.08 3.2 Sí
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U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

P14 3.08 3.2 Sí
P17 3.08 3.2 Sí
P18 3.08 3.2 Sí
V09 2.6 3.2 Sí
P12 2 3.08 3.2 Sí
P14 2 3.08 3.2 Sí
V01 2.6 3.2 Sí
V04 2.6 3.2 Sí
V09 2 2.6 3.2 Sí
V02 2.6 3.2 Sí
V03 2.6 3.2 Sí
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1.2 Coeficiente global de transmisión de calor

El coeficiente global de la transmisión de calor a tráves de la envolvente térmica (K) del edificio, o parte del mismo, con uso
distinto residencial privado, no superará el valor límite (Klim) obtenido de la tabla 3.1.1.c-HE1

Los valores límite de las compacidades intermedias (1<V/A<4) se obtienen por interpolación.

Compacidad [m] 1.62

Las unidades de uso con actividad comercial cuya compacidad V/A sea mayor que 5 se eximen del cumplimiento de la tabla
3.1.1.c-HE1.

K = 0.95 W/m²K

K lim = 0.99 W/m²K

Cumple

                                                                      K

Siendo:

K: coeficiente global de transmisión de calor de la envolvente térmica o parte del mismo.

klim: valor límite coeficiente global de transmisión de calor de la envolvente térmica o parte del mismo expresado en W/m²K.

Los elementos con soluciones constructivas diseñadas para reducir la demanda energética, tales como invernaderos adosados,
muros parietodinámicos cuyas prestaciones o comportamiento térmicos no se describen adecuadamente mediante la
transmitancia térmica, están excluidos de las comprobaciones relativas a la transmitancia térmica (U) y no se contabilizan para el
coeficiente global de transmisión de calor (K).
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1.3 Control solar

En el caso de edificios nuevos y ampliaciones, cambios de uso o reformas en las que se renueve más del 25% de la superficie
total de la envolvente térmica final del edificio, el parámetro de control solar (qsol;jul) no superará el valor límite de la tabla
3.1.2-HE1.

Este parámetro cuantifica una prestación del edificio que consiste en su capacidad para bloquear la radiación solar y presupone la
activación completa de los dispositivos de sombra móviles. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que para el cálculo del consumo
energético del edificio, el valor efectivo del control solar dependerá en menor medida de la eficacia de las protecciones solares
móviles, debido al régimen efectivo de activación y desactivación de las mismas y más del resto de elementos que intervienen en
el control solar (sombras fijas, características de los huecos...) que deben, por tanto proyectarse adecuadamente.

qsol;jul: 3.99 kWh/m²mes

qsol;jul lim 4.0 kWh/m²mes

Cumple

                                                                          

Siendo:

qsol;jul: parámetro de control solar

qsol;jul valor límite del parámetro de control solar expresado en kWh/m²mes.
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1.4 Permeabilidad al aire

Las soluciones constructivas y condiciones de ejecución de los elementos de la envolvente térmica asegurarán una adecuada
estanqueidad al aire. Se cuidarán los encuentros entre huecos y opacos, puntos de paso a través de la envolvente térmica y
puertas de paso a espacios no acondicionados.

La permeabilidad al aire (Q100) de los huecos que pertenezcan a ala envolvente térmica no superará el valor límite de la tabla
3.1.3.a-HE1

Huecos

Permeabilidad(m3/hm2) Permeabilidad
límite(m3/hm2) Cumple

P19 3.0 27.0 Sí
V02 2 3.0 27.0 Sí
V05 3.0 27.0 Sí
V06 3.0 27.0 Sí
V07 3.0 27.0 Sí
P13 3.0 27.0 Sí
P15 3.0 27.0 Sí
P16 3.0 27.0 Sí
V08 3.0 27.0 Sí
V10 3.0 27.0 Sí
P12 3.0 27.0 Sí
P14 3.0 27.0 Sí
P17 3.0 27.0 Sí
P18 3.0 27.0 Sí
V09 3.0 27.0 Sí
P12 2 3.0 27.0 Sí
P14 2 3.0 27.0 Sí
V01 3.0 27.0 Sí
V04 3.0 27.0 Sí
V09 2 3.0 27.0 Sí
V02 3.0 27.0 Sí
V03 3.0 27.0 Sí
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1.6 Limitación de condensaciones intersticiales

En el caso de que se produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas serán tales que no
produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida
útil. En ningún caso, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual podrá superar la cantidad de evaporación
posible en el mismo periodo.

Para que no se produzcan condensaciones intersticiales se comprueba que la presión de vapor en la superficie de cada capa
de material de un cerramiento es inferior a la presión de vapor de saturación.

Nombre Capas Cumple

FACHADA NE BLOQUES + SATE Cumple
FACHADA E BLOQUES + SATE Cumple
FACHADA S BLOQUES + SATE Cumple
FACHADA O BLOQUES + SATE Cumple
FACHADA NO BLOQUES + SATE Cumple
CUBIERTA AJARDINA INTENSIVA CUBIERTA AJARDINADA

INTENSIVA Cumple

CUBIERTA PLANA TARIMA CUBIERTA TRANSITABLE CON
TARIMA Cumple

CUBIERTA PLANA GRAVA CUBIERTA NO TRANSITABLE -
GRAVA Cumple



Verificación de requisitos de CTE-HE0 y HE1

Fecha: 20/8/2022 Ref. Catastral:
5051947FT3045N0001XD Página 16 de 21

2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2019.

2.a. Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la zonificación
establecida en la sección HE 1

Localidad SAN BARTOLOMÉ
Zona climática según el DB HE1 alpha3

2.b. Descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la envolvente térmica,
otros elementos afectados por la comprobación de la limitación de descompensaciones en edificios de uso
residencial privado, distribución y usos de los espacios

Superficie habitable [m2] 1679.29

Imagen del edificio Plano de situación

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K)

FACHADA NE Fachada 171.59 0.59
FACHADA E Fachada 293.63 0.59
FACHADA S Fachada 281.08 0.59
FACHADA O Fachada 211.3 0.59
FACHADA NO Fachada 138.09 0.59
CUBIERTA AJARDINA
INTENSIVA Cubierta 52.0 0.52

CUBIERTA PLANA TARIMA Cubierta 227.0 0.49
CUBIERTA PLANA GRAVA Cubierta 438.0 0.49
LOSA CIMENTACIÓN Suelo 510.0 0.51
SOLERA Suelo 367.0 0.57
MURO SÓTANO Fachada 311.0 0.29
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Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K)

SUELO BALCONES Partición Interior 45.0 0.5

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Factor solar

P19 Conocido 6.75 3.3 0.76
V02 2 Conocido 1.44 2.7 0.63
V05 Conocido 0.72 2.7 0.63
V06 Conocido 3.12 2.7 0.63
V07 Conocido 3.6 2.7 0.63
P13 Conocido 3.36 3.3 0.76
P15 Conocido 5.52 3.3 0.76
P16 Conocido 6.44 3.3 0.76
V08 Conocido 2.0 2.7 0.63
V10 Conocido 15.0 2.7 0.63
P12 Conocido 15.12 3.3 0.76
P14 Conocido 38.64 3.3 0.76
P17 Conocido 9.66 3.3 0.76
P18 Conocido 11.96 3.3 0.76
V09 Conocido 24.0 2.7 0.63
P12 2 Conocido 7.56 3.3 0.76
P14 2 Conocido 11.5 3.3 0.76
V01 Conocido 0.96 2.7 0.63
V04 Conocido 5.4 2.7 0.63
V09 2 Conocido 6.0 2.7 0.63
V02 Conocido 4.32 2.7 0.63
V03 Conocido 5.28 2.7 0.63

2.c. Condiciones de funcionamiento y ocupación

Superficie (m2) Perfil de uso

1679.29 Intensidad Alta - 24h
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2.d. Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético

Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3

2.e. Demanda energética

Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 0.0
Demanda de refrigeración 48.44
Demanda de ACS 13.08
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3. DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA

3.1 SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio, tomando como zona climática la de referencia
a la localidad según el CTE 2019.

3.2 SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Las solicitaciones interiores son las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debido a los aportes de energía de
los ocupantes, equipos e iluminación.

Las condiciones operacionales se definen por los siguientes parámetros que se recogen en los perfiles de uso del Apéndice
D del DB HE del CTE 2019.

a) Temperatura de consigna de calefacción

b) Temperatura de consigna de refrigeración

c) Carga interna debida a la ocupación

d) Carga interna debida a la iluminación

e) Carga interna debida a los equipos.

Se especifica el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y no habitables.
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4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

El procedimiento de cálculo permite determinar la demanda energética de calefacción y refrigeración necesaria para
mantener el edificio por periodo de un año en las condiciones operacionales definidas en el apartado 4.2 de la sección HE1
del CTE cuando este se somete a las solicitaciones interiores y exteriores descritas en los apartados 4.1 y 4.2 del mismo
documento. El procedimiento de cálculo puede emplear simulación mediante un modelo térmico del edificio o métodos
simplificados equivalentes.

El procedimiento de cálculo permite obtener separadamente la demanda energética de calefacción y de refrigeración.

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO

El procedimiento de cálculo considera los siguientes aspectos:

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio del proceso térmico

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas

d) Las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los apartados 4.1 y
4.2 de la sección HE1 del CTE.

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, compuesta por los
cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales

f) Las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o
semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de los elementos opacos de la envolvente térmica
considerando las propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros
obstáculos que puedan bloquear dicha radiación.

g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones
teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

4.2 MODELO DEL EDIFICIO

4.2.1 Envolvente térmica del edificio

Son todos los cerramientos que delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las
particiones interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior.

4.2.2 Cerramientos opacos

Se han definido las características geométricas de los cerramientos de espacios habitables y no habitables, así como de
particiones interiores que estén en contacto con el aire o el terreno o se consideren adiabáticos a efectos de cálculo.

Se han definido los parámetros de los cerramientos, definiendo sus prestaciones térmicas, espesor, densidad, conductividad
y calor específico de las capas.

Se han tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos en los cerramientos exteriores.

4.2.3 Huecos
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Se han definido características geométricas de huecos y protecciones solares, sean fijas o móviles y otros elementos que
puedan producir sombras o disminuir la captación solar de los huecos.

Se ha definido transmitancia térmica del vidrio y el marco, la superficie de ambos, el factor solar del vidrio y la absortividad
de la cara exterior del marco.

Se ha considerado la permeabilidad al aire de los huecos para el conjunto de marco vidrio.

Se ha tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos de fachada, incluyendo retranqueos, voladizos,
toldos, salientes laterales o cualquier elemento de control solar.

4.2.4 Puentes térmicos

Se han considerado los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados mediante su tipo, la transmitancia térmica
lineal, obtenida en relación con los cerramientos contiguos y su longitud.

El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa, el contenido que aparece en el mismo, es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario, la información contenida

en el mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante, por ello SAINT- GOBAIN ISOVER IBÉRICA S.L. así como cualquiera de las restantes

empresas que formen parte del mismo grupo empresarial de aquella, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo

imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su exactitud, fiabilidad exhaustividad. Cualquier uso que pueda hacerse de dicha información es responsabilidad

exclusiva del usuario.
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EQUIPOS DE OBRA 

1 EQUIPOS POR FASES DE OBRA. 

1.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 

Se limpiará el terreno de toda vegetación y se eliminarán los obstáculos que pudieran 

encontrarse en el solar.  

Para eliminar el contenedor que está en la parcela se utilizará un camión grúa, además, para 

recoger y trasladar las tierras y vegetación superficial se dispondrán bandejas de obra de 6 m³ que 

serán llevadas a vertedero con un camión bandeja. Para el transporte de tierras dentro del solar se 

utilizarán pequeñas retroexcavadoras con cuchara. 

En el perímetro de la parcela de colocará un vallado de chapa metálica. Para el traslado y 

colocación de este dentro de la parcela se utilizará un camión plataforma con puerta abatible. 

- MAQUINARIA: 

o Camión grúa 

o Bandejas de obra de 6 m³ 

o Camión bandeja 

1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y EXCAVACIONES. 

En esta fase de la obra se comenzará realizando una pantalla de micropilotes en todo el 

perímetro de la parcela. Para ejecutar las perforaciones en la tierra se utilizará una máquina perforadora 

de rotación – percusión autopropulsada.  

El armado a utilizar en los micropilotes será suministrado desde fábrica y se colocará en las 

perforaciones realizadas con un camión grúa. La lechada de cemento será suministrada desde la 

central de hormigonado e inyectada en los micropilotes con una bomba inyectora. 

A continuación, se procede a colocar la grúa torre en la zona frontal de la parcela con ayuda de 

un camión grúa. La grúa torre a utilizar durante toda la obra tendrá una pluma de 50 metros, que cubrirá 

toda la superficie de la edificación a construir. 

Una vez colocada la grúa se comienzan a ejecutar los movimientos de tierra con 

retroexcavadoras con cuchara. Una parte de las tierras extraídas se dejarán acopiadas para realizar 

los posteriores rellenos, las sobrantes se dispondrán en bandejas de obra de 6 m³ y se llevarán a 

vertedero con camiones bandeja. 

- MAQUINARIA  

o Retroexcavadora con cuchara 

o Pala cargadora 

o Bandejas de obra de 6 m³ 

o Camión bandeja 
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1.3 CASETAS DE OBRA. 

Las casetas de obra a utilizar serán alquiladas y dispuestas en la parcela anexa con ayuda de 

un camión grúa. 

- MAQUINARIA 

o Camión grúa 

1.4 CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN. 

Se comenzará vertiendo la capa de hormigón de limpieza en el fondo de la excavación. Para el 

vertido se utilizará un hormigón traído de central en un camión hormigonera y se verterá con ayuda de 

la grúa torre y un cubilote. 

A continuación, se realiza el replanteo de la cimentación y la red de saneamiento enterrada y se 

procede a colocar los encofrados y las armaduras para la losa de cimentación y las zapatas aisladas. 

Para mover los materiales necesarios para armar los encofrados y armar los diferentes elementos de 

cimentación, se utilizará la grúa torre. 

- MAQUINARIA: 

o Camión grúa 

o Grúa torre 

o Camión bomba 

o Camión hormigonera 

o Cubilote 

o Vibradores 

o Sierra circular 

- MEDIOS AUXILIARES: 

o Encofrado de zapatas 

o Encofrado perimetral losa de cimentación 

1.5 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO. 

La estructura proyectada es de hormigón armado a base de pilares rectangulares y forjados 

unidireccionales de viguetas y bovedillas. 

Se realizará el replanteo de la estructura para posteriormente colocar los encofrados y el armado 

correspondiente para cada elemento. La maquinaria utilizará en esta fase será: grúa torre para mover 

materiales entre los distintos espacios de la obra y para llevar el cubilote que será utilizado para 

hormigonar los pilares. El hormigón será traído de central con un camión hormigonera y vertido en obra 

con un camión bomba. 

Se utilizará el camión bomba para hormigonar forjados y vigas y un cubilote para hormigonar 

pilares. 

- MAQUINARIA: 

o Grúa torre 
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o Camión bomba 

o Camión hormigonera 

o Cubilote 

o Vibradores 

o Sierra Circular 

- MEDIOS AUXILIARES: 

o Encofrado de pilares 

o Encofrado de forjados y vigas 

o Puntales 

1.6 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN. 

Las cubiertas a ejecutar son: cubierta plana transitable no ventilada con tarima, cubierta plana 

no transitable no ventilada con acabado de grava y cubierta plana ajardinada intensiva. 

Para el movimiento de materiales desde planta baja hasta la planta correspondiente a la cubierta 

a ejecutar se utilizará la grúa torre. 

Se comienza realizando una formación de pendiente con mortero de cemento por lo que será 

necesario utilizar una amasadora de mortero que se dispondrá en una zona cercana a cada cubierta. 

A continuación, se procede a colocar las distintas capas de lámina bituminosa que irán soldadas con 

un soplete. Luego se coloca una capa separadora geotextil, el aislamiento térmico, otra capa 

separadora y la capa de acabado que varía según la cubierta. 

- MAQUINARIA 

o Grúa torre 

o Amasadora de mortero 

o Soplete 

1.7 ALBAÑILERÍA. 

Esta fase consiste en ejecutar los cerramientos exteriores, parapetos de cubiertas y huecos de 

instalaciones. Se utilizará la grúa torre para el movimiento de materiales entre las distintas plantas y 

una amasadora para fabricar el mortero de cemento utilizado para pegar los bloques. 

- MAQUINARIA: 

o Grúa torre 

o Hormigonera 

1.8 TABIQUERÍA SECA. 

Ejecución de particiones interiores y trasdosados de placas de yeso laminado. En esta fase solo 

será necesario utilizar la grúa torre para el movimiento de materiales entre plantas, además de la 

pequeña maquinaria como taladro o radial, necesarias para cortar perfiles y fijar las placas de yeso. 

- MAQUINARIA: 

o Grúa torre 
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o Taladro 

- MEDIOS AUXILIARES: 

o Escalera de mano 

1.9 INSTALACIONES. 

Para ejecutar las instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento se utilizará la grúa torre 

para el movimiento de materiales entre plantas. 

- MAQUINARIA: 

o Grúa torre. 

1.10 AISLAMIENTO Y REVESTIMIENTOS. 

Ejecución de los enlucidos interiores del cerramiento de fachada y muros de huecos de 

instalaciones. Para ejecutar los enlucidos se utilizará la grúa torre necesaria para el movimiento de 

materiales y una máquina proyectadora de yeso. 

- MAQUINARIA: 

o Grúa torre. 

- MEDIOS AUXILIARES: 

o Escalera de mano 

o Andamio tubular 

1.11 PAVIMENTOS Y ALICATADOS. 

En esta fase se ejecutará el pavimento de hormigón fratasado del sótano, se colocarán los 

pavimentos vinílicos de interior y los pavimentos de los patios, además, se colocarán los alicatados de 

baños y cocinas. 

Para ejecutar el pavimento de hormigón del sótano se utilizará hormigón traído de central 

aplicado por bomba y se le dará un acabado fratasado con una máquina fratasadora. Para ejecutar los 

pavimentos restantes solo será necesario utilizar la grúa torre para el movimiento de materiales entre 

plantas. 

Los alicatados de baño y cocina se realizarán con cerámica por lo que será necesario utilizar una 

amasadora de mortero para fijar los azulejos y un cortador de cerámica. 

- MAQUINARIA: 

o Grúa torre 

o Cortador de cerámica 

o Fratasadora 

- MEDIOS AUXILIARES 

o Escalera de mano 
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1.12 FALSOS TECHOS. 

Para ejecutar los falsos techos continuos y registrables solo será necesario utilizar la grúa torre 

para mover los materiales, además de la pequeña maquinaria de mano que pueda resultar necesaria 

para realizar cortes y fijar los elementos que componen los sistemas. 

- MAQUINARIA: 

o Taladro 

- MEDIOS AUXILIARES. 

o Escalera de mano 

o Andamio 

1.13 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA. 

En esta fase se colocará la carpintería interior y exterior y las barandillas en rampas y escaleras. 

Se utilizará la grúa torre para mover los materiales necesarios. 

- MAQUINARIA: 

o Grúa torre 

o Soldadura eléctrica 

- MEDIOS AUXILIARES: 

o Escalera de mano 

o Andamios 

1.14 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS. 

Colocación de aparatos sanitarios en baños y fregaderos de cocina con su correspondiente 

grifería, además de las tomas de agua previstas en garaje, almacenes y patios exteriores. En esta fase 

será necesario utilizar la grúa torre. 

- MAQUINARIA: 

o Grúa torre 

1.15 PINTURAS. 

Aplicación de pintura sobre paramentos interiores y exteriores y en falsos techos continuos.  

- MEDIOS AUXILIARES: 

o Escalera de mano 

o Andamio 

2 FICHAS TÉCNICAS DE MAQUINARIA. 

Para acceder a las fichas técnicas de la maquinaria, acceda 

al siguiente Código QR: 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El “Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición” se redacta como documento anexo al Proyecto Centro de Día y 

Residencia Geriátrica en Calle La Cuesta, nº8. Güime, San Bartolomé. Lanzarote; conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 

105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCDs), teniendo por  

objetivo fomentar, por este orden, la prevención, la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de los residuos generados 

durante la ejecución  de las obras, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y 

contribuir a un desarrollo sostenible de la  actividad de construcción. 

En el Estudio se establecen las previsiones, las pautas y los objetivos que se deberán cumplir en relación con la gestión de los RCD 

durante la ejecución de la obra. El contratista redactará el Plan de gestión de residuos en el que concretará la manera de cumplir con los 

objetivos del Estudio en función de la planificación prevista y los recursos y proveedores destinados para la ejecución de la obra. 

Quedan fuera del ámbito de este Estudio, entre otros, los residuos que están regulados por legislación específica, o cuando estén 

mezclados con otros RCDs, como los suelos contaminados y los elementos que contengan amianto. A estos les será de aplicación la 

legislación específica, o este Real Decreto e aquellos aspectos allí no contemplados. 

1. Estimación de la cantidad de residuos generados codificados conforme a la Lista Europea de Residuos (Decisión 

2014/955/UE) 

La estimación de las cantidades de residuos que previsiblemente van a ser generados durante la ejecución de las obras, se realiza a 

partir de los datos publicados por la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco IHOBE, por la Consejería de Fomento y 

Vivienda de la Junta de Andalucía, por la Agencia de Residuos de Cataluña ARC, por la Comunidad de Madrid y por la Asociación Española 

de Empresarios de Demolición AEDED. 

Estas entidades ofrecen una estimación del volumen de residuo generado, para cada tipo residuo considerado, en función del tipo de 

actuación (t/m2). Los valores adoptados vienen detallados en la Tabla 2 y se complementan con el valor de la densidad aparente de los 

residuos considerados con la que se obtiene el volumen en metros cúbicos correspondiente a las toneladas generadas. 

Los residuos se agrupan y clasifican en función de las características que condicionan el tipo de gestión al que se van a destinar y las 

operaciones a las que se van a someter, distinguiendo entre: 

Terrenos 
Procedentes de los excedentes no contaminados del desbroce del terreno, de la excavación y de los movimientos de tierra generados en 

el transcurso de las obras. 

Pétreos 
Los no contaminados, por su condición de residuos inertes, pueden destinarse a la elaboración de áridos reciclados, al relleno de zanjas 

y excavaciones o la restauración de canteras y minas. 

No pétreos 
Reúne un con junto de residuos, asimilables a los residuos urbanos (papel, cartón, plástico, vidrio, metales, etc.), que se caracterizan por 

su alto índice de reciclabilidad, por lo que su gestión deberá dirigirse siempre en esta dirección. 

Por el contrario, también comprenden los materiales a base de yeso, los que actualmente no tienen la posibilidad de ser valorizados, 

debiendo separase adecuadamente del resto de residuos por su poder contaminante y los residuos mezclados que, por su 

fragmentación y mezcla, ofrecen un escaso potencial de valorización. 

Peligrosos 
Por su naturaleza peligrosa (inflamables, combustibles, tóxicos, nocivos, corrosivos, etc.) requieren de un tratamiento o gestión 

específicos. Son fácilmente identificables ya que los materiales y productos que los generan vienen identificados con pictogramas de 

riesgo en sus envases o embalajes. 

Basuras 
Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. tendrán la consideración de 

basuras (Residuos Sólidos Urbanos) y se gestionarán como tales según estipule la normativa municipal reguladora de dichos residuos en 

la ubicación de la obra. 

Tabla 1 

Posibles residuos peligros presentes en obras de nueva planta 

Elemento Tipo de residuos 

Cimentación Suelos contaminados, aerosoles de marcado vacíos 

Lodos bentoníticos de perforación 

Estructura 

Restos de limpieza de hormigonera conteniendo lechada de cemento Portland 

Restos de aditivos de hormigón y sus envases 

Restos de aceites desenconfrantes y sus envases 

Madera tratada con productos conservantes 

Resto de productos conservantes de la madera 



Escoria generada en el proceso de soldadura, sellantes, material asfáltico impermeabilizaciones 

Aislamientos Bidones y aerosoles vacíos de poliuretano 

Impermeabilización Recortes de láminas de impermeabilización 

Acabados 

Restos de alquitranes 

Sobrantes y envases de pinturas y barnices 

Sobrantes y envases de antioxidantes 

Sobrantes y envases de líquidos para pulir terrazo y piedra natural 

Sobrantes y envases de ácidos para acabados de hormigón visto 

Elementos de puesta en obra contaminados con pinturas, pinceles y rodillos 

Instalaciones Envases decolas, resinas, siliconas, ... 

Medios auxiliares Vertido sobre el terreno de aceite de maquinaria, baterías, filtros de aceites, trapos contaminados, ... 

  

Tabla 2 

Posibles residuos peligros presentes en obras de rehabilitación, reforma o demolición 

Elemento Tipo de residuos 

Cimentación Suelos contaminados 

Estructura Protección de estructuras metálicas con flocado de fibras de amianto 

Elementos estructurales de madera tratados con conservantes tóxicos 

Aislamientos Asilamientos con sustancias potencialmente peligrosas 

Impermeabilización Impermeabilizaciones con sustancias potencialmente peligrosas 

Placas de fibrocemento 

Acabados 
Placas de falso techo con contenido de amianto 

Pavimentos vinílicos con contenido de amianto 

Alquitranes 

Pinturas con contenido de plomo 

Instalaciones 

Tuberías y bajantes de fibrocemento 

Tuberías de plomo 

Depósitos de fibrocemento 

Calorifugado de tuberías con contenido de amianto 

Tubos fluorescentes y lámparas de vapor de mercurio 

Detectores iónicos de humo susceptibles de generar radicaciones superiores a las admisibles 

Transformadores eléctricos con PCB o PCT 

Pararrayos radioactivos 

  

Fuente: Guía sobre gestión de residuos de construcción y demolición. AEDED 

1.1. Parámetros del proyecto según tipo de intervención 
La estimación de la cantidad de residuos generados, se realiza a partir de los siguientes parámetros de proyecto: 

Movimiento de tierras 9.892,79 m3 

  
Volumen de desbroce 348,40 m3 

  
Volumen de excavación 9.544,39 m3 

Derribos y demoliciones 0,00 m2 

Rehabilitación de edificación 0,00 m2 

Edificación 850,34 m2 

  
Residencial o terciario 850,34 m2 

Urbanización 0,00 m2 

  



Tabla 3 

Residuos generados por tipo de actuación t/m2 

Tipo de residuo Obra nueva Rehabilitación Demolición 

  Edificación Urbanización   Edificio Nave industrial Viales 

Tipo Naturaleza Código 

LER Designación 
Densidad 

del 

residuo 

t/m3 
Residencial Industrial   

Pórticos 

de 

hormigón 

Muros 

de 

fábrica 

Pórticos 

de 

hormigón 

Muros 

de 

fábrica 
Pórticos 

metálicos 
Estructura 

mixta  

No 

peligrosos 

Terrenos 

20 02 

01 
Desbroce y 

poda 
0,80            

17 05 

04 
Tierra y 

piedras  
1,80   0,0065 0,0100       0,4500 

Pétreos 

17 01 

01 
Hormigón 1,75 0,0200 0,0300 0,0030 0,0500 0,7100 0,0850 0,7300 0,3500 0,4500 0,5500 0,0500 

17 01 

03 
Tejas y 

materiales 

cerámicos 

1,20 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500  

No pétreos 

17 04 

07 
Metales 

mezclados 
1,50 0,0050 0,0080 0,0003 0,0450 0,0150 0,0050 0,0250 0,0080 0,3500 0,2200  

17 02 

01 
Madera 0,80 0,0100 0,0080 0,0010 0,0600 0,0170 0,0230 0,0170 0,0230 0,0170 0,0170  

17 02 

02 
Vidrio 0,40 0,0010 0,0010 0,0001 0,0050 0,0160 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010  

17 02 

03 
Plástico 0,60 0,0020 0,0020 0,0005 0,0400 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0410 0,0310  

20 01 

01 
Papel y 

cartón 
0,75 0,0020 0,0020 0,0001 0,0200        

17 03 

02 
Mezclas 

bituminosas  
1,00 0,0020 0,0020 0,0050 0,0200       0,1100 

17 08 

02 
Materiales 

de 

construcción 

a base de 

yeso  

0,90 0,0050 0,0010  0,1000 0,0500 0,0500 0,0250 0,0250 0,0250 0,0250  

Mezclados 

17 09 

04 
Residuos 

mezclados 

de 

construcción 

y demolición 

1,25 0,0100 0,0080 0,0010 0,0250 0,0010 0,0040 0,0250 0,0210 0,0250 0,0250 0,0100 

Peligrosos 

y basuras 
Potencialmente 

peligrosos y 

basuras 

17 09 

03 * 
Otros 

residuos, 

incluidos los 

residuos 

mezclados, 

que 

contienen 

sustancias 

peligrosas 

0,80 0,0020 0,0020 0,0005 0,0020        

20 03 

01 
Mezcla de 

residuos 

municipales 

(basura) 

0,60 0,0010 0,0010 0,0001 0,0050 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010  

  



Tabla 4 

Identificación LER y estimación de la cantidad de residuos generada (masa y volumen) 

Tipo de residuo Edificación 

Tipo Naturaleza Código 

LER Designación 

Movimiento de 

tierras 
Derribos y 

demoliciones Rehabilitación Edificación Urbanización Total 

t m3 t m3 t m3 t m3 t m3 t m3 

No 

peligrosos 

Terrenos 

20 02 

01 
Desbroce y poda 278,72 348,40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278,72 348,40 

17 05 

04 
Tierra y piedras  17.179,90 9.544,39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.179,90 9.544,39 

Pétreos 

17 01 

01 
Hormigón 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,01 9,72 0.00 0.00 17,01 9,72 

17 01 

03 
Tejas y materiales 

cerámicos 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,52 35,43 0.00 0.00 42,52 35,43 

No pétreos 

17 04 

07 
Metales mezclados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,25 2,83 0.00 0.00 4,25 2,83 

17 02 

01 
Madera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,50 10,63 0.00 0.00 8,50 10,63 

17 02 

02 
Vidrio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,85 2,13 0.00 0.00 0,85 2,13 

17 02 

03 
Plástico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,70 2,83 0.00 0.00 1,70 2,83 

20 01 

01 
Papel y cartón 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,70 2,27 0.00 0.00 1,70 2,27 

17 03 

02 
Mezclas bituminosas  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,70 1,70 0.00 0.00 1,70 1,70 

17 08 

02 
Materiales de 

construcción a base de 

yeso  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,25 4,72 0.00 0.00 4,25 4,72 

Mezclados 
17 09 

04 
Residuos mezclados de 

construcción y 

demolición 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,50 6,80 0.00 0.00 8,50 6,80 

Peligrosos 

y basuras 
Potencialmente 

peligrosos y 

basuras 

17 09 

03 * 
Otros residuos, 

incluidos los residuos 

mezclados, que 

contienen sustancias 

peligrosas 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,70 2,13 0.00 0.00 1,70 2,13 

20 03 

01 
Mezcla de residuos 

municipales (basura) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,85 1,42 0.00 0.00 0,85 1,42 

  



2. Medidas para la prevención de residuos en la obra  

Con el objetivo de reducir la generación de residuos durante la ejecución de la obra, se adoptarán las siguientes medidas: 

2.1 Formación y seguimiento del Plan de gestión de residuos  
Como medida general, el personal de obra debe tener la formación y el conocimiento suficiente sobre la gestión de los residuos en la 

obra y sobre los procedimientos establecidos para la correcta gestión de los residuos generados . Todos los intervinientes en la ejecución 

de la obra, incluidos las subcontratas, deben ser conocedores de sus obligaciones en relación con los residuos y que han de cumplir con 

las directrices del Plan de gestión de residuos. 

El gestor de los residuos se encargará de presentar y explicar, tanto al personal propio como a las subcontratas participantes en la 

ejecución de las obras, el Plan de gestión de residuos, especialmente las partes relacionadas con las obligaciones y derechos de los 

operarios, las buenas prácticas y los criterios de señalización y etiquetado de los residuos. 

mismo se establecerá un sistema para informar periódicamente sobre el seguimiento y control de la gestión de residuos realizados. 

2.2 Minimizar los embalajes de los suministros 
Los embalajes de los suministros son una de las principales fuentes generadoras de residuos en las obras de nueva planta, por lo que 

resulta necesario minimizar su presencia: 

• Se dará preferencia a proveedores que empleen para sus productos envases con materiales reciclados, biodegradables o 

reutilizables.  
• Se fomentará la reutilización los pallets y embalajes evitando su deterioro en obra. 
• Se solicitará a los proveedores que minimicen los envasados de cartón, papel y plástico, reduciéndolos a los imprescindibles y 

evitando los decorativos o superfluos. Así mismo se les solicitará que retiren los embalajes de sus suministros. 
• Se fomentará el uso de envases de gran capacidad y la realización de compras a granel. 

2.3 Optimizar los materiales empleados 
• En general, se adquirirán las cantidades justas de los materiales, evitando los sobrantes o excedentes innecesarios y el 

consiguiente incremento del volumen de residuos generados. 
• Evitar la compra de productos que contengan componentes con sustancias peligrosas. 
• Se priorizará la contratación de materiales de reutilización, reciclables, de origen reciclado o con etiquetado o "certificados 

ambientales" y el uso de elementos prefabricados frente a los elaborados en obra. 
• Los suministros se almacenarán en sus embalajes originales hasta el momento de su utilización. Se preverán zonas de acopio 

protegidas de la lluvia y del viento, situadas fuera de los recorridos de tránsito de la obra, para proteger a los materiales de 

posibles deterioros o roturas accidentes. 
• Se programarán las entregas de hormigones de central de manera que se evite el principio de fraguado del hormigón y su 

obligada devolución a planta. 
• Se preverá el empleo los restos de hormigón fresco en otras partes de la obra, como hormigón de limpieza, base de solados, 

mejora de accesos, etc. Los restos no utilizados se almacenarán sobre una superficie dura para reducir los desperdicios y, 

posteriormente, se depositará en contenedores específicos evitando su contaminación. 
• Se priorizará las armaduras de acero elaboradas en taller, evitando los recortes y despuntes realizados en obra. 
• Antes de su colocación, se replanteará la disposición de tejas y piezas cerámicas de manera que se minimicen los recortes y 

elementos sobrantes. Los restos de ladrillos, tejas y material cerámico se segregarán de los restos de aglomerante antes de 

depositarlos en el contenedor correspondiente. 
• Se dispondrá de una zona de corte para evitar la dispersión de restos de ladrillos, baldosas, bloques... 
• Los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar la solución, minimizar su 

consumo y generar el menor volumen de residuos. 
• Se pactará con el proveedor la devolución de los materiales de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), que no se utilice en 

la obra, evitando así la acumulación de residuos. 
• Elegir preferentemente gestores de tierras, rocas y piedras dedicados a la reutilización o la valorización. 
• Las unidades de obra finalizadas se protegerán frente posibles roturas accidentales. 

2.4 Demoliciones 
En la medida de lo posible, las tareas de demolición se realizarán empleando técnicas de desconstrucción selectiva y de desmontaje con 

el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valorización de los residuos. 

Como norma general, la demolición se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos destinados a reutilización, tras 

ellos los que se valoricen y finalmente el resto. 

  



3. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación 

En la Tabla 5 se especifican las operaciones y destino previstos para cada una de las cantidades de los residuos se prevé se generan 

durante la ejecución de las obras detalladas en la Tabla 1, conforme a las definiciones y criterios que más adelante se detallan. 

Estas previsiones se adoptan en función de la información disponible en el momento de la redacción del presente Estudio de gestión de 

residuos. El contratista principal, como poseedor de los residuos, tiene la posibilidad en función de su planificación y medios, de 

proponer operaciones y gestores alternativos en el Plan de gestión de residuos, previa aprobación por parte de la dirección facultativa. 

En cualquiera de los casos, se deberá cumplir que: 

• De acuerdo con el RD 105/2008, queda expresamente prohibido la eliminación (depósito en vertedero) de los residuos 

generados que no hayan sido sometidos a un tratamiento previo, salvo para aquellos que sea técnicamente inviable. 
• Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, evitando su eliminación. 
• La eliminación de los residuos se limitará a aquellos residuos o fracciones residuales no susceptibles de valorización.  
• Cada entrega de residuos debe constar en un documento en el que figuren al menos: 

1.    Identificación del poseedor. 

2.    Identificación del productor. 

3.    Obra de procedencia. 

4.    Número de licencia. 

5.    Cantidad en toneladas y/o en metros cúbicos de RCD identificados según la codificación en vigor. 

6.    Identificación del gestor de destino. 

  



Tabla 5 

Operaciones y destinos previstos de los residuos generados 

Naturaleza Código Residuo Operación Gestor de destino 

Terrenos 

20 02 01 Desbroce y poda Valorización externa Estación de 

transferencia 

17 05 04 Tierra y piedras  Reutilización en obra externa - 

Pétreos 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Almacenamiento Estación de 

transferencia 

No pétreos 

17 04 07 Metales mezclados Valorización Estación de 

transferencia 

17 02 01 Madera Reutilización de carpinterías, elementos 

estructurales, paneles, ... 
- 

17 02 02 Vidrio Valorización Estación de 

transferencia 

17 02 03 Plástico Valorización Estación de 

transferencia 

20 01 01 Papel y cartón Valorización Estación de 

transferencia 

Mezclados 17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición Almacenamiento Estación de 

transferencia 

Potencialmente peligrosos y 

basuras 

17 09 03 

* 
Otros residuos, incluidos los residuos mezclados, que 

contienen sustancias peligrosas 
Almacenamiento Estación de 

transferencia RP 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) - - 

  



4. Medidas para la separación de los residuos en la obra 

La separación en origen según la naturaleza y el tipo de residuo es la base fundamental para facilitar su posterior reutilización, reciclaje o 

valorización y minimizar la presencia de residuos banales destinados a su eliminación. 

Como mediadas de carácter general, los residuos se manipularán y separarán de manera que: 

• Se evite el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o dilución de éstos que dificulte su posterior 

gestión. 
• Se segregarán todos los residuos que sea posible, con el fin de no generar más residuos de los necesarios o convertir en 

peligrosos los residuos que no lo son al mezclarlos, encareciendo y dificultando su gestión. 
• Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberán destinarse a estos fines, evitando su 

eliminación en todos los casos que sea posible.  
En el caso de que, por falta de espacio físico, no sea técnicamente viable separar los residuos en obra, el poseedor podrá encomendar a 

un gestor autorizado la separación en una instalación de tratamiento de RCDs externa. En gestor deberá acreditar documentalmente 

haber cumplido con el fraccionamiento en nombre del poseedor. 

Separación en fracciones 
De acuerdo con el artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, los residuos generados en la obra se almacenarán o acopiarán de manera 

separada cuando se rebasen las siguientes cantidades: 

Tabla 6 

Cantidades límite para separar en fracciones 

Residuo Cantidad 

Hormigón 80,00 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 t 

Metal 2,00 t 

Madera 1,00 t 

Vidrio 1,00 t 

Plástico 0,50 t 

Papel y cartón 0,50 t 

 

 
Por razones de eficiencia económica (una mayor inversión en medios para el almacenaje fraccionado supone un ahorro en los costes de 

depósito en instalaciones de gestión), se adoptan los siguientes criterios adicionales para optar entre la separación en fracciones o por 

un almacenamiento mezclado: 

• Independientemente del volumen de tierras y piedras no contaminadas y los residuos procedentes del desbroce o la poda 

generados, estos se almacenarán o acopiarán separadamente del resto de los residuos. 
• Los restos de tierras y piedras procedentes de préstamos autorizados que no se empleen en la obra para la que han sido 

autorizados, deben almacenarse de manera separada para posteriormente devolver al proveedor para utilizarse en la 

restauración de los terrenos afectados por dicho préstamo. 
• Para fomentar su reciclaje, el papel y cartón, la madera y el plástico -especialmente los procedentes del embalaje de los 

suministros- y el vidrio -en el caso de derribos o demoliciones- se almacenarán fraccionadamente con independencia del 

volumen de los residuos generados. 
• En obras de nueva planta o demoliciones en los que la presencia material de construcción a base de yeso (placas de yeso 

laminado, placas de escayola, ...) se prevea elevada, estos residuos se almacenarán por separado. Aunque el reciclado de 

elementos de yeso es incipiente (actualmente inexistente en nuestro entorno) la separación de ese tipo de residuo evita la 

contaminación que supondría su mezcla con otros residuos valorizables y el correspondiente sobrecoste de su gestión. 
• En obras de urbanización de viales los residuos procedentes de mezclas bituminosas se almacenarán por separado con 

independencia del volumen generado. 
En la tabla siguiente se resume el modo de separación y almacenaje de los residuos previstos en obra: 

  



Tabla 7 

Separación y modo de almacenaje en obra según tipo de residuo 

Naturaleza Código Designación Cantidad 

(t) 
Límite 

(t) Mezclado Fraccionado 

Terrenos 
20 02 01 Desbroce y poda 278,72 0,00  X 

17 05 04 Tierra y piedras  17.179,90 0,00  X 

Pétreos 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 42,52 40,00  X 

No pétreos 

17 04 07 Metales mezclados 4,25 2,00  X 

17 02 01 Madera 8,50 1,00  X 

17 02 02 Vidrio 0,85 1,00  X 

17 02 03 Plástico 1,70 0,50  X 

20 01 01 Papel y cartón 1,70 0,50  X 

Mezclados 17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición 8,50 0,00 X  

Potencialmente peligrosos y 

basuras 

17 09 03 

* 
Otros residuos, incluidos los residuos mezclados, que contienen sustancias 

peligrosas 
1,70 0,00  

X 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) 0,00 0,00  X 

  

Cumplimiento del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de 

rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
El presente documento corresponde con estudio de gestión de residuos de construcción y demolición requerido en el Real Decreto 

853/2021. 

El 91% (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 

17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532 /EC) generados en el sitio de construcción quedará 

preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, por lo que se cumple el mínimo del 70% establecido en el 

Real Decreto 853/2021. 

Nota: se han excluido de los residuos preparados para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales los residuos: 

peligrosos (LER 17 09 03), tierra y piedras (LER 17 05 04), residuos a base de yeso (LER 17 08 02), residuos mezclados (LER 17 09 04) y 

basuras (20 03 01). 

  



6. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto 

6.1 Descripción 

Descripción 
Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separación y en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción o demolición generados dentro de la obra. Se considera residuo lo expuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, y obra de 

construcción o demolición, la actividad descrita en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

Criterios de medición y valoración 
La valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará parte del presupuesto del 

proyecto en capítulo independiente, debe contemplar y desglosarse en los siguientes conceptos: 

• Clasificación y almacenaje de residuos en obra; comprendiendo el conjunto de medios (contenedores, contenedores de tajo, 

sacos, depósitos, ...) y tareas destinadas a clasificar y almacenar en obra los residuos generados. 
• Carga y transporte de los residuos a instalación autorizada 
• Depósito de los residuos en instalación autorizada 
• Medios para la valorización de los residuos en obra (plantas móviles, ensayos, ...) 

La valoración debe incluir los costes de implantación del Plan de gestión de residuos y el control y la supervisión de su puesta en 

práctica. 

La unidad de medida de los residuos es la tonelada, complementada con su volumen en m3, referidos y codificados conforme a la 

vigente Lista Europea de Residuos (LER) en Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014. 

6.2 Prescripción de carácter general 
El criterio para la gestión de residuos deberá seguir los siguientes objetivos por este orden, quedando expresamente desautorizado el 

depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo: 

1.    Reducción. 

2.    Reutilización. 

3.    Reciclaje. 

4.    Valorización. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, 

centro de reciclaje de plásticos/madera...) son centros con la autorización del órgano competente en materia medioambiental de la 

Comunidad Autónoma, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicho órgano, e inscritos en los 

registros correspondientes. 

Para la contratación de los gestores de residuos, se buscará la mejor opción para cada fracción de residuo. Como mejor opción se 

entiende a aquel gestor que, estando a menos de 30 Km de la obra, ofrezca la reutilización, reciclaje o valorización al mejor precio y 

utilizando las mejores tecnologías disponibles. 

El poseedor de residuos está obligado a presentar a la propiedad de los mismos el Plan de gestión de residuos que acredite como llevará 

a cabo las obligaciones que le incumban en relación con la gestión de residuos en la obra; se ajustará a lo expresado en el Estudio de 

gestión de residuos incluido, por el productor de residuos, en el proyecto de ejecución. El Plan, una vez aprobado por la dirección 

facultativa, y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El Plan de gestión de residuos preverá la realización reuniones periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección 

facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación 

del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo. 

Se deberá planificar la ejecución de la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su posible minimización 

o reutilización, así como designar un coordinador responsable de poner en marcha el Plan de gestión de residuos y explicarlo a todos los 

miembros del equipo. 

El poseedor de residuos tiene la obligación, mientras se encuentren en su poder, de mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y 

seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. tendrán la consideración de 

Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la normativa reguladora vigente y las autoridades municipales. 

Las actividades de valorización en la obra se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni 

métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por 

ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación 

aplicable. La dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha valorización in situ. 

En el caso en que se adopten otras medidas de minimización de residuos, se deberá informar, de forma fehaciente, a la Dirección 

Facultativa para su conocimiento y aprobación, sin que éstas supongan menoscabo de la calidad de la ejecución. 



En el caso en que la legislación de la Comunidad Autónoma exima de la autorización administrativa para las operaciones de valorización 

de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra, las actividades deberán quedar obligatoriamente 

registradas en la forma que establezca la Comunidad Autónoma. 

6.3 Prescripción en cuanto a la separación y almacenamiento de residuos en obra  
La separación en las diferentes fracciones se llevará a cabo, preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra. Cuando, por falta de espacio físico en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 

origen, se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación externa a la obra, con la obligación, por parte del poseedor, de 

sufragar los correspondientes costes de gestión y de obtener la documentación acreditativa de que se ha cumplido, en su nombre, la 

obligación que le correspondía.  

El contratista dispondrá de los medios necesarios para el almacenamiento, acopio y transporte de los residuos en el interior de la obra, 

seleccionando los contenedores más adecuados para cada tipo de residuo. La obra deberá contar, como mínimo, con una zona para el 

almacenaje de residuos No Peligrosos y otra para los residuos Peligrosos correctamente señalizadas. Ambas deberán adecuarse a las 

condiciones de seguridad e higiene necesarias en función de la tipología de residuos que se depositen en ellos y de las ordenanzas 

municipales vigentes. Ambas zonas deberán tener la capacidad de almacenar la totalidad de fracciones de residuo que se plantee 

separar, respetando la heterogeneidad necesaria entre residuos para evitar su mezcla.  

Residuos no peligros 
Se dispondrá de un espacio especialmente habilitado en zona de afección de la obra –punto verde o limpio- para almacenar los 

contenedores y acopios necesarios para la separación de los residuos no peligros generados durante la ejecución de la obra. Este 

espacio, quedará convenientemente señalizado y, para cada fracción, se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo 

que recoge.  

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados 

debidamente. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, 

capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. Las etiquetas deben informar sobre qué materiales 

pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible y facilitar la correcta separación de cada 

residuo. En los mismos debe figurar aquella información que se detalla en la correspondiente reglamentación de cada Comunidad 

Autónoma, así como las ordenanzas municipales, y que como mínimo comprenderá la denominación del residuo a contener y su código 

LER.  

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 

ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito 

de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados, tanto en número como en volumen, evitando en todo caso la sobrecarga de 

los contenedores por encima de sus capacidades límite. Una vez alcanzado el volumen máximo admisible para el saco o contenedor, el 

productor del residuo tapará el mismo y solicitará, de forma inmediata, al transportista autorizado, su retirada. El productor deberá 

proceder a la limpieza del espacio ocupado por el contenedor o saco al efectuar las sustituciones o retirada de los mismos. Los 

transportistas de tierras deberán proceder a la limpieza de la vía afectada, en el supuesto de que la vía pública se ensucie a consecuencia 

de las operaciones de carga y transporte.  

Los materiales pétreos, tierras y hormigones procedentes de la excavación o demolición, podrán almacenarse sin contenedores 

específicos, sobre el terreno en un área limitada y convenientemente separados unos de otros para evitar la mezcla y contaminación.  

Los contenedores de residuos de materiales pétreos destinados a su reciclaje como el relleno de zanjas, acondicionamiento de terrenos 

áridos reciclados, … deben permanecer limpios de materiales contaminantes, debiéndose realizar controles periódicos para garantizar el 

correcto almacenamiento.  

El Plan de gestión de residuos concretará la necesidad y dimensión de los contenedores en función de la planificación y ejecución de 

obra. Como norma para minimizar los costes de transporte, se utilizarán contenedores con la mayor capacidad posible para cada tipo de 

residuo.  

Residuos peligrosos 
Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, el poseedor (constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos) 

deberá disponer de un espacio especialmente habilitado en zona de afección de la obra para el acopio en el que almacenarlos a cubierto 

de la lluvia en un recinto cerrado, en un espacio exterior cubierto o en envases cerrados, evitando el arrastre de los residuos peligrosos 

por lluvia o nieve.  

El suelo deberá estar adecuadamente impermeabilizado y contar con un sistema de recogida de residuos líquidos, independiente y 

separado de la red de alcantarillado, para evitar la contaminación por derrames accidentales del tipo:  

• Cubeto de retención de vertidos de recogida con una capacidad mínima igual al 10% del depósito. 
• Un bordillo perimetral que permita la recogida de líquidos en una arqueta estanca que actué como depósito de fugas. 
• Otros sistemas que garanticen el confinamiento de cualquier derrame. 

Se evitará la exposición a fuertes corrientes de viento que puedan propiciar el arrastre o transporte por viento de los residuos 

peligrosos.  



Los recipientes y envases que contengan residuos peligrosos deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble, conteniendo 

la siguiente información: 

1.    Datos del productor del residuo: Nombre de la empresa, dirección y teléfono. 

2.    Código LER (Lista Europea de Residuos) del residuo. 

3.    Fecha de inicio del almacenamiento. 

4.    Pictograma de la naturaleza del riesgo conforme el Anexo II del RD 833/1988. 

El tiempo máximo de acopio de los residuos peligrosos no debe superar nunca los 6 meses.  

Almacenaje en el tajo 
Se dispondrán los medios de acopio necesario para que se realice la adecua recogida selectiva de los residuos generados durante la 

ejecución de las unidades de obra. Las sacas o los contenedores que se utilicen deberán estar correctamente señalizados informando 

del tipo de RCD para el que estén destinados y, en caso necesario, con la denominación del industrial responsable de ellos. Estos se 

situarán el mismo punto donde se general los residuos y deberán permitir que cualquier operario los pueda desplazar manualmente. 

Como criterio general se recomienda:  

Tabla 8 

Tipo de contenedor para almacenaje de residuos en tajo 

Residuo Tipo de contenedor 

Residuos pequeños de instalación: 

Banales pequeños: cables, tubos, bridas, enganches, etc.... 
Contenedor de basura con ruedas o similar 

Residuos pesados: 

Escombro, madera, yeso laminado, vidrio y chatarra 
Contenedor metálico autoportante 

Residuos ligeros: 

Papel y cartón, plástico de embalaje y banales 
Saca tipo Big Bag 

Queda prohibido el empleo de bateas o cajones de obras. 

Transporte de los residuos por el interior de la obra  
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación.  

La zona de contenedores y acopios se ubicará lo más cerca posible de los accesos a obra, facilitando así la carga y descarga de 

contenedores al transportista.  

No se permitirá la descarga directa sobre camión por medio de grúa torre ni de residuos sobre contenedor ni del propio contenedor 

lleno. En caso que la grúa desplace un contenedor de camión, lo ubicará sobre terreno firme y será el camión de cadenas o gancho el 

que procederá a cargarse el contenedor.  

El transportista deberá mostrar el albarán de ubicación, cambio o retirada del contenedor/contenedores correctamente cumplimentado 

y dejará una copia en obra.  

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad estará 

auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo 

y/o se entrecrucen itinerarios.  

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a 

personas y colisiones con otros vehículos.  

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m, ensanchándose en las 

curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier 

caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.  

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de 

vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m.  

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno.  

Se controlará que cada contenedor contenga el residuo que se negoció con el transportista ya que de esta manera el camión no deba 

transportar una carga superior a la autorizada.  

6.4 Prescripción en cuanto a la ejecución de la obra 

Condiciones generales  
Reclamar al encargado general los contenedores de tajo para poder retirar los residuos que generen tus trabajadores.  

Asegurarse de que tus trabajadores limpian las herramientas y los tajos al final de cada jornada.  



Asegurarse de que tus trabajadores no mezclan los residuos.  

Acordar con el gruista o carretillero la retirada de residuos en un momento concreto de la jornada  

En el caso de residuos peligrosos, tapar los líquidos y seguir las indicaciones del fabricante en las fichas de seguridad (control de 

apilamientos, no mezclarlos con otros residuos, etc.)  

Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos químicos, deben separarse y guardarse en contenedor seguro o en zona 

reservada y cerrada. Se prestará especial atención al derrame o vertido de productos químicos (por ejemplo, líquidos de batería) o 

aceites usados en la maquinaria de obra. Igualmente, se deberá evitar el derrame de lodos o residuos procedentes del lavado de la 

maquinaria que, frecuentemente, pueden contener también disolventes, grasas y aceites.  

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las 

instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 

para que la obra presente buen aspecto.  

Demoliciones 
En las obras de demolición, deberá primarse los trabajos de deconstrucción sobre los de demolición indiscriminada. 

  



Se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares... para las partes o elementos peligrosos, 

referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.  

Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o reutilizar 

(cerámicos, mármoles...). Los residuos reutilizables, se tratarán con cuidado para no deteriorarlos y se almacenarán en lugar seguro 

evitando que se mezclen con otros residuos.  

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. 

Por último, se procederá derribando el resto.  

El depósito temporal de los escombros, tanto en planta como fuera de ella, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 

metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 

depósito en acopios también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.  

• Posibles residuos peligrosos: 

Materiales que contienen amianto 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Decisión 2014/955/UE, por la que se modifica 

la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos 

residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real 

Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 

amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

 

Las obras con presencia de residuos que contengan amianto deberán cumplir el Real Decreto 108/1991, así como la legislación 

laboral correspondiente. La determinación de residuos peligrosos se hará según la vigente Lista Europea de Residuos (LER) en 

Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014. 

Movimiento de tierras 
Las excavaciones se ajustarán a las dimensiones especificadas en proyecto. Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior 

para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de 

altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

Los depósitos de tierra deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa y se cuidará de evitar arrastres hacia 

la excavación o las obras de desagüe y de que no se obstaculice la circulación de la maquinaria de obra.  

Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan verse afectadas, así 

como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.  

Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solución no 

figure en la documentación técnica.  

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a 

realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario.  

La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad 

del corte.  

En general, la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, contiene las normas generales de valorización de materiales naturales 

excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron. En estas situaciones, no es 

necesario acreditar la valorización de estos residuos. Pero si no es éste el caso, se ha de considerar lo siguiente.  

• Posibles residuos peligrosos: 

Tierra y piedras contaminadas 

Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a las autoridades ambientales 

pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005, y en aplicación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados. 

Estructuras de hormigón 
Se centralizarán los trabajos de corte de madera y tablones para facilitar la limpieza y aprovechamiento de piezas de encofrado. El uso 

de mesas de corte sobre sacas facilita la recogida del serrín. 

Evitar en la medida de lo posible soldar materiales impregnados con sustancias tóxicas o peligrosas. 

Se protegerá siempre el suelo del vertido de desencofrante. 

El sobrante del camión hormiguera debe ser devuelto a planta. 

Una vez desencofrados, se limpiarán los tablones y placas de encofrado de restos y se barrerán las superficies terminadas. 

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán depositados en una balsa de decantación o en un contenedor que hará de 

balsa de decantación impermeabilizado adecuadamente con plásticos. El objetivo de dicho contenedor o balsa de decantación es el de 

separar la fracción sólida de la líquida para poder tratar el hormigón como residuo inerte. 



• Posibles residuos peligrosos: 

Envases metálicos de restos de desencofrantes, aditivos (retardadores, acelerantes, plastificantes y aireantes), siliconas, 

masillas y otros materiales de sellado, etc.... 

Trapos sucios manchados con residuos tóxicos. 

Restos de electrodos de soldadura. 

Botellas y bombonas de gas u oxígeno. 

Envases que han contenido producto tóxico. 

Fachadas y particiones 
La obra de fábrica debe ejecutarse preferentemente con piezas completas; los recortes se reutilizarán únicamente para solucionar 

detalles que deban resolverse con piezas pequeñas, evitando de este modo la rotura de nuevas piezas. Para facilitar esta tarea es 

conveniente delimitar un área donde almacenar estas piezas que luego serán reutilizadas. 

Prever el paso de instalaciones a la hora de levantar tabiques: dejar sin colocar las dos/tres últimas hileras de material cerámico o 

equivalente con un ancho suficiente para facilitar el paso de instalaciones y evitar el repicado innecesario. 

Acercar al máximo los puntos de generación de mortero a los tajos de consumo para evitar trayectos largos con carretón u otros medios 

de contención que normalmente se llenan demasiado y dejan restos por todo el trayecto. 

Centralizar los trabajos de corte de piezas para facilitar la limpieza del tajo y aprovechamiento de dichas piezas. Es recomendable 

situarlos cerca de un contenedor. 

• Posibles residuos peligrosos: 

Envases plásticos de restos de aditivos, retardadores, acelerantes, plastificantes y aireantes, desengrasantes, siliconas, 

adhesivos, aceites, combustibles y productos de limpieza, etc.... 

Trapos sucios manchados con residuos tóxicos. 

Revestimientos cerámicos, de piedra y terrazo de paramentos, suelos y escaleras 
Acercar al máximo los puntos de generación de mortero y adhesivo a los tajos de consumo para evitar trayectos largos con carretón u 

otros medios de contención que normalmente se llenan demasiado y dejan restos por todo el trayecto. 

Centralizar los trabajos de corte de piezas para facilitar la limpieza del tajo y aprovechamiento de dichas piezas. Es recomendable 

situarlos cerca de un contenedor. 

Facilitar con previsión los medios de contención de lechada en planta y prever el acercamiento de contenedores a los puntos de 

generación de lodos de pulido. 

Acondicionar los contenedores metálicos que se utilicen para desechar lodos de pulido con plásticos de retractilado. 

• Posibles residuos peligrosos: 

Sacos de papel que han contenido productos tapaporos o tapajuntas o morteros indicados como productos tóxicos o 

peligrosos. 

Envases que han contenido aditivos, desengrasantes, disolventes, material de sellado o productos de limpieza y abrillantado de 

superficies. 

Envases plásticos de desengrasantes y disolventes, aceites, siliconas, adhesivos, colas y otros materiales de sellado, productos 

de limpieza y otros productos relacionados con tratamientos de saneamiento de superficies a tratar. 

Aislamientos e impermeabilizaciones 
Los materiales se pedirán en rollos o piezas, lo más ajustados posible, a las dimensiones necesarias para evitar sobrantes. Antes de su 

colocación, se planificará su disposición para proceder a la apertura del menor número de rollos. 

Reutilizar las sacas que transportan la arena o grava de protección de membrana impermeable, en caso de que se utilice, para residuos 

poco pesados como por ejemplo papel-cartón o plástico de embalaje (nunca volver a utilizar con áridos u otros residuos pesados). 

• Posibles residuos peligrosos: 

Aerosoles (espumas de poliuretano proyectado, etc....). 

Envases plásticos de desengrasantes y disolventes, siliconas, adhesivos, aceites, combustible y otros productos relacionados 

con tratamientos de saneamiento de superficies a tratar. 

Envases de productos para impermeabilización, como bituminosos que contienen alquitrán de hulla. 
Pinturas 
Gestionar los envases de pintura, barnices y disolventes por medio de su propia empresa y no dejarlos en obra. 

Las latas vacías de los materiales tóxicos se deben ubicar en sistemas de contención estancos adecuados. 

• Posibles residuos peligrosos: 

Polvo metálico proveniente del pulido de las superficies a tratar. 

Envases plásticos de desengrasantes y disolventes, siliconas, adhesivos, detergentes y otros materiales de sellado, productos 

de limpieza y otros productos relacionados con tratamientos de saneamiento de superficies a tratar. 



Electricidad 
Procurar que los trabajadores que fijen instalaciones lleven consigo una bolsa de plástico para desechar los pequeños recortes de 

material. 

• Posibles residuos peligrosos: 

Lámparas y fluorescentes, compactas y otras lámparas de descarga. 

Detectores radioactivos, pararrayos, líquidos de centros de transformación, mecanismos que contienen mercurio, etc.... 

Pilas y baterías. 

6.5 Prescripción en cuanto al control documental de la gestión 

El poseedor de los residuos (contratista) deberá entregar al productor (promotor) los certificados y la documentación acreditativa de la 

gestión de residuos realizada, que ésta ha sido realizada en los términos regulados por la normativa vigente y por el Plan de gestión de 

residuos, o en sus modificaciones.  

El gestor de los residuos deberá extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los certificados 

acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando: 

• Identificación del poseedor, del productor y del gestor de las operaciones de destino. 
• La obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra. 
• Tipo de los residuos entregados codificados con arreglo a la lista europea de residuos vigente o norma que la sustituya. 
• Las cantidades de los residuos entregados, expresada en toneladas y en metros cúbicos. 

Además, el poseedor deberá aportar los albaranes del transporte junto con los tickets de la báscula de pesaje de los residuos. 

Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 

deberá además transmitir al poseedor o gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 

eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

Para aquellos residuos que sean reutilizados en otras obras, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Tanto el productor como el poseedor deberán mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años 

siguientes. 

Se deberá lleva a cabo un control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD aporten los albaranes de transporte 

además de los tickets báscula de los residuos. 

El transportista deberá estar autorizado por el órgano ambiental competente para transportar los RCD que se separen en obra. 

7 Valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs 

La estimación económica del "Estudio de gestión de residuos" tiene por objetivo garantizar la disponibilidad de suficientes recursos 

económicos para implantar el correspondiente "Plan de gestión de residuos" durante la ejecución de la obra. 

Para poder realizar la estimación, es necesario presuponer unos medios de gestión, almacenaje y transporte que puede diferir, como 

consecuencia de la planificación de la obra y recursos del contratista, de los que se contemplen en el Plan de gestión de residuos.  

Esto puede suponer que existan ligeras diferencias entre estimación económica del Estudio y la posterior valoración detallada del Plan, 

pero nunca supondrá la supresión o eliminación de conceptos o trabajos previstos en la valoración del Estudio. 

7.1 A partir de las fracciones en las que se recogerán los residuos definidas en la tabla del punto 4.1, en la tabla siguiente se indica, para 

cada fracción de residuo, el medio de almacenaje previsto y su capacidad.  

Los residuos de vertido mezclado -no fraccionado- se almacenarán en el depósito destinado a los "Residuos mezclados de construcción y 

demolición". 

7.2 Se opera con una distancia de transporte de 30 km desde la ubicación de la obra hasta las instalaciones autorizadas de gestión de 

residuos peligrosos y no peligros. 

  



Tabla 9 

Medio de almacenaje según tipo de residuo 

Residuo Vertido Almacenaje 

Tipo Código Designación Tipo Volumen m3 Medio Capacidad 

No peligrosos 

17 05 04 Tierra y piedras  Fraccionado 9.544,39 Contenedor 6 m³ 

17 02 03 Plástico Fraccionado 2,83 Contenedor 6 m³ 

17 02 01 Madera Fraccionado 10,63 Contenedor 6 m³ 

17 04 07 Metales mezclados Fraccionado 2,83 Contenedor 6 m³ 

17 02 02 Vidrio Fraccionado 2,13 Contenedor 6 m³ 

20 02 01 Desbroce y poda Fraccionado 348,40 Contenedor 6 m³ 

20 01 01 Papel y cartón Fraccionado 2,27 Contenedor 6 m³ 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Fraccionado 35,43 Contenedor 6 m³ 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición 

Mezclado 22,95 Contenedor 6 m³ 
17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso  

17 01 01 Hormigón 

17 03 02 Mezclas bituminosas  

Peligrosos y basuras 17 09 03 * Otros residuos, incluidos los residuos mezclados, que contienen sustancias peligrosas Fraccionado 2,13 Contenedor 1000 l 

  



Capítulo del PEM 

Gestión de residuos del Presupuesto de Ejecución Material 

Total: 149.026,09 € 

1. Clasificación y almacenaje de residuos en obra 5.999,26 € 

Naturaleza Código ud Designación Precio Cantidad Importe 

Terrenos 
GRTT.2ba t Carga de material de desbroce en contenedor o camión 0,63 € 278,72 175,59 € 

GRTT.2aa t Carga de material de excavación en contenedor o camión 0,28 € 17.179,90 4.810,37 € 

1. Clasificación y almacenaje de residuos en obra GRNO.2b t Clasificación de RCDs en obra 6,67 € 5,95 39,70 € 

Pétreos GRNT.2ba t Carga de residuos de tejas y materiales cerámicos en contenedor o camión 0,56 € 42,52 23,81 € 

No pétreos 

GRNT.2ca t Carga de residuos de metales mezclados en contenedor o camión 0,25 € 4,25 1,06 € 

GRNT.2da t Carga de residuos de madera en contenedor o camión 1,00 € 8,50 8,50 € 

GRNT.2eb t Carga de residuos de vidrio en contenedor o camión 24,02 € 0,85 20,42 € 

GRNT.2fb t Carga de residuos de plástico en contenedor o camión 24,02 € 1,70 40,85 € 

GRNT.2gb t Carga de residuos de papel y cartón en contenedor o camión 24,00 € 1,70 40,81 € 

Mezclados GRNT.2ja t Carga de residuos de residuos mezclados en contenedor o camión 0,50 € 31,46 15,73 € 

Potencialmente peligrosos y basuras 
GRPO.3eb u Suministro y llenado contenedor de 1000 l con residuos peligrosos 287,70 € 2,00 575,40 € 

MMRB.2b u Contenedor residuos municipales (basuras) de 1000 l 247,02 € 1,00 247,02 € 

  



2. Transporte a instalación autorizada 139.209,90 € 

Naturaleza Código ud Designación Precio Cantidad Importe 

Terrenos GRTT.5bc u 

Entrega, recogida y transporte de contenedor de 7 m3 con material de excavación o desbroce hasta 30 

km 
83,50 €  1.650,00 137.775,00 

€ 

Material de desbroce  59,00  

Tierras y piedras de excavación  1.591,00  

No peligrosos GRNT.5bc u 

Entrega, recogida y transporte de contenedor de 7 m3 hasta 30 km 83,50 €  16,00 1.336,00 € 

Residuos mezclados   4,00  

Residuos de tejas y materiales cerámicos  6,00  

Residuos de metales mezclados  1,00  

Residuos de madera  2,00  

Residuos de vidrio  1,00  

Residuos de plástico  1,00  

Residuos de papel y cartón  1,00  

Peligrosos y 

basuras GRPT.1ab u 

Transporte de 8 bidones de 200 l de RP en camión hasta 30km 49,45 €  2,00 98,90 € 

Bidones 200 l de residuos peligrosos   1,00  

Contenedores de 1m3 de residuos peligrosos  1,00  

  



3. Depósito de los residuos en instalación autorizada 3.816,93 € 

Naturaleza Código ud Designación Precio Cantidad Importe 

Terrenos GRTD.2a t Depósito de material de desbroce en instalación autorizada 6,37 € 278,72 1.775,45 € 

Pétreos GRND.2a t Depósito de residuos de materiales cerámicos limpios en instalación autorizada 6,00 € 42,52 255,10 € 

No pétreos 

GRND.3a t Depósito de residuos de metales mezclados en instalación autorizada 7,00 € 4,25 29,76 € 

GRND.5a t Depósito de residuos de vidrio en instalación autorizada 30,00 € 0,85 25,51 € 

GRND.6a t Depósito de residuos de plástico en instalación autorizada 30,00 € 1,70 51,02 € 

GRND.7a t Depósito de residuos de papel y cartón en instalación autorizada 17,00 € 1,70 28,91 € 

Mezclados GRND10b t Depósito de residuos de residuos mezclados en instalación autorizada 22,00 € 31,46 692,18 € 

Potencialmente peligrosos y basuras 
GRPD.1ge u Depósito de contenedor de 1000 l con residuos peligrosos en instalación autorizada 475,00 € 2,00 950,00 € 

GRND11a u Depósito de contenedor residuos municipales (basuras) de 1000 l 9,00 € 1,00 9,00 € 

  



8 Inventario de los residuos peligrosos 

 Tipo Residuo Código Densidad t/m2 Cantidad presente 
ud m2 t m3 

Generados por la propia actividad 
□ Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas 17 09 03* 0,8     

Tierra, piedras y lodos de drenaje contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados. 
□ Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03* 1,8     
□ Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05* 1     
□ Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas 17 05 07* 1,5     

Materiales que contienen amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
□ Materiales de aislamiento que contienen amianto 

Protección de estructuras metálicas (flocado) conteniendo amianto 

Conductos de aire acondicionado 

Mantas, cortinas ignífugas 

Puertas cortafuegos 

Calorifugado de tuberías con amianto 

Aislamientos en cerramientos conteniendo amianto 

Aislamiento de focos de calor en calderas, hornos 

Protecciones individuales en la eliminación de amianto (filtros, caretas...) 

17 06 01*  0,9     

□ Materiales de construcción que contienen amianto  
Placas de fibrocemento con amianto 

Tuberías y bajantes de fibrocemento con amianto 

Canalizaciones enterradas de fibrocemento que contienen amianto 

Depósitos de fibrocemento con amianto 

Tabiques pluviales de placas de fibrocemento con amianto 

Placas de falso techo que contienen amianto 

Pavimentos vinílicos que contienen amianto 

17 06 05* 0,9     

Materiales que contienen otras sustancias peligrosas 
Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 
□ Plomo  

Tuberías de plomo 

Pinturas con plomo 

Baterías 

17 04 03 11,2     

□ Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que 

contienen sustancias peligrosas 
17 01 06* 1,5     

□ Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por 

ellas 
17 02 04* 0,5     

□ Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01* 0,8     
□ Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03* 0,8     
□ Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09* 4     
□ Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas       
□ Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas 17 08 01* 0,7     
□ Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 17 09 01*      
□ Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que 

contienen PCB, revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB, 

acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB) 

17 09 02* 1     

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, sobre pararrayos radiactivos (modificado por el Real Decreto 903/1987, de 10 de julio). 
□ Detectores iónicos de humo susceptibles de generar radiaciones superiores a las admitidas  1,25     
□ Pararrayos radiactivos 16 02 09* 1,25     
□ Transformadores y condensadores que contienen PCB 16 02 10* 1,25     
□ Equipos desechados que contienen PCB, o están contaminados por ellos, distintos de los 

especificados en el código 16 02 09. Equipos de aire acondicionado o refrigeración con 

clorofluorocarburos. 

16 02 11* 1,25     

□ Pilas alcalinas y salinas 16 06 04 1,25     



□ Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio 20 01 21* 0,4     

  



Anexo 1 

Etiquetado de los residuos peligrosos 
Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble, al menos en 

la lengua española. La etiqueta tendrá un tamaño mínimo de 10x10 centímetros y contendrá la siguiente información: 

• Datos del productor y poseedor del residuo: nombre de la empresa, dirección y teléfono. 
• Código y descripción del residuo conforme a la lista europea de residuos LER vigente. 
• Fecha de envasado (desde que se inicie el depósito del residuo en el lugar de almacenamiento). 
• Pictogramas identificativos del peligro conforme al reglamento nº 1272/2008 de la CE. En el caso de coincidir varios riesgos, los 

pictogramas deben ajustarse al criterio de prioridad del artículo 26 del citado reglamento. 
• Los pictogramas, la palabra de advertencia, las indicaciones de peligro y los consejos de precaución aparecerán juntos en la 

etiqueta. 
• El color y la presentación de las etiquetas serán tales que el pictograma de peligro resalte claramente. 

  

Tabla 10 

Pictogramas de peligro para sustancias químicas según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 

Símbolo Clase de peligro y precauciones recomendadas 

 
GHS01 

HP1 Explosivo 

Sustancias y preparaciones que pueden explotar bajo efecto de una llama, chispa, electricidad estática, bajo el efecto del calor o que son más sensibles a los 

choques o fricciones que el dinitrobenceno. 

 

Precaución: 

Evitar golpes, sacudidas, fricción, flamas o fuentes de calor. 

 
 GHS02  

 HP3 Inflamable 

Sustancias y preparaciones que pueden calentarse y finalmente inflamarse en contacto con el aire a una temperatura normal sin necesidad de energía, o que 

pueden inflamarse fácilmente por una breve acción de una fuente de inflamación y que continúan ardiendo o consumiéndose después de haber apartado la 

fuente de inflamación, o inflamables en contacto con el aire a presión normal, o que, en contacto con el agua o el aire húmedo, emanan gases fácilmente 

inflamables en cantidades peligrosas. 

 

Precaución: 

Evitar contacto con materiales ignitivos (aire, agua). 

 
 GHS03  

 HP2 Comburente 

Sustancias que tienen la capacidad de incendiar otras sustancias, facilitando la combustión e impidiendo el combate del fuego. 

 

Precaución: 

Evitar su contacto con materiales combustibles. 

 
 GHS04  

 Gas bajo presión 

Sustancias gaseosas comprimidas, líquidas o disueltas, contenidas a presión de 200 kPa o superior, en un recipiente que pueden explotar con el calor. Los 

licuados refrigerados pueden producir quemaduras o heridas relacionadas con el frío, son las llamadas quemaduras o heridas criogénicas. 

 

Precaución: 

No lanzarlas nunca al fuego. 

 
 GHS05  

 HP4 Irritante 

 HP8 Corrosivo 

Estos productos químicos causan destrucción de tejidos vivos y/o materiales inertes. 

 

Precaución: 

No inhalar y evitar el contacto con la piel, ojos y ropas. 

 
 GHS06  

 HP6 Toxicidad aguda 

Sustancias y preparaciones que, por inhalación, ingesta o absorción a través de la piel, provoca graves problemas de salud e incluso la muerte. 

 

Precaución: 

Todo el contacto con el cuerpo humano debe ser evitado. 



 
 GHS07  

 HP4 Irritación cutánea 

HP6 Toxicidad aguda 

 HP5 Toxicidad especifica 

HP13 Sensibilizante 

Sustancias y preparaciones que, por penetración cutánea, pueden implicar riesgos graves, agudos o crónicos en la salud. 

 

Precaución: 

Todo el contacto con el cuerpo humano debe ser evitado. 

 
 GHS08  

 HP5 Toxicidad específica 

HP7 Carcinógeno 

HP10 Tóxico para la reproducción 

 HP11 Mutágeno 

Sustancias y preparaciones que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, pueden implicar riesgos a la salud graves o agudos. 

 

Precaución: 

Debe ser evitado el contacto con el cuerpo humano, así como la inhalación de los vapores. 

 
 GHS09  

 HP14 Peligroso para el medio ambiente 

El contacto de esa sustancia con el medio ambiente puede provocar daños al ecosistema a corto o largo plazo. 

 

Manipulación: 

Debido a su riesgo potencial, no debe ser liberado en las cañerías, en el suelo o el medio ambiente. 

  



Tabla 11 

Residuos peligrosos más habituales, forma de almacenaje, etiquetado de la clase de riesgo y origen del 

residuo 

Símbolo Clase de peligro y precauciones recomendadas Origen 

Tierra contaminada 

Contenedor 

 

 Tierra contaminada por vertidos accidentales de aceites o 

combustibles, etc. 

Envases metálicos 

Bidón 

 

 Envases metálicos con restos de desencofrantes, aditivos 

(retardadores, acelerantes, plastificantes y aireantes), siliconas, 

adhesivos, masillas y otros materiales relacionados con el saneado 

de superficies a tratar, etc. 

Envases metálicos con restos de disolventes, desengrasantes, 

detergentes, productos de limpieza etc. 

Envases metálicos de productos bituminosos que contienen 

alquitrán de hulla. 

Envases metálicos que han contenido producto tóxico. 
Envases plásticos 

Bidón 

 

 Envases plásticos con restos de desencofrantes, aditivos 

(retardadores, acelerantes, plastificantes y aireantes), siliconas, 

adhesivos, masillas y otros materiales relacionados con 

tratamientos de saneamiento de superficies a tratar, etc. 

Envases plásticos con restos de disolventes, desengrasantes, 

detergentes, productos de limpieza etc. 

Envases plásticos que han contenido producto tóxico. 
Envases de pinturas 

Jaulas metálicas sobre 

cubeta estanca 
 

Envases de pintura, lacas y barnices de todo tipo. 

Aerosoles 

Bidón  
 Aerosoles de pintura, espumas de poliuretano proyectado, etc. 

Trapos y otros 

materiales 

contaminados 

Bidón  

 Mascarillas, rodillos, brochas, pinceles, etc.... impregnados de 

pinturas, barnices, disolventes, etc. 

Trapos impregnados de aceites o combustibles. 

Trapos sucios impregnados de disolventes, desengrasantes o 

productos de limpieza o abrillantado. 

Trapos sucios impregnados de alquitranes, disolventes etc. 

Trapos sucios o impregnados por sustancias tóxicas o peligrosas. 
Envases de papel 

contaminado 

Saca 
 

 Envases de papel que han contenido productos tapaporos o 

tapajuntas o morteros indicados como productos tóxicos o 

peligrosos. 

Madera contaminada 

Contenedor 

 

 Restos de maderas tratadas con barnices, conservantes, 

aglomerantes tóxicos, etc. 

Lámparas y 

fluorescentes 

Bidón/contenedor 
 

 Lámparas y fluorescentes, compactas y otras lámparas de 

descarga. 

Puntas de electrodos 

Bidón  
 Restos de electrodos de soldadura. 

Pilas 

Bidón 

 

 Pilas y baterías. 

Fuente: Manual para la redacción e implantación de plan de gestión de residuos de construcción y 

demolición y buenas prácticas gremiales. IHOBE 
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1 INTRODUCCIÓN 

Se desarrolla el presente Plan de Control de Calidad como anejo al presente proyecto con el objetivo 

de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. 

Previo al comienzo de la obra, el director de Ejecución de la Obra realizará la planificación del control 

de la calidad correspondiente a la obra que es objeto de este proyecto siempre atendiendo a las características 

del mismo, a las indicaciones del Director de la Obra y al Pliego de Condiciones. 

1.1Control de recepción de productos, equipos y sistemas 

Para el control de recepción se realizarán ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que 

la reglamentación vigente, el proyecto o la Dirección Facultativa exija. Se realizarán sobre muestras del 

producto (aceptación o rechazo), y se adaptarán a las decisiones determinadas en el Plan o por la Dirección 

Facultativa. Según el artículo 7.2 del CTE, el control se comprenderá de: 

- Control de la documentación de los suministros. 

Los suministradores entregarán al Constructor, quien a su vez se los facilitará al Director de Ejecución de 

la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, 

en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Esta documentación al menos ha de ser: 

o Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

o El certificado del fabricante, firmado por persona física. 

o Documentos de conformidad o autorización administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción 

cuando sea necesario, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las 

Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

(Ministerio de Fomento, 2008) 

- Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 

El suministrador proporcionará la documentación precisa y necesaria sobre: 

o Los distintivos de calidad que ostenten productos, equipos o sistemas suministrados, 

que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y 

documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo 

establecido en el CTE, capítulo 2, artículo 5.2.3 (Ministerio de Fomento). 

o Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el CTE capítulo 2,  artículo 5.2.5 (Ministerio 

de Fomento), y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación 

de los equipos, productos y sistemas amparados por ella. (Ministerio de fomento, 2008). 
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- Control de recepción mediante ensayos 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 

casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación 

vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la Dirección Facultativa. Asimismo, la 

realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados 

por la Dirección Facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación 

y rechazo y las acciones a adoptar. (Ministerio de Fomento, 2008) 

1.2  El control de ejecución de la obra 
 

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá contar 

con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quien deberá ser puesto en conocimiento por el Director 

de ejecución de la Obra cualquier resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su corrección. 

Durante la construcción, el Director de la Ejecución de la Obra controlará la ejecución de cada unidad 

de obra verificando su replanteo, los materiales utilizados, la correcta ejecución y disposición de los elementos 

constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar 

su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica 

constructiva y las instrucciones de la Dirección Facultativa. En la recepción de la obra ejecutada se tendrán 

en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las Entidades de Control de Calidad de la Edificación.  

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 

diferentes producto, elementos y sistemas constructivos. Así pues, en el control de ejecución de la obra se 

adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para 

el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el CTE, capítulo 2, artículo 5.2.5. 

(Ministerio de Fomento, 2008), en concreto para: 

- La ejecución de la estructura de hormigón. Se llevará a cabo según el nivel de control normal 

prescrito en la Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08), debiéndose presentar su planificación 

previamente al comienzo de la obra. 

- El hormigón estructura. Se llevará a cabo según el nivel de control estadístico prescrito en la EHE-

08, debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo de la obra. 

- Acero para el hormigón armado. Dado que el acero deberá disponer de la Marca AENOR, se llevará 

a cabo el control prescrito en la EHE-08 para los productos que están en posesión de un distintivo 

oficialmente reconocido. 

- Otros materiales. El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director 

de la Obra, la relación de ensayos y el alcance del control preciso. 

1.3  El control de la obra terminada 
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Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en el 

Programa de Control y especificadas en el Pliego de Condiciones, así como las ordenadas por la Dirección 

Facultativa. 

Será necesario dejar constancia de la documentación de la obra ejecutada tales como: la acreditación del 

control de recepción en obra, del control de ejecución y del control de recepción de la obra finalizada y para 

ello: 

- El Director de Ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que 

es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.  

- El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al 

Director de la Ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así 

como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda.  

- La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra 

podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad 

de la obra.  

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director 

de la Ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 

Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 

acrediten un interés legítimo. (Ministerio de Fomento, 20108) 

2  ANTECEDENTES 
 

El proyecto objeto de desarrollo es un Centro de Día y Residencia Geriátrica el cual se encuentra 

ubicado en la calle La Cuesta número 8, Güime en la isla de Lanzarote. Se trata de un edificio de una planta 

bajo rasante destinada principalmente a garaje y dos sobre rasante que disponen de 10 habitaciones en total 

y zonas comunes. En este proyecto se plantea un Plan de Control de Calidad de algunos de los materiales 

más relevantes de la obra. 

Cabe destacar que el edificio estará compuesto de un muro de contención de hormigón armado que 

irá desde la cimentación hasta la planta baja, así como de su correspondiente zapata corrida bajo muro. 

Dispondrá de una solera de hormigón en la Planta Sótano y forjados de viguetas y bovedillas en el resto de 

las plantas.  

3 CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES. 
 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se 

les exija en la reglamentación vigente. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose 

a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas.  

El director de ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte los certificados 

de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 
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3.1 HORMIGÓN ESTRUCTURAL CONFORME A LA INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE-08) 
 

Se enumeran algunas consideraciones a tener en cuenta en la resolución de las distintas partidas para 

poder asignar adecuadamente las propiedades que deben cumplir los hormigones en cuestión que van a ser 

incorporados en obra: 

- Se considera que el terreno no presenta ningún tipo de agresividad y por lo tanto es bueno para 

cimentar sobre él. 

- Las zapatas y vigas riostras quedarán totalmente enterradas bajo el nivel 0 del terreno. 

- La estructura se encuentra a una distancia de la línea costera de 3.383 km, medidos 

perpendicularmente a la costa. 

- Al ser forjados de semiviguetas y bovedillas, solo se les considerará descimbrado. 

- El desencofrado y descimbrado de losa y vigas colgadas para para resolver la escalera de hormigón 

se efectuará mediante los tiempos mínimos de desencofrado y descimbrado establecidos en la EHE-

08 para las vigas. 

- El tiempo mínimo de curado será siempre de 7 días sabiendo que todos los curados se realizan 

mediante el método más común que es el riego con agua. 

- Para el análisis del tiempo de curado se realiza un estudio conforme a la tabla 71.6.e referida a la 

temperatura media durante el curado, donde se supondrá una temperatura media ubicada entre los 

6 y los 12ºC durante el periodo de ejecución de la obra; y la tabla 71.6.a conforme al uso y condiciones 

ambientales de exposición que tenga cada elemento de hormigón según el criterio del técnico. 

- Para el análisis de los tiempos de desencofrado y descimbrado, se aplicará el supuesto referido a los 

16C dado que la temperatura más baja registrada durante el último año en Lanzarote fue de 13ºC 

pero rara vez baja hasta esa temperatura o menos, de manera que quedaría respaldado el 

desencofrado con el tiempo indicado según ese criterio. 

- Los parámetros referidos a cuestiones relacionadas con valores de temperatura pueden ser 

sometidos a revisión por la naturaleza cambiante e inestable del clima del archipiélago canario. Es 

por ello por lo que, según las condiciones que se presenten durante el transcurso de la obra, las 

decisiones indicadas en el presente Plan de Control de Calidad pueden sufrir modificaciones por el 

técnico responsable según su criterio y bajo su responsabilidad. 

- El hormigón proviene de una planta que no posee un Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido 

(DOR). 

3.1.1 Suministro 

 

El hormigón ha de ser transportado utilizando procedimientos adecuados con el objetivo de conseguir 

que las masas lleguen a su destino cumpliendo con las especificaciones indicadas, garantizando que no se 

produzcan variaciones respecto a las características que poseían recién amasadas. una vez el hormigón es 

amasado en central deberá ser transportado a obra en amasadoras móviles, el volumen de hormigón 

transportado máximo será del 80% de la capacidad del tambor según el artículo 71.4.1 de la EHE-08.  
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El equipo de transporte deberá estar exento de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo 

cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Así 

mismo no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan 

afectar a la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 

El transporte puede realizarse en amasadoras móviles, a su velocidad de agitación, o en equipos con 

o sin agitadores, siempre y cuando estos equipos posean superficies lisas y redondeadas, siendo capaces de 

mantener la homogeneidad del hormigón tanto durante el transporte como durante la descarga. 

(Ministerio de Fomento, 2008) 

3.1.2 Recepción y control 

 

Los suministradores entregarán al Constructor, que posteriormente se los facilitará al Director de 

Ejecución de la Obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 

cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes 

documentos: 

- Antes del suministro:  

o Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente. 

o Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo indicado en la 

Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08). 

o Si el hormigón no dispone de un distintivo oficialmente reconocido el suministrador deberá 

aportar a la Dirección Facultativa una copia compulsada por persona física con 

representación suficiente del certificado de dosificación al que hace referencia el Anejo nº22, 

así como del resto de los ensayos previos y característicos , en su caso que sea emitido por 

un laboratorio de control de los contemplados en el artículo 78.2.2, con un antigüedad máxima 

de seis meses. (Ministerio de Fomento, 2008) 

- Durante el suministro: 

Cada carga de hormigón fabricado en central pertenezca o no a las instalaciones de obra, ha de ir 

acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la Obra 

y en ella han de figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

o Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

o Número de serie de la hoja de suministro. 

o Fecha de entrega. 

o Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

o Especificación del hormigón. 

o En caso de hormigones designados por propiedades: 

▪ Designación 

▪ Contenidos de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón con una 

tolerancia de ±15 kg. 
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▪ Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

o En caso de hormigones designados por dosificación: 

▪ Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 

▪ Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

▪ Tipo de ambiente. 

▪ Tipo, clase y marca del cemento. 

▪ Consistencia. 

▪ Tamaño máximo del árido. 

▪ Tipo de aditivo, si lo hubiese, y, en caso contrario, contar con indicación expresa de 

que no contiene. 

▪ Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice). 

o Designación específica del lugar de suministro (nombre y lugar). 

o Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón 

fresco. 

o Identificación del camión hormigonera o equipo de transporte y de la persona que proceda a 

la ejecución de la descarga. 

o Hora límite de uso para el hormigón. 

o Después del suministro, ha de poseerse el certificado de garantía del producto suministrado 

firmado por persona física con poder de representación suficiente. 

- Obra terminada: 

Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación que sea de aplicación, siendo 

estas las contenidas en el Estudio de Programación del Control de Calidad de la Obra redactado por el Director 

de Ejecución de la Obra, y las que pudiera solicitar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la propia 

obra.   

Conforme al Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación, en la obra terminada, ya sea en el conjunto total del edificio o en diferentes partes y/o sus 

instalaciones, debe realizarse, además de las que puedan ser indicadas con carácter voluntario, las 

comprobaciones y pruebas de servicio que han sido previstas por parte del Constructor y a su cargo, 

independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, 

las cuales serán realizadas por laboratorios con acreditación para ello y cuyo coste se especifica en el 

Presupuesto del presente proyecto en el capítulo de Control de Calidad.  

- CHECK LIST: 

En los anexos del presente documento se encuentran los check list relacionados a las partidas que cuentan 

con hormigón tanto armado como en masa. (losa de escalera, hormigón de limpieza, muros de hormigón, 

etc.) 

CIMENTACIONES: 

De acuerdo con el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación, antes de la puesta en servicio del edificio se ha de comprobar las siguientes cuestiones: 
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- La cimentación se comporta tal y como se prevé en las fases de proyecto. 

- No existen indicios de que se están superando las cargas admisibles. 

- Los asientos producidos se ajustan a lo previsto; sí, en casos particulares, así lo exige el proyecto o 

el Director de Obra. 

- No se han plantado árboles o vegetales cuyas raíces puedan afectar a la cimentación por los cambios 

de humedad en el terreno de cimentación ni tampoco se han creado zonas verdes cuyo drenaje no 

ha sido previsto en el proyecto, sobre todo en casos donde exista riesgo elevado por la presencia de 

terreno expansivo. 

Además, es recomendable controlar los posibles movimientos de terreno sea cual sea el tipo de 

construcción por parte de la empresa constructora, sabiendo que el edificio objeto del proyecto es del tipo C 

1( Edificio de menos de 4 plantas). El control se efectuará mediante el establecimiento por parte de una 

organización con experiencia, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación para controlar 

el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones: 

- El punto de referencia debe estar protegido frente a cualquier perturbación eventual de manera que 

pueda indicarse como inmóvil durante la observación. 

- El número de pilares a nivelar será, como mínimo, del 10% del total de la edificación. En cualquier 

caso, el número mínimo de referencias no puede ser inferior a 4 y la precisión de nivelación será de 

0,1 mm. 

- La cadena de lecturas será adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la 

cimentación. Es recomendable efectuar las vistas al haber ejecutado el 50% de la estructura, al 

finalizarla y cada vez que se ejecutan dos plantas de tabiquería. 

- El resultado de las observaciones se incorpora en la documentación de obra. 

 

ESTRUCTURAS: 

 

Una vez finalizada la ejecución de la estructura en cada una de sus fases, cuando esta entre en carga 

se ha de comprobar su comportamiento eficaz, verificando que no se producen deformaciones no previstas 

en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales. En caso contrario y cuando se aprecie 

algún imprevisto, se realizarán pruebas de carga cuyo coste será a cargo de la empresa Constructora 

encargada de la ejecución con el fin de evaluar la seguridad de la estructura en su totalidad o parcialmente. 

Las mismas pruebas se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúa la viabilidad de las pruebas, 

por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente. 

 

Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realizarán 

conforme a lo indicado en la EHE-08. Los ensayos correspondientes se detallan al final de este documento 

en su apartado correspondiente. 

3.1.3 Control de conformidad de hormigones 
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A. Hormigón armado HA-30/B/20/IIIa para armar en zapatas . 

Se trata de un hormigón armado para armar zapatas de cimentación que se definen enterradas según 

proyecto y donde se considera que el terreno no ofrece ningún tipo de agresividad. Por ello, según la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE – 08), artículo 8.2: Bases de cálculo adicionales orientadas a la 

durabilidad, apartado 8.2.2: Clases generales de exposición ambiental en relación con la corrosión de las 

armaduras y 8.2.3: Clases específicas de exposición ambiental en relación con otros procesos de degradación 

distintos de la corrosión, se determina como clase general de exposición IIIa (Marina aérea), por existir una 

posible corrosión por cloruros al tratarse de un edificio situado a 3.383 Km, medidos perpendicularmente a la 

costa en el visor de Grafcan, así pues, se trata de una edificación situada a menos de 5Km del mar.  Por otro 

lado, no poseerá ninguna clase específica de exposición por no presentar ningún tipo de agresividad conocida 

en el terreno. Es evidente que, esto deberá ser corroborado por el estudio geotécnico que se realizará al inicio 

de la obra. Por todo ello, se indica como clase de exposición adecuada IIIa. (Ministerio de Fomento,2008). 

Según la EHE – 08, art. 37.3: Durabilidad del hormigón, ap. 37.3.2: Limitaciones a los contenidos de agua 

y de cemento, se especifica como máxima relación agua / cemento que le debe corresponder a este hormigón 

la definida según la clase general de exposición IIIa, cuyo valor es de 0,50. Asimismo, el contenido mínimo 

de resistencia se define en un valor de 300 kg/m3 , establecido en función de los requisitos de durabilidad 

según la clase de exposición, así como un valor de 30 N/mm² para la resistencia mínima recomendada.  

Con respecto a la consistencia del hormigón, se ha establecido en el proyecto que el vertido del hormigón 

se realizará por bombeo y conforme a lo exigido en la EHE – 08, art. 31.5: Docilidad del hormigón, se 

considera adecuada la implantación de una consistencia blanda (B) que facilite las labores de vertido, 

sabiendo además que los áridos que se emplearán serán áridos de machaqueo de 20 mm de diámetro 

máximo.  

Según la sección de comentarios de la EHE – 08, en el art. 71.5: Puesta en obra del hormigón, ap. 71.5.2: 

Compactación del hormigón, la compactación del hormigón se podría efectuar mediante un picado con barra 

o un vibrado normal, sabiendo que se optará por efectuar un vibrado con vibrado de aguja en base a la 

consistencia establecida. ((Ministerio de Fomento, 2008)  

El curado de este hormigón se efectuará por riego con agua sabiendo que el tiempo mínimo de curado 

será el recogido en la siguiente tabla, según los valores obtenidos durante el estudio del artículo 71.6: Curado 

del hormigón. Asimismo, cabe destacar que el curado comenzará a partir de las 2 – 3 horas de que el hormigón 

haya fraguado, mediante la aportación de agua con riego, como hemos comentado. (Ministerio de Fomento, 

2008). 

 

Temperatura media 

durante el curado (Cº)

Tiempo mínimo de 

curado (en días)

Tiempo final de curado 

(en días)

8 Días

8 Días > 7Días (mínimo)
6ºC ≤Tmedia< 12ºC 8 Días 

Tabla 1:Tiempos de curado en ejecución de zapatas HA-25/B/20/IIa. Elaboración propia. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA GERIÁTRICA 
CALLE LA CUESTA, 8. GÜIME. LANZAROTE 

 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Dicho valor se obtiene de la siguiente fórmula:  

Donde:  

● D = Duración mínima del curado en días.  

● K = Coeficiente de ponderación ambiental. En este caso, la clase de exposición es II 

(normal), el valor de K es 1.  

● L = Coeficiente de ponderación térmica. En este caso, sabiendo que la temperatura media 

se encuentra entre los 6 y los 12ºC, el valor de L es 1,30.  

● D0 = Determinación del parámetro básico de curado. Su valor es de 4. Depende a su vez 

de:  

○ Condiciones ambientales durante el curado, donde nos encontramos en condición 

B, por posibilidad de estar expuesto al sol con intensidad media, velocidad de viento 

media, humedad relativa entre el 50% - 80%.  

○ Velocidad de desarrollo de la resistencia del hormigón que se define como media 

por:  

■ Se usa un cemento CEM IV/A (P) 42,5 R.  

■ La relación agua/cemento utilizada es de 0,50.  

● D1 = 2, por utilizar un cemento CEM IV  

(Ministerio de Fomento, 2008) 

            Para la fijación de los recubrimientos mínimos de armaduras de este hormigón armado, es importante 

definir previamente que el tipo de cemento a utilizar será un CEM-IV/A (P) 42,5 R . De esa forma, puede 

concretarse el valor de los recubrimientos mínimos referidos a esta partida al conocer las clases de 

exposición, el cemento a utilizar y la resistencia del hormigón. 

 

Para obtener el recubrimiento a utilizar, se ha seguido lo expuesto en la EHE-08, art. 37.2: Estrategia para la 

durabilidad, ap. 37.2.4: Recubrimientos, en el cual se establecen los valores de recubrimiento según, por un 

lado, estos tres condicionantes referidos al material de construcción y, por el otro, el tiempo de vida útil que 

se le considera a la edificación. Si se aplica sobre nuestra partida, la clase general de exposición será IIIa lo 

que, unido a la resistencia mínima recomendada de 30 N/mm² para este hormigón, conlleva a que, para una 

vida útil de 50 años, se requieran recubrimientos mínimos de 25 mm, valor que es establecido por el técnico 

al considerar que es el recubrimiento mínimo recomendable para esta clase de exposición y para la vida útil 

deseada. A estos valores se les debe añadir el incremento de recubrimiento (Δr) cuyo valor es de 10 mm, al 

considerar que serán elementos ejecutados in situ con un nivel normal de control de ejecución, el cual sería 

el caso más desfavorable. De esa forma, el valor de recubrimiento nominal será de 35 mm. (Ministerio de 

Fomento, 2008). 

 

           Los tiempos mínimos a transcurrir para efectuar el desencofrado de las zapatas son los que se definen 

en el art. 74 de la EHE – 08, más concretamente, en la siguiente tabla, según lo recogido en la tabla 74: 

Periodos de desencofrado y descimbrado de elementos de hormigón armado .(Ministerio de Fomento, 2008). 
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           Cabe destacar que, según el art. 84: Descimbrado de la EHE – 08, los valores de la tabla anterior 

podrán incrementar en el caso de que existan condiciones especiales que requieran la limitación de la 

fisuración a edades tempranas. En este caso, se deberá tener en cuenta en los elementos situados en la 

planta baja que presentan diferentes espesores, pudiendo llegar a tener temperaturas diferentes en dichos 

elementos (Ministerio de Fomento, 2008). 

 

B. Hormigón armado HA-30/B/20/ IIIa para armar en vigas de atado 

 

            Según la EHE – 08, art. 8.2: Bases de cálculo adicionales orientadas a la durabilidad, ap. 8.2.2: 

Clases generales de exposición ambiental en relación con la corrosión de las armaduras y 8.2.3: Clases 

específicas de exposición ambiental en relación con otros procesos de degradación distintos de la corrosión, 

y sabiendo que se pretende establecer un hormigón armado para vigas de atado de cimentación que se 

definen enterradas según el proyecto, se determina como clase general de exposición IIIa (Marina aérea), por 

existir una posible corrosión por cloruros al tratarse de un edificio situado a 3.383 Km, medidos 

perpendicularmente a la costa en el visor de Grafcan, así pues, se trata de una edificación situada a menos 

de 5Km del mar.  Por otro lado, no poseerá ninguna clase específica de exposición por no presentar ningún 

tipo de agresividad conocida en el terreno. Es evidente que, esto deberá ser corroborado por el estudio 

geotécnico que se realizará al inicio de la obra. Por todo ello, se indica como clase de exposición adecuada 

IIIa. (Ministerio de Fomento,2008). 

 

Para determinar el contenido de agua y cemento nos hemos dirigido a la EHE – 08, art. 37.3: Durabilidad del 

hormigón, ap. 37.3.2: Limitaciones a los contenidos de agua y de cemento, en donde se especifica como 

máxima relación agua/cemento que le debe corresponder a este hormigón la definida, según la clase general 

de exposición IIIa, cuyo valor es de 0,50. Asimismo, el contenido mínimo de resistencia se define en un valor 

de 300 kg/m3 , establecido en función de los requisitos de durabilidad según la clase de exposición, así como 

un valor de 30 N/mm² para la resistencia mínima recomendada (Ministerio de Fomento, 2008). 

 

Según la EHE – 08, art. 31.5: Docilidad del hormigón, se considera adecuada la implantación de una 

consistencia blanda (B) que facilite las labores de vertido, puesto que la puesta en obra se realizará por 

bombeo, sabiendo además que los áridos que se emplearán serán áridos de machaqueo de 20 mm de 

diámetro máximo. Según la sección de comentarios de la EHE – 08, en el art. 71.5: Puesta en obra del 

Temperatura 

superficial del 

hormigón (ºC)

>24ºC 16ºC 8ºC 2ºC

Encofrado 

vertical
30 horas18 horas12 horas9 horas

Tabla 2:Tiempos de desencofrado en zapatas de HA-25/B/20/IIa. Elaboración propia. 
Artículo 74 de la EHE-08. 
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hormigón, ap. 71.5.2: Compactación del hormigón, la compactación del hormigón se podría efectuar mediante 

un picado con barra o un vibrado normal, en base a la consistencia establecida. (Ministerio de Fomento, 2008) 

 

El curado de este hormigón se efectuará por riego con agua sabiendo que el tiempo mínimo de curado 

será el recogido en la siguiente tabla, según los valores obtenidos durante el estudio del artículo 71.6: Curado 

del hormigón. Asimismo, cabe destacar que el curado comenzará a partir de las 2 – 3 horas de que el hormigón 

haya fraguado, mediante la aportación de agua con riego, como hemos comentado. (Ministerio de Fomento, 

2008). 

 

Dicho valor se obtiene de la siguiente fórmula:  

Donde:  

● D = Duración mínima del curado en días.  

● K = Coeficiente de ponderación ambiental. En este caso, la clase de exposición es II 

(normal), el valor de K es 1.  

● L = Coeficiente de ponderación térmica. En este caso, sabiendo que la temperatura media 

se encuentra entre los 6 y los 12ºC, el valor de L es 1,30.  

● D0 = Determinación del parámetro básico de curado. Su valor es de 4. Depende a su vez 

de:  

○ Condiciones ambientales durante el curado, donde nos encontramos en condición 

B, por posibilidad de estar expuesto al sol con intensidad media, velocidad de viento 

media, humedad relativa entre el 50% - 80%.  

○ Velocidad de desarrollo de la resistencia del hormigón que se define como media 

por:  

■ Se usa un cemento CEM IV/A (P) 42,5 R.  

■ La relación agua/cemento utilizada es de 0,50.  

● D1 = 2, por utilizar un cemento CEM IV  

(Ministerio de Fomento, 2008) 

Según la EHE-08, art. 37.2: Estrategia para la durabilidad, ap. 37.2.4: Recubrimientos, será de aplicación lo 

comentado para la partida anterior. De esa forma, el recubrimiento mínimo tiene un valor de 25 mm, sabiendo 

que si se le añade 10 mm del incremento de recubrimiento (Δr), obtenemos un recubrimiento nominal de 35 

mm. Uno de los factores condicionantes para la concreción del recubrimiento es la utilización de un cemento 

tipo CEM-IV/A (P) 42,5 R, comercializado por Votorantim Cimentos. (Ministerio de Fomento, 2008).  

Temperatura media 

durante el curado (Cº)

Tiempo mínimo de 

curado (en días)

Tiempo final de curado 

(en días)

8 Días

8 Días > 7Días (mínimo)
6ºC ≤Tmedia< 12ºC 8 Días 

Tabla 3: Tiempos de curado en vigas de atado de HA-25/B/20/IIa. Elaboración propia. 
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Los tiempos mínimos a transcurrir para efectuar el desencofrado de las vigas de atado son los que se definen 

en el art. 74 de la EHE – 08, más concretamente, en la siguiente tabla, según lo recogido en la tabla 74: 

Periodos de desencofrado y descimbrado de elementos de hormigón armado los cuales son coincidentes con 

los definidos en el apartado anterior. (Ministerio de Fomento, 2008). 

 

 

Como conclusión, se establece que el hormigón apto para resolver la partida referida al hormigón armado 

para vigas de atado es un HA- 30 / B / 20 / IIIa (EHE – 08). No obstante,  se ha de tener en cuenta que las 

vigas de atado son elementos sometidos a esfuerzos de compresión y tracción, las cuales pueden recibir 

esfuerzos de flexión por el terreno que soportan sobre ellas o por la disposición de cerramientos o tabiquerías 

sobre la mismas, todo lo anterior pretende contrarrestar los movimientos que sufre la cimentación del edificio.  

  

Las vigas centradoras son elementos que coartan el giro que puede producirse en aquellas zapatas donde se 

presentan excentricidades mediante el trabajo a flexión de estos elementos sometidos a tracción en su cara 

superior y a compresión en su cara inferior. Es por ello por lo que se aplica este parámetro. 

 

C. Hormigón armado HA – 30 / B / 20 / IIIa para armar en alzado del muro de sótano. 

Según la EHE – 08, art. 8.2: Bases de cálculo adicionales orientadas a la durabilidad, apartado 8.2.2: Clases 

generales de exposición ambiental en relación con la corrosión de las armaduras y 8.2.3: Clases específicas 

de exposición ambiental en relación con otros procesos de degradación distintos de la corrosión, se determina 

que para el hormigón utilizado en el muro de sótano del edificio, no se estimará ninguna clase específica de 

exposición por no presentar ningún tipo de agresividad conocida en el terreno. Es evidente que esto deberá 

ser corroborado por el estudio geotécnico que se realizará al inicio de la obra. En cuanto a la clase general 

de exposición, se especifica qué, aunque se trate de un elemento que va a estar en contacto con el terreno 

pudiendo establecer un ambiente IIa de humedad alta, se va a especificar utilizar una clase general de 

exposición IIIa (Marina aérea) por existir una posible corrosión por cloruros al tratarse de un edificio situado a 

3.383 Km, medidos perpendicularmente a la costa en el visor de Grafcan, así pues, se trata de una edificación 

situada a menos de 5Km del mar. Es cierto, que el artículo citado anteriormente establece que este tipo de 

ambiente se utilizará únicamente en elementos exteriores con las características especificadas, pero, es 

evidente que el edificio dispondrá de un sistema de ventilación forzada para las plantas de sótano que 

absorberá el aire correspondiente a un punto de admisión en la parte baja de la fachada, lo cual generará una 

posibilidad de que exista una corrosión por cloruros. Por todo lo anterior se determina como clase de 

exposición adecuada de IIIa (Ministerio de Fomento, 2008). (Grafcan, 2022). 

Temperatura 

superficial del 

hormigón (ºC)

>24ºC 16ºC 8ºC 2ºC

Encofrado 

vertical
30 horas18 horas12 horas9 horas

Tabla 4: Tiempos de desencofrado en vigas de atado HA-25/B/20/IIa. Elaboración propia. 
Artículo 74 de la EHE-08. 
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Según la EHE – 08, art. 37.3: Durabilidad del hormigón, ap. 37.3.2: Limitaciones a los contenidos de agua y 

de cemento, se especifica como máxima relación agua / cemento que le debe corresponder a este hormigón 

la definida según la clase general de exposición IIIa, cuyo valor es de 0,50. Asimismo, el contenido mínimo 

de resistencia se define en un valor de 300 kg/m3 , establecido en función de los requisitos de durabilidad 

según la clase de exposición, así como un valor de 30 N/mm² para la resistencia mínima recomendada. 

Asimismo, se ha establecido en el proyecto que el vertido del hormigón se realizará por cuba desde el 

vehículo de transporte y cubilote y conforme a lo exigido en la EHE – 08, art. 31.5: Docilidad del hormigón, 

se considera adecuada la implantación de una consistencia blanda (B) que facilite las labores de vertido, 

sabiendo además que los áridos que se emplearán serán áridos de machaqueo de 20 mm de diámetro 

máximo. Según la sección de comentarios de la EHE – 08, en el art. 71.5: Puesta en obra del hormigón, ap. 

71.5.2: Compactación del hormigón, la compactación del hormigón se podría efectuar mediante un picado 

con barra o un vibrado normal, en base a la consistencia establecida. (Ministerio de Fomento, 2008) 

 

El curado de este hormigón se efectuará por riego con agua sabiendo que el tiempo mínimo de curado 

será el recogido en la siguiente tabla, según los valores obtenidos durante el estudio del artículo 71.6: Curado 

del hormigón. Asimismo, cabe destacar que el curado comenzará a partir de las 2 – 3 horas de que el hormigón 

haya fraguado, mediante la aportación de agua con riego, como hemos comentado. (Ministerio de Fomento, 

2008). 

 

Dicho valor se obtiene de la siguiente fórmula:  

Donde:  

● D = Duración mínima del curado en días.  

● K = Coeficiente de ponderación ambiental. En este caso, la clase de exposición es II 

(normal), el valor de K es 1,15.  

● L = Coeficiente de ponderación térmica. En este caso, sabiendo que la temperatura media 

se encuentra entre los 6 y los 12ºC, el valor de L es 1,30.  

● D0 = Determinación del parámetro básico de curado. Su valor es de 4. Depende a su vez 

de:  

○ Condiciones ambientales durante el curado, donde nos encontramos en condición 

B, por posibilidad de estar expuesto al sol con intensidad media, velocidad de viento 

media, humedad relativa entre el 50% - 80%.  

Temperatura media 

durante el curado (Cº)

Tiempo mínimo de 

curado (en días)

Tiempo final de curado 

(en días)

8 Días

8 Días > 7Días (mínimo)
6ºC ≤Tmedia< 12ºC 8 Días 

Tabla 5: Tiempos de curado en muro de sótano de HA-25/B/20/IIa. Elaboración propia. 
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○ Velocidad de desarrollo de la resistencia del hormigón que se define como media 

por:  

■ Se usa un cemento CEM IV/A (P) 42,5 R.  

■ La relación agua/cemento utilizada es de 0,50.  

● D1 = 2, por utilizar un cemento CEM IV  

Según la EHE-08, art. 37.2: Estrategia para la durabilidad, ap. 37.2.4: Recubrimientos, será de aplicación lo 

comentado para la partida anterior. De esa forma, el recubrimiento mínimo tiene un valor de 25 mm, sabiendo 

que si se le añade 10 mm del incremento de recubrimiento (Δr), obtenemos un recubrimiento nominal de 35 

mm. Uno de los factores condicionantes para la concreción del recubrimiento es la utilización de un cemento 

tipo CEM-IV/A (P) 42,5 R, comercializado por Votorantim Cimentos. (Ministerio de Fomento, 2008).  

 

Los tiempos mínimos a transcurrir para efectuar el desencofrado muro de sótano son los que se definen en 

el art. 74 de la EHE – 08, más concretamente, en la siguiente tabla, según lo recogido en la tabla 74: Periodos 

de desencofrado y descimbrado de elementos de hormigón armado, los cuales son coincidentes con los 

definidos en el apartado anterior. (Ministerio de Fomento, 2008). 

 

 

Los factores condicionantes serán el tipo de encofrado y la temperatura superficial del hormigón. Asimismo, 

la limitación de abertura de fisura se indica en la tabla 5.1.1.2 de la EHE-08 dentro del art. 5.1: Exigencias, 

donde se limita a un valor de 0,30 mm al tratarse de un hormigón armado sometido a una clase general de 

exposición IIa. Como conclusión, se establece que el hormigón apto para resolver la partida referida al 

hormigón armado para muro de sótano es un HA- 25 / B / 20 / IIa. (Ministerio de Fomento, 2008). 

 

D. Hormigón armado HA-30/B/20/IIIa para armar pilares. 

Según la EHE – 08, art. 8.2: Bases de cálculo adicionales orientadas a la durabilidad, apartado 8.2.2: Clases 

generales de exposición ambiental en relación con la corrosión de las armaduras y 8.2.3: Clases específicas 

de exposición ambiental en relación con otros procesos de degradación distintos de la corrosión, se determina 

que, para el hormigón utilizado en todos los pilares del edificio, la clase general de exposición será IIIa (Marina 

aérea) por existir una posible corrosión por cloruros al tratarse de un edificio situado a 3,383 Km, medidos 

perpendicularmente a la costa en el visor de Grafcan, así pues se trata de una edificación situada a menos 

de 5 Km del mar. Es cierto, que el artículo citado anteriormente establece que éste tipo de ambiente se utilizará 

únicamente en elementos exteriores con las características especificadas, pero, al no poder corroborar que, 

a pesar de que existan pilares u otros elementos interiores durante la vida útil del edificio no van a quedar al 

descubierto, se ha preferido por utilizar esta clase general de exposición siendo más restrictiva que si 

Temperatura 

superficial del 

hormigón (ºC)

>24ºC 16ºC 8ºC 2ºC

Encofrado 

vertical
30 horas18 horas12 horas9 horas

Tabla 6: Tiempos de desencofrado en muro de sótano de HA-25/B/20/IIa. Elaboración 
propia. Artículo 74 de la EHE-08. 
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tuviéramos en cuenta que los elementos interiores no van a estar afectados por la corrosión por cloruros. Por 

todo lo anterior se determina como clase de exposición adecuada IIIa. (Ministerio de Fomento, 2008). 

(Grafcan, 2022). 

 

Según la EHE – 08, art. 37.3: Durabilidad del hormigón, ap. 37.3.2: Limitaciones a los contenidos de agua y 

de cemento, se especifica como máxima relación agua / cemento que le debe corresponder a este hormigón 

la definida según la clase general de exposición IIIa, cuyo valor es de 0,50. Asimismo, el contenido mínimo 

de resistencia se define en un valor de 300 kg/m3 , establecido en función de los requisitos de durabilidad 

según la clase de exposición, así como un valor de 30 N/mm² para la resistencia mínima recomendada 

(Ministerio de Fomento, 2008).  

 

Asimismo, se ha establecido en el proyecto que el vertido del hormigón se realizará por cuba desde el 

vehículo de transporte y cubilote y conforme a lo exigido en la EHE – 08, art. 31.5: Docilidad del hormigón, 

se considera adecuada la implantación de una consistencia blanda (B) que facilite las labores de vertido, 

sabiendo además que los áridos que se emplearán serán áridos de machaqueo de 20 mm de diámetro 

máximo. Según la sección de comentarios de la EHE – 08, en el art. 71.5: Puesta en obra del hormigón, ap. 

71.5.2: Compactación del hormigón, la compactación del hormigón se podría efectuar mediante un picado 

con barra o un vibrado normal, sabiendo que se optará por efectuar un vibrado con vibrado de aguja en base 

a la consistencia establecida. (Ministerio de Fomento, 2008). 

 

El curado de este hormigón se efectuará por riego con agua sabiendo que el tiempo mínimo de curado será 

el recogido en la siguiente tabla, según los valores obtenidos durante el estudio del art. 71.6: Curado del 

hormigón. Asimismo, cabe destacar que el curado comenzará a partir de las 2 – 3 horas de que el hormigón 

haya fraguado, mediante la aportación de agua con riego, como hemos comentado. (Ministerio de Fomento, 

2008). 

 

Dicho valor se obtiene de la siguiente fórmula:  

Donde:  

● D = Duración mínima del curado en días.  

● K = Coeficiente de ponderación ambiental. En este caso, la clase de exposición es II 

(normal), el valor de K es 1,15.  

● L = Coeficiente de ponderación térmica. En este caso, sabiendo que la temperatura media 

se encuentra entre los 6 y los 12ºC, el valor de L es 1,30.  

Temperatura media 

durante el curado (Cº)

Tiempo mínimo de 

curado (en días)

Tiempo final de curado 

(en días)

8 Días

8 Días > 7Días (mínimo)
6ºC ≤Tmedia< 12ºC 8 Días 

Tabla 7: Tiempos de curado en pilares de HA-30/B/20/IIa. Elaboración propia. 
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● D0 = Determinación del parámetro básico de curado. Su valor es de 4. Depende a su vez 

de:  

○ Condiciones ambientales durante el curado, donde nos encontramos en condición 

B, por posibilidad de estar expuesto al sol con intensidad media, velocidad de viento 

media, humedad relativa entre el 50% - 80%.  

○ Velocidad de desarrollo de la resistencia del hormigón que se define como media 

por:  

■ Se usa un cemento CEM IV/A (P) 42,5 R.  

■ La relación agua/cemento utilizada es de 0,50.  

● D1 = 2, por utilizar un cemento CEM IV  

(Ministerio de Fomento, 2008) 

Para obtener el recubrimiento a utilizar, se ha seguido lo expuesto en la EHE-08, art. 37.2: Estrategia para la 

durabilidad, ap. 37.2.4: Recubrimientos, en el cual se establecen los valores de recubrimiento según, por un 

lado, estos tres condicionantes referidos al material de construcción y, por el otro, el tiempo de vida útil que 

se le considera a la edificación. Si se aplica sobre nuestra partida, la clase general de exposición será IIIa lo 

que, unido a la resistencia mínima recomendada de 30 N/mm² para este hormigón, conlleva a que, para una 

vida útil de 50 años, se requieran recubrimientos mínimos de 25 mm, valor que es establecido por el técnico 

al considerar que es el recubrimiento mínimo recomendable para esta clase de exposición y para la vida útil 

deseada. A estos valores se les debe añadir el incremento de recubrimiento (Δr) cuyo valor es de 10 mm, al 

considerar que serán elementos ejecutados in situ con un nivel normal de control de ejecución, el cual sería 

el caso más desfavorable. De esa forma, el valor de recubrimiento nominal será de 35 mm. (Ministerio de 

Fomento, 2008). 

 

Los tiempos mínimos a transcurrir para efectuar el desencofrado de los pilares son los que se definen en el 

art. 74 de la EHE – 08, más concretamente, en la siguiente tabla, según lo recogido en la tabla 74: Periodos 

de desencofrado y descimbrado de elementos de hormigón armado, los cuales son coincidentes con los 

definidos en el apartado anterior. (Ministerio de Fomento, 2008) 

 

 

Por último, el valor de la limitación de abertura de fisura se indica en la tabla 5.1.1.2 de la EHE-08 dentro del 

art. 5.1: Exigencias, donde se limita a un valor de 0,20 mm al tratarse de un hormigón armado sometido a una 

clase general de exposición IIIa. Por todo lo especificado anteriormente, se establece que el hormigón apto 

para resolver la partida referida al hormigón armado para pilares es un HA – 30 / B / 20 / IIIa (Ministerio de 

Fomento, 2008). 

Temperatura 

superficial del 

hormigón (ºC)

>24ºC 16ºC 8ºC 2ºC

Encofrado 

vertical
30 horas18 horas12 horas9 horas

Tabla 8: Tiempos de desencofrado en pilares de HA-30/B/20/IIa. Elaboración propia. 
Artículo 74 de la EHE-08. 
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E. Hormigón armado HA-30/B/20/IIIa para armar en vigas planas y de cuelgue. 

 

Según la EHE – 08, art. 8.2: Bases de cálculo adicionales orientadas a la durabilidad, apartado 8.2.2: Clases 

generales de exposición ambiental en relación con la corrosión de las armaduras y 8.2.3: Clases específicas 

de exposición ambiental en relación con otros procesos de degradación distintos de la corrosión, se determina 

que, para el hormigón utilizado en todas las vigas planas del edificio, la clase general de exposición será IIIa 

(Marina aérea) por existir una posible corrosión por cloruros al tratarse de un edificio situado a 3,383 Km, 

medidos perpendicularmente a la costa en el visor de Grafcan, así pues se trata de una edificación situada a 

menos de 5 Km del mar. Es cierto, que el artículo citado anteriormente establece que éste tipo de ambiente 

se utilizará únicamente en elementos exteriores con las características especificadas, pero, al no poder 

corroborar que, a pesar de que existan vigas u otros elementos interiores durante la vida útil del edificio no 

van a quedar al descubierto, se ha preferido por utilizar esta clase general de exposición siendo más restrictiva 

que si tuviéramos en cuenta que los elementos interiores no van a estar afectados por la corrosión por 

cloruros. Por todo lo anterior se determina como clase de exposición adecuada IIIa. (Ministerio de Fomento, 

2008). 

 

En cuanto a la relación máxima de agua / cemento, según la EHE – 08, art. 37.3: Durabilidad del hormigón, 

ap. 37.3.2: Limitaciones a los contenidos de agua y de cemento, se especifica como máxima relación agua / 

cemento que le debe corresponder a este hormigón la definida según la clase general de exposición IIIa, cuyo 

valor es de 0,50. Asimismo, el contenido mínimo de resistencia se define en un valor de 300 kg/m3 , 

establecido en función de los requisitos de durabilidad según la clase de exposición, así como un valor de 30 

N/mm² para la resistencia mínima recomendada (Ministerio de Fomento, 2008). 

 

Asimismo, se ha establecido en el proyecto que el vertido del hormigón se realizará por bombeo y conforme 

a lo exigido en la EHE – 08, art. 31.5: Docilidad del hormigón, se considera adecuada la implantación de una 

consistencia blanda (B) que facilite las labores de vertido, sabiendo además que los áridos que se emplearán 

serán áridos de machaqueo de 20 mm de diámetro máximo. Según la sección de comentarios de la EHE – 

08, en el art. 71.5: Puesta en obra del hormigón, ap. 71.5.2: Compactación del hormigón, la compactación del 

hormigón se podría efectuar mediante un picado con barra o un vibrado normal, sabiendo que se optará por 

efectuar un vibrado con vibrado de aguja en base a la consistencia establecida. (Ministerio de Fomento, 2008) 

 

El curado de este hormigón se efectuará por riego con agua sabiendo que el tiempo mínimo de curado será 

el recogido en la siguiente tabla, según los valores obtenidos durante el estudio del art. 71.6: Curado del 

hormigón. Asimismo, cabe destacar que el curado comenzará a partir de las 2 – 3 horas de que el hormigón 

haya fraguado, mediante la aportación de agua con riego, como hemos comentado. (Ministerio de Fomento, 

2008). 
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Dicho valor se obtiene de la siguiente fórmula:  

Donde:  

● D = Duración mínima del curado en días.  

● K = Coeficiente de ponderación ambiental. En este caso, la clase de exposición es II 

(normal), el valor de K es 1,15.  

● L = Coeficiente de ponderación térmica. En este caso, sabiendo que la temperatura media 

se encuentra entre los 6 y los 12ºC, el valor de L es 1,30.  

● D0 = Determinación del parámetro básico de curado. Su valor es de 4. Depende a su vez 

de:  

○ Condiciones ambientales durante el curado, donde nos encontramos en condición 

B, por posibilidad de estar expuesto al sol con intensidad media, velocidad de viento 

media, humedad relativa entre el 50% - 80%.  

○ Velocidad de desarrollo de la resistencia del hormigón que se define como media 

por:  

■ Se usa un cemento CEM IV/A (P) 42,5 R.  

■ La relación agua/cemento utilizada es de 0,50.  

● D1 = 2, por utilizar un cemento CEM IV  

(Ministerio de Fomento, 2008) 

 

Como se ha comentado con anterioridad y según lo expuesto en la EHE-08, art. 37.2: Estrategia para la 

durabilidad, ap. 37.2.4: Recubrimientos, se establece, debido a la clase de exposición (IIIa), la resistencia 

mínima recomendada (30 N/mm²) y una vida útil de 50 años, se establece que a este hormigón le corresponde 

un recubrimiento mínimo de 25 mm al cual hay que añadirle 10 mm correspondientes al incremento de 

recubrimiento (Δr), lo que implica que el recubrimiento nominal sea de 35 mm para una vida útil de la 

edificación de 50 años. (Ministerio de Fomento, 2008) 

 

Los tiempos mínimos a transcurrir para efectuar el desencofrado de las vigas planas son los que se definen 

en el art. 74 de la EHE – 08, más concretamente, en la siguiente tabla, según lo recogido en la tabla 74: 

Periodos de desencofrado y descimbrado de elementos de hormigón armado de la instrucción citada con 

anterioridad, los cuales son coincidentes con los definidos en el apartado anterior. (Ministerio de Fomento, 

2008). 

Temperatura media 

durante el curado (Cº)

Tiempo mínimo de 

curado (en días)

Tiempo final de curado 

(en días)

8 Días

8 Días > 7Días (mínimo)
6ºC ≤Tmedia< 12ºC 8 Días 

Tabla 9: Tiempos de curado en vigas planas y de cuelgue de HA-30/B/20/IIIa. Elaboración propia. 
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Por último, el valor de la limitación de abertura de fisura se indica en la tabla 5.1.1.2 de la EHE-08 dentro del 

art. 5.1: Exigencias, donde se limita a un valor de 0,20 mm al tratarse de un hormigón armado sometido a una 

clase general de exposición IIIa. Por todo lo especificado anteriormente, se establece que el hormigón apto 

para resolver la partida referida al hormigón armado para vigas planas es un HA – 30 / B / 20 / IIIa (Ministerio 

de Fomento, 2008). 

 

F. Hormigón armado HA – 30 / B / 20 / IIIa para forjado de viguetas y bovedillas 

Según la EHE – 08, art. 8.2: Bases de cálculo adicionales orientadas a la durabilidad, apartado 8.2.2: Clases 

generales de exposición ambiental en relación con la corrosión de las armaduras y 8.2.3: Clases específicas 

de exposición ambiental en relación con otros procesos de degradación distintos de la corrosión, se determina 

que, para el hormigón utilizado en los forjados del edificio, la clase general de exposición será IIIa (Marina 

aérea) por existir una posible corrosión por cloruros por lo comentado con anterioridad. Cabe destaca que, 

que el artículo citado anteriormente establece que éste tipo de ambiente se utilizará únicamente en elementos 

exteriores con las características especificadas, pero, al no poder corroborar que, a pesar de que existan 

forjados u otros elementos interiores durante la vida útil del edificio no van a quedar al descubierto, se ha 

preferido por utilizar esta clase general de exposición siendo más restrictiva que si tuviéramos en cuenta que 

los elementos interiores no van a estar afectados por la corrosión por cloruros. Por todo lo anterior se 

determina como clase de exposición adecuada IIIa. (Ministerio de Fomento, 2008).  

 

En cuanto a la relación máxima de agua / cemento, según la EHE – 08, art. 37.3: Durabilidad del hormigón, 

ap. 37.3.2: Limitaciones a los contenidos de agua y de cemento, se especifica como máxima relación agua / 

cemento que le debe corresponder a este hormigón la definida según la clase general de exposición IIIa, cuyo 

valor es de 0,50. Asimismo, el contenido mínimo de resistencia se define en un valor de 300 kg/m3 , 

establecido en función de los requisitos de durabilidad según la clase de exposición, así como un valor de 30 

N/mm² para la resistencia mínima recomendada (Ministerio de Fomento, 2008). 

 

Asimismo, se ha establecido en el proyecto que el vertido del hormigón se realizará por bombeo y conforme 

a lo exigido en la EHE – 08, art. 31.5: Docilidad del hormigón, se considera adecuada la implantación de una 

consistencia fluida (F) que facilite las labores de vertido entre las viguetas, sabiendo además que los áridos 

que se emplearán serán áridos de machaqueo de 20 mm de diámetro máximo. Según la sección de 

comentarios de la EHE – 08, en el art. 71.5: Puesta en obra del hormigón, ap. 71.5.2: Compactación del 

hormigón, la compactación del hormigón se podría efectuar mediante un picado con barra, sabiendo que se 

>24ºC 16ºC 8ºC 2ºC

Fondos de encofrado 7 Días 9 Días 13 Días 20 Días

Puntales 10 Días 13 Días 18 Días 28 Días

Temperatura superficial del 

hormigón (ºC)

Vigas

Tabla 10: Tiempos de desencofrado en vigas de cuelgue de HA-30/B/20/IIIa. Elaboración propia.Artículo 74 de la 
EHE-08. 
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optará por efectuar un vibrado con vibrado de aguja en base a la consistencia establecida. (Ministerio de 

Fomento, 2008). 

 

El curado de este hormigón se efectuará por riego con agua sabiendo que el tiempo mínimo de curado será 

el recogido en la siguiente tabla, según los valores obtenidos durante el estudio del art. 71.6: Curado del 

hormigón. Asimismo, cabe destacar que el curado comenzará a partir de las 2 – 3 horas de que el hormigón 

haya fraguado, mediante la aportación de agua con riego, como hemos comentado. (Ministerio de Fomento, 

2008). 

 

 

 

Dicho valor se obtiene de la siguiente fórmula:  

Donde:  

● D = Duración mínima del curado en días.  

● K = Coeficiente de ponderación ambiental. En este caso, la clase de exposición es II 

(normal), el valor de K es 1,15.  

● L = Coeficiente de ponderación térmica. En este caso, sabiendo que la temperatura media 

se encuentra entre los 6 y los 12ºC, el valor de L es 1,30.  

● D0 = Determinación del parámetro básico de curado. Su valor es de 4. Depende a su vez 

de:  

○ Condiciones ambientales durante el curado, donde nos encontramos en condición 

B, por posibilidad de estar expuesto al sol con intensidad media, velocidad de viento 

media, humedad relativa entre el 50% - 80%.  

○ Velocidad de desarrollo de la resistencia del hormigón que se define como media 

por:  

■ Se usa un cemento CEM IV/A (P) 42,5 R.  

■ La relación agua/cemento utilizada es de 0,50.  

● D1 = 2, por utilizar un cemento CEM IV  

(Ministerio de Fomento, 2008) 

 

Temperatura media 

durante el curado (Cº)

Tiempo mínimo de 

curado (en días)

Tiempo final de curado 

(en días)

8 Días

8 Días > 7Días (mínimo)
6ºC ≤Tmedia< 12ºC 8 Días 

Tabla 11: Tiempos de curado de forjados de viguetas y bovedillas de HA-30/B/20/IIIa. 
Elaboración propia. 
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Como se ha comentado con anterioridad y según lo expuesto en la EHE-08, art. 37.2: Estrategia para la 

durabilidad, ap. 37.2.4: Recubrimientos, se establece, debido a la clase de exposición (IIIa), la resistencia 

mínima recomendada (30 N/mm²) y una vida útil de 50 años, se establece que a este hormigón le corresponde 

un recubrimiento mínimo de 25 mm al cual hay que añadirle 10 mm correspondientes al incremento de 

recubrimiento (Δr), lo que implica que el recubrimiento nominal sea de 35 mm para una vida útil de la 

edificación de 50 años. (Ministerio de Fomento, 2008).  

 

Al tratarse de un forjado de viguetas y bovedillas, no se considera sino los tiempos correspondientes al 

descimbrado que se recogen en el art. 74 de la EHE – 08, más concretamente, en la siguiente tabla, según 

lo recogido en la tabla 74: Periodos de desencofrado y descimbrado de elementos de hormigón armado a 

continuación: (Ministerio de Fomento, 2008). 

 

 

Por último, el valor de la limitación de abertura de fisura se indica en la tabla 5.1.1.2 de la EHE-08 dentro del 

art. 5.1: Exigencias, donde se limita a un valor de 0,20 mm al tratarse de un hormigón armado sometido a una 

clase general de exposición IIIa. Por todo lo especificado anteriormente, se establece que el hormigón apto 

para resolver la partida referida al hormigón armado de los forjados de viguetas y bovedillas es un HA – 30 / 

B / 20 / IIIa (Ministerio de Fomento, 2008). 

 

G. Hormigón armado HA-30/B/20/IIIa para forjado de losa maciza inclinada. ( y Lucernario en 

cubierta) 

Según la EHE – 08, art. 8.2: Bases de cálculo adicionales orientadas a la durabilidad, apartado 8.2.2: Clases 

generales de exposición ambiental en relación con la corrosión de las armaduras y 8.2.3: Clases específicas 

de exposición ambiental en relación con otros procesos de degradación distintos de la corrosión, se determina 

que, para el hormigón utilizado en los forjados del edificio, la clase general de exposición será IIIa (Marina 

aérea) por existir una posible corrosión por cloruros por lo comentado con anterioridad. Cabe destaca que, 

que el artículo citado anteriormente establece que éste tipo de ambiente se utilizará únicamente en elementos 

exteriores con las características especificadas, pero, al no poder corroborar que, a pesar de que existan 

forjados u otros elementos interiores durante la vida útil del edificio no van a quedar al descubierto, se ha 

preferido por utilizar esta clase general de exposición siendo más restrictiva que si tuviéramos en cuenta que 

los elementos interiores no van a estar afectados por la corrosión por cloruros. Por todo lo anterior se 

determina como clase de exposición adecuada IIIa. (Ministerio de Fomento, 2008). (Grafcan, 2022).  

 

>24ºC 16ºC 8ºC 2ºC

Fondos de encofrado 2 Días 3 Días 5 Días 8 Días

Puntales 7 Días 9 Días 13 Días 20 Días

Temperatura superficial del hormigón 

(ºC)

Losas

Tabla 12: Tiempos de desencofrado en forjados de viguetas y bovedillas de HA-30/B/20/IIIa. Elaboración ropia. 
Artículo 74 de la EHE-08. 
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En cuanto a la relación máxima de agua / cemento, según la EHE – 08, art. 37.3: Durabilidad del hormigón, 

ap. 37.3.2: Limitaciones a los contenidos de agua y de cemento, se especifica como máxima relación agua / 

cemento que le debe corresponder a este hormigón la definida según la clase general de exposición IIIa, cuyo 

valor es de 0,50. Asimismo, el contenido mínimo de resistencia se define en un valor de 300 kg/m3 , 

establecido en función de los requisitos de durabilidad según la clase de exposición, así como un valor de 30 

N/mm² para la resistencia mínima recomendada (Ministerio de Fomento, 2008). 

 

Asimismo, se ha establecido en el proyecto que el vertido del hormigón se realizará por bombeo y conforme 

a lo exigido en la EHE – 08, art. 31.5: Docilidad del hormigón, se considera adecuada la implantación de una 

consistencia fluida (F) que facilite las labores de vertido entre las viguetas, sabiendo además que los áridos 

que se emplearán serán áridos de machaqueo de 20 mm de diámetro máximo. Según la sección de 

comentarios de la EHE – 08, en el art. 71.5: Puesta en obra del hormigón, ap. 71.5.2: Compactación del 

hormigón, la compactación del hormigón se podría efectuar mediante un picado con barra, sabiendo que se 

optará por efectuar un vibrado con vibrado de aguja en base a la consistencia establecida. (Ministerio de 

Fomento, 2008). 

 

El curado de este hormigón se efectuará por riego con agua sabiendo que el tiempo mínimo de curado será 

el recogido en la siguiente tabla, según los valores obtenidos durante el estudio del art. 71.6: Curado del 

hormigón. Asimismo, cabe destacar que el curado comenzará a partir de las 2 – 3 horas de que el hormigón 

haya fraguado, mediante la aportación de agua con riego, como hemos comentado. (Ministerio de Fomento, 

2008). 

 

Dicho valor se obtiene de la siguiente fórmula:  

Donde:  

● D = Duración mínima del curado en días.  

● K = Coeficiente de ponderación ambiental. En este caso, la clase de exposición es II 

(normal), el valor de K es 1,15.  

● L = Coeficiente de ponderación térmica. En este caso, sabiendo que la temperatura media 

se encuentra entre los 6 y los 12ºC, el valor de L es 1,30.  

● D0 = Determinación del parámetro básico de curado. Su valor es de 4. Depende a su vez 

de:  

Temperatura media 

durante el curado (Cº)

Tiempo mínimo de 

curado (en días)

Tiempo final de curado 

(en días)

8 Días

8 Días > 7Días (mínimo)
6ºC ≤Tmedia< 12ºC 8 Días 

Tabla 13: Tiempos de curado en forjados de losa maciza de HA-30/B/20/IIIa. Elaboración propia. 
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○ Condiciones ambientales durante el curado, donde nos encontramos en condición 

B, por posibilidad de estar expuesto al sol con intensidad media, velocidad de viento 

media, humedad relativa entre el 50% - 80%.  

○ Velocidad de desarrollo de la resistencia del hormigón que se define como media 

por:  

■ Se usa un cemento CEM IV/A (P) 42,5 R.  

■ La relación agua/cemento utilizada es de 0,50.  

● D1 = 2, por utilizar un cemento CEM IV  

(Ministerio de Fomento, 2008) 

 

Como se ha comentado con anterioridad y según lo expuesto en la EHE-08, art. 37.2: Estrategia para la 

durabilidad, ap. 37.2.4: Recubrimientos, se establece, debido a la clase de exposición (IIIa), la resistencia 

mínima recomendada (30 N/mm²) y una vida útil de 50 años, se establece que a este hormigón le corresponde 

un recubrimiento mínimo de 25 mm al cual hay que añadirle 10 mm correspondientes al incremento de 

recubrimiento (Δr), lo que implica que el recubrimiento nominal sea de 35 mm para una vida útil de la 

edificación de 50 años. (Ministerio de Fomento, 2008).  

 

Al tratarse de un forjado de viguetas y bovedillas, no se considera sino los tiempos correspondientes al 

descimbrado que se recogen en el art. 74 de la EHE – 08, más concretamente, en la siguiente tabla, según 

lo recogido en la tabla 74: Periodos de desencofrado y descimbrado de elementos de hormigón armado, 

especificados a continuación: (Ministerio de Fomento, 2008). 

 

 

Por último, el valor de la limitación de abertura de fisura se indica en la tabla 5.1.1.2 de la EHE-08 dentro del 

art. 5.1: Exigencias, donde se limita a un valor de 0,20 mm al tratarse de un hormigón armado sometido a una 

clase general de exposición IIIa. Por todo lo especificado anteriormente, se establece que el hormigón apto 

para resolver la partida referida al hormigón armado de los forjados de losa maciza es un HA–30/B/20/IIIa 

(Ministerio de Fomento, 2008). 

 

Cabe destacar este caso poco común de empleo de una losa de hormigón armado macizo como lucernario 

en planta cubierta. Es por eso que es importante reflejar las distintas fases y los aspectos a tener en cuenta 

en cuanto al Control de Calidad: 

- Fase 1: Replanteo:  

o Geometría del perímetro 

>24ºC 16ºC 8ºC 2ºC

Fondos de encofrado 2 Días 3 Días 5 Días 8 Días

Puntales 7 Días 9 Días 13 Días 20 Días

Temperatura superficial del hormigón 

(ºC)

Losas

Tabla 14: Tiempos de desencofrado en forjados de losa maciza de HA-30/B/20/IIIa. Elaboración propia. Artículo 74 
de la EHE-08. 
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o Cotas de apoyo del tablero de fondo 

o Distancia vertical entre los trazos de nivel 

o Replanteo de los ejes 

- Fase 2: Colocación de correas y apuntalamiento. Montaje del sistema de encofrado 

o Planeidad de los tableros 

o Resistencia y rigidez 

o Limpieza 

o Estanqueidad 

o Disposición y características del sistema de apuntalamiento. 

- Fase 3: Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado 

o Geometría de la planta y localización de armaduras 

o Situación de juntas estructurales y discontinuidades 

o Disposición de las armaduras 

- Fase 4: Colocación de armaduras con separadores homologados 

o Disposición de las armaduras 

o Separaciones entre armaduras y cercos 

o Disposición de empalmes, solapes y anclajes así como sus longitudes 

o Recubrimientos 

- Fase 5: Vertido y compactación del hormigón 

o Limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón 

o Canto de la losa 

o Condiciones del vertido de hormigón (consistencia y amasadas) 

- Fase 6: regado y nivelación de la capa de compresión 

o Espesor 

o Planeidad 

- Fase 7: Curado del hormigón 

o Método aplicado, tiempo de curado y protección de superficies. 

- Fase 8: Desmontaje del sistema de encofrado 

o Periodo mínimo de desmontaje del sistema de encofrado en función de la edad, resistencia y 

condiciones de curado. 

o Aspecto superficial del hormigón endurecido. 

 

4.- Control de recepción de hormigones 
Según el artículo 86.5.3: Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el 

suministro, “el control de resistencia del hormigón tiene la finalidad de comprobar que la resistencia del 

hormigón realmente suministrado a la obra es conforme a la resistencia característica especificada en el 

proyecto, de acuerdo con los criterios de seguridad y garantía para el usuario definidos por esta Instrucción”. 

Los ensayos de resistencia a compresión de las probetas de hormigón se realizarán conforme a lo recogido 

por la EHE-08 en el apartado 86.3.2: Ensayos de resistencia del hormigón. Asimismo, el artículo 86.5.3: 

Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro indica que “su 

frecuencia y los criterios de aceptación aplicables serán función de: 



PROYECTO DE EJECUCIÓN CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA GERIÁTRICA 
CALLE LA CUESTA, 8. GÜIME. LANZAROTE 

 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

- En su caso, la posesión de un distintivo de calidad y el nivel de garantía para el que se 

haya efectuado el reconocimiento oficial del mismo, y 

- La modalidad de control que se adopte en el proyecto, y que podrán ser: 

o Modalidad 1. Control estadístico, según 86.5.4 

o Modalidad 2. Control al 100 por 100, según 86.5.5, y  

o Modalidad 3. Control indirecto, según 86.5.6.” 

(Ministerio de Fomento, 2008) 

 

La realización de ensayos se hará según el art. 86.3: Realización de los ensayos de la EHE – 08, 

estableciendo que la comprobación de las especificaciones del hormigón endurecido se llevará a cabo 

mediante ensayos realizados a los 28 días de edad del hormigón en cuestión. Establece también que 

cualquier característica medible de una amasada, vendrá representada por el valor medio de un número de 

determinaciones, igual o superior a dos. Es recomendable dejar una probeta en obra para que se pueda 

comparar con las probetas de laboratorio, teniendo ésta las condiciones ambientales semejantes a las que 

realmente va a estar sometido el hormigón en cuestión. Asimismo, se tendrá en cuenta el art. 86.5.3: 

Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro de la EHE – 

08. 

(Ministerio de Fomento, 2008). 

 

En el proyecto objeto de este documento, se plantea la realización de un Control estadístico aplicable sobre 

los lotes que se definirán a continuación con el objetivo de efectuar un control con mayor precisión de los 

hormigones que se incorporarán en el presente proyecto y dado que, por la magnitud de la obra, la 

implantación de esta modalidad no control no supone un coste desmesurado. Todo el estudio se realizará 

basándose en el cubicaje de hormigón, criterio que será condicionante para determinar los valores máximos 

de los lotes de control recogidos en la tabla 86.5.4.1: Tamaño máximo de los lotes de control de la resistencia, 

para hormigones sin distintivo de calidad oficialmente reconocido. Los hormigones transportados a obra serán 

cargados en camiones hormigonera de capacidad total 8m3, sabiendo que su carga real es de 6m3. 

 

El control y la unificación de los lotes se efectúa unificando los elementos en función de su tipología (elementos 

que funcionan a compresión, elementos que funcionan a flexión o elementos macizos), del hormigón que lo 

conforma y del momento y forma de ejecución. Por ello, se adjunta la siguiente tabla mediante la cual se 

justifican las distintas agrupaciones: 
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a. Zapatas y Vigas de atado 

 

Las zapatas y vigas de atado se unifican dentro del mismo apartado considerando todos los elementos como 

macizos. Cabe destacar que las vigas de atado admiten libertad de criterio pudiendo incluirlas en cualquiera 

de los 3 grupos, siempre bajo criterio del técnico encargado de elaborar el presente documento. Las vigas de 

atado son elementos que trabajan absorbiendo esfuerzos de compresión y tracción, generados por los 

movimientos que sufre la cimentación del edificio, pudiendo, en este caso, aparecer flexiones debido al terreno 

depositado sobre ellas o bien por un cerramiento ubicado sobre la misma. 

 

Sobre estos elementos se ha de implantar una modalidad de control estadístico, sabiendo que se usará 

para resolver este trabajo un hormigón HA–25/B/20/IIa colocado en obra por bombeo y que el lote máximo 

será de 100 m³ según tabla 86.5.4.1: Tamaño máximo de los lotes de control de la resistencia, para 

hormigones sin distintivo de calidad oficialmente reconocido, de la EHE – 08. De esa forma, sabiendo que el 

volumen total de hormigón es de 31.56 m³ y que el volumen máximo de amasada es de 6 m³, se compondrá 

1 lote con un total de 3 amasadas a controlar según lo establecido en la EHE – 08, art. 86.5.4.2: Realización 

de ensayos, lo que supone la realización de 2 probetas por amasadas, suponiendo un total 6 probetas.  

ELEMENTO 

ESTRUCTURAL
HOMIGÓN FORMA

VOLÚMEN DE 

HORMIGÓIN 

MÁXIMO POR LOTE

TIPO DE ELEMENTO 

ESTRUCTURAL
AGRUPACIONES

Zapatas HA-30/B/20/IIIa bombeo 100 m3 Macizo

Losa de cimentación HA-30/B/20/IIIa bombeo 100 m3 Macizo

Vigas de atado HA-30/B/20/IIIa bombeo 100 m3 Macizo

Muro de sótano HA–30/B/20/IIIa cubilote 100 m3 Compresión Muro de sótano

Pilares HA-30/B/20/IIIa cubilote 100 m3 Compresión Pilares

Vigas HA-30/B/20/IIIa bombeo 100 m3 Flexión

Forjados HA–30/B/20/IIIa bombeo 100 m3 Flexión

Losa de escalera HA-30/B/20/IIIa bombeo 100 m3 Flexión

Losa inclinada 

lucernario
HA-30/B/20/IIIa bombeo 100 m3 Flexión

Losa inclinada 

lucernario

 Zapatas, losa y 

vigas de atado

Vigas, Forjados, 

Losa de escalera

Tabla 15:Tabla de clasificación en función del elemento estructural, tamaño máximo de lotes, tipo de hormigón y forma de 
aplicación. Elaboración propia en base a la EHE-08. 
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(Ministerio de Fomento, 2008).  

 

b. Losa de cimentación-planta sótano 

Sobre este elemento se ha de implantar una modalidad de control estadístico, sabiendo que se usará para 

resolver este trabajo un hormigón HA–25/B/20/IIa colocado en obra por bombeo y que el lote máximo será de 

100 m³ según tabla 86.5.4.1: Tamaño máximo de los lotes de control de la resistencia, para hormigones sin 

distintivo de calidad oficialmente reconocido, de la EHE – 08. De esa forma, sabiendo que el volumen total de 

hormigón es de 154.509 m³ y que el volumen máximo de amasada es de 6 m³, se compondrá 2 lotes con un 

total de 3 amasadas a controlar según lo establecido en la EHE – 08, art. 86.5.4.2: Realización de ensayos, 

lo que supone la realización de 2 probetas por amasadas, suponiendo un total 12 probetas.  (Ministerio de 

Fomento, 2008). 

ZAPATAS AISLADAS Y VIGA DE 

ATADO

Macizo

HA-25/B/20/IIa

Bombeo

Homigón en zapatas 13,948 m3

Hormigón en vigas de atado 17,61 m3

Total 31,56 m3

100 m3

1

6 m3

6 (5,26)

3

2

6

Control estadístico

Probetas a tomar por amasada

Número total de probetas

Modalidad final de control

Volumen de hormigón máximo según tabla 86.5.4.1

Número de lotes

Capacidad de amasada

Número de amasadas

Número de amasadas a ensayar según 86.5.4.2

PARTIDAS A CONSIDERAR 

Tipología de elemento según tabla 86.5.4.1

Tipo de hormigón

Vertido del hormigón

Cubicaje

Tabla 16: Control de conformidad del hormigón para zapatas aisladas y vigas de atado. Elaboración propia. 

Se deberán realizar ensayos de resistencia a los 28 días desde la elaboración de las probetas pudiéndose aumentar el 

número de probetas para realizar ensayos que den valores orientativos a los 7 días desde el hormigonado. 
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c. Losa de planta baja 

Sobre este elemento se ha de implantar una modalidad de control estadístico, sabiendo que se usará para 

resolver este trabajo un hormigón HA–30/B/20/IIa colocado en obra por bombeo y que el lote máximo será de 

100 m³ según tabla 86.5.4.1: Tamaño máximo de los lotes de control de la resistencia, para hormigones sin 

distintivo de calidad oficialmente reconocido, de la EHE – 08. De esa forma, sabiendo que el volumen total de 

hormigón es de 109.44 m³ y que el volumen máximo de amasada es de 6 m³, se compondrá 2 lotes con un 

total de 3 amasadas a controlar según lo establecido en la EHE – 08, art. 86.5.4.2: Realización de ensayos, 

lo que supone la realización de 2 probetas por amasadas, suponiendo un total 12 probetas.  (Ministerio de 

Fomento, 2008).  

 

LOSA DE CIMENTACIÓN

Macizo

HA-25/B/20/IIa

Bombeo

154,509 m3

Total 154,509 m3

100 m3

2

6 m3

26 (25,75)

3

2

12

Control estadístico

Número de amasadas

Número de amasadas a ensayar según 86.5.4.2

Probetas a tomar por amasada

Número total de probetas

Modalidad final de control

Homigón en losa de cimentación

Volumen de hormigón máximo según tabla 86.5.4.1

Número de lotes

Capacidad de amasada

PARTIDAS A CONSIDERAR 

Tipología de elemento según tabla 86.5.4.1

Tipo de hormigón

Vertido del hormigón

Cubicaje

Tabla 17: Control de conformidad de la resistencia del hormigón para losa de cimentación. Elaboración propia. 

Se deberán realizar ensayos de resistencia a los 28 días desde la elaboración de las probetas pudiéndose aumentar el 

número de probetas para realizar ensayos que den valores orientativos a los 7 días desde el hormigonado. 
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d. Muro de sótano y pilares 

Se han unido las partidas de hormigonado de alzado de muro de sótano y pilares para realizar un control de 

calidad del hormigón por plantas. Evidentemente, todos estos elementos trabajan fundamentalmente a 

compresión y están dentro de la misma tipología de elementos estructurales según la tabla 86.5.4.1: Tamaño 

máximo de los lotes de control de la resistencia, para hormigones sin distintivo de calidad oficialmente 

reconocido, de la EHE – 08.  

 

Sobre estos elementos ha de implantar una modalidad de control estadístico, sabiendo que se usará para 

resolver este trabajo un hormigón HA–25/B/20/IIIa colocado en obra por cubilote y que el lote máximo será 

de 100 m³ según la tabla 86.5.4.1: Tamaño máximo de los lotes de control de la resistencia, para hormigones 

sin distintivo de calidad oficialmente reconocido, de la EHE – 08. De esa forma, sabiendo que el volumen total 

de hormigón del muro y pilares embebidos en él, de la planta sótano es de  84.10 m³ y que el volumen 

máximo de amasada es de 6 m³, se compondrá de 1 lote con un total de 3 amasadas por cada lote a 

controlar según lo establecido en la EHE – 08, art. 86.5.4.2: Realización de ensayos, lo que supone la 

realización de 6 probetas en total. (Ministerio de Fomento, 2008). 

 

 

LOSA DE CIMENTACIÓN- P.B

Macizo

HA-30/B/20/IIIa

Bombeo

109,44 m3

Total 109,44 m3

100 m3

2

6 m3

19 (18,24)

3

2

12

Control estadístico

PARTIDAS A CONSIDERAR 

Tipología de elemento según tabla 86.5.4.1

Tipo de hormigón

Vertido del hormigón

Cubicaje

Homigón en losa de cimentación

Volumen de hormigón máximo según tabla 86.5.4.1

Número de lotes

Capacidad de amasada

Número de amasadas

Número de amasadas a ensayar según 86.5.4.2

Probetas a tomar por amasada

Número total de probetas

Modalidad final de control

Tabla 18: Control de conformidad de la resistencia del hormigón para la losa de cimentación de la Planta Baja. Elaboración 
propia. 

Se deberán realizar ensayos de resistencia a los 28 días desde la elaboración de las probetas pudiéndose aumentar el 

número de probetas para realizar ensayos que den valores orientativos a los 7 días desde el hormigonado. 
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Se ha detallado el volumen de los pilares de la planta sótano por separado para mayor aclaración aún 

sabiendo que formarán un único lote en conjunto a los pilares embebidos en el muro y el propio muro. 

 

Pilares P.baja: Sobre estos elementos ha de implantar una modalidad de control estadístico, sabiendo que 

se usará para resolver este trabajo un hormigón HA–30/B/20/IIIa colocado en obra por cubilote y que el lote 

máximo será de 100 m³ según la tabla 86.5.4.1: Tamaño máximo de los lotes de control de la resistencia, para 

hormigones sin distintivo de calidad oficialmente reconocido, de la EHE – 08. De esa forma, sabiendo que el 

PILARES

Macizo

HA-30/B/20/IIIa

Cubilote

Pilares Planta Sótano 3,44 m3

Total 3,44  m3

100 m3

1

6 m3

1 (0,57)

3

2

6

Control estadístico

Capacidad de amasada

Número de amasadas

Número de amasadas a ensayar según 86.5.4.2

Probetas a tomar por amasada

Número total de probetas

Tipo de hormigón

Vertido del hormigón

Cubicaje

Volumen de hormigón máximo según tabla 86.5.4.1

Número de lotes

Modalidad final de control

PARTIDAS A CONSIDERAR 

Tipología de elemento según tabla 86.5.4.1

MURO DE SÓTANO 

Macizo

HA-30/B/20/Iia

Cubilote

Muro de sótano con pilares embebidos 84,10 m3

Total 84,10 m3

100 m3

1

6 m3

14 (14,01)

3

2

6

Control estadístico

Número total de probetas

Modalidad final de control

PARTIDAS A CONSIDERAR 

Tipología de elemento según tabla 86.5.4.1

Tipo de hormigón

Vertido del hormigón

Cubicaje

Volumen de hormigón máximo según tabla 86.5.4.1

Número de lotes

Capacidad de amasada

Número de amasadas

Número de amasadas a ensayar según 86.5.4.2

Probetas a tomar por amasada

Tabla 20: Control de conformidad de la resistencia del hormigón del muro de la Planta Sótano. Elaboración propia. 

Se deberán realizar ensayos de resistencia a los 28 días desde la elaboración de las probetas pudiéndose aumentar el 

número de probetas para realizar ensayos que den valores orientativos a los 7 días desde el hormigonado. 

Tabla 19: Control de conformidad de la resistencia del hormigón en los pilares de la Planta Sótano. Elaboración propia. 

Se deberán realizar ensayos de resistencia a los 28 días desde la elaboración de las probetas pudiéndose aumentar el 

número de probetas para realizar ensayos que den valores orientativos a los 7 días desde el hormigonado. 
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volumen total de hormigón de los pilares de la planta baja es de 20.27 m³ y que el volumen máximo de 

amasada es de 6 m³, se compondrá de 1 lote con un total de 3 amasadas a controlar según lo establecido 

en la EHE – 08, art. 86.5.4.2: Realización de ensayos, lo que supone la realización de 6 probetas en total.  

(Ministerio de Fomento, 2008) 

 

Se ha tenido en cuenta que en planta baja hay dos alturas, la de la zona de habitaciones que asciende a 2,85 

m y la de la zona de centro de día que asciende hasta los 4,10 m (de piso acabado a techo). De esta forma 

se han hallado los volúmenes de los pilares de la zona de habitaciones (5,75 m3) y el volumen de los pilares 

de la zona de centro de día (14,52 m3) resultando un total de 20,27 m3 en total en Planta Baja. 

 

Además, en tres lados de la zona de habitaciones se ha añadido un pequeño muro de sótano debido a que 

es necesario contener las tierras del jardín trasero pues la diferencia de cotas es de 0,60 m. 

Este muro de contención llevará un total de 30,23 m3. 

 

Sumando este cubicaje a los 20,27 m3 de los pilares de P.Baja, se obtiene un total de 20,27 + 30,23 = 50,5 

m3, lo que implica que sigue siendo 1 lote de hormigón y 9 amasadas (6 + 3). 

 

Pilares P.Alta: Sobre estos elementos ha de implantar una modalidad de control estadístico, sabiendo que 

se usará para resolver este trabajo un hormigón HA–30/B/20/IIIa colocado en obra por cubilote y que el lote 

máximo será de 100 m³ según la tabla 86.5.4.1: Tamaño máximo de los lotes de control de la resistencia, para 

hormigones sin distintivo de calidad oficialmente reconocido, de la EHE – 08. De esa forma, sabiendo que el 

volumen total de hormigón de los pilares de la planta alta es de 11,50 m³ y que el volumen máximo de 

amasada es de 6 m³, se compondrá de 1 lote con un total de 3 amasadas a controlar según lo establecido 

PILARES

Macizo

HA-30/B/20/IIIa

Cubilote

Pilares Planta Baja 20,27 m3

Total 20,27  m3

100 m3

1

6 m3

4 (3,37)

3

2

6

Control estadístico

PARTIDAS A CONSIDERAR 

Tipología de elemento según tabla 86.5.4.1

Tipo de hormigón

Vertido del hormigón

Cubicaje

Volumen de hormigón máximo según tabla 86.5.4.1

Número de lotes

Capacidad de amasada

Número de amasadas

Número de amasadas a ensayar según 86.5.4.2

Probetas a tomar por amasada

Número total de probetas

Modalidad final de control

Tabla 21: Control de conformidad de la resistencia del hormigón en los pilares de la Planta Baja. Elaboración propia. 

Se deberán realizar ensayos de resistencia a los 28 días desde la elaboración de las probetas pudiéndose aumentar el 

número de probetas para realizar ensayos que den valores orientativos a los 7 días desde el hormigonado. 
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en la EHE – 08, art. 86.5.4.2: Realización de ensayos, lo que supone la realización de 6 probetas en total. 

(Ministerio de Fomento, 2008) 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en Planta Baja, en Planta Alta se han calculado los volúmenes en función de la zona en la que 

se encuentran ya que también hay dos alturas distintas, dando como resultado final un total de 11.50 m3 de 

hormigón en pilares. 

 

e. Forjados, vigas y losas de escalera 

Los forjados, vigas y losas de escalera se agrupan en un mismo grupo al resolverse con el mismo hormigón 

HA–30/B/20/IIIa, al ser elementos que se resuelven mediante vertido de hormigón por bombeo y al coincidir 

en su forma de trabajo, siendo ambos elementos a flexión. Para efectuar el estudio de los mismos basado en 

los cubicajes de hormigón, se ejerce una separación entre ambos elementos de forma que las vigas se 

cuantifican como elementos monolíticos de hormigón considerando que este ocupa el 100% del volumen 

obtenido por la medición, mientras que para los forjados se estima que, al ser forjados unidireccionales de 

semiviguetas y bovedillas, le corresponden aproximadamente 0,17 m³ de hormigón por m² de 

forjado. En este grupo también incluiremos las losas de escalera debido a que son elementos 

flectados que trabajan como un forjado, no concretándose en la instrucción, y por lo tanto calculándolas al 

igual que las vigas como elementos macizos. Asimismo, también se incluirá en este lote el hormigón usado 

en la losa de escalera.  

PILARES

Macizo

HA-30/B/20/IIIa

Cubilote

Pilares Planta Alta 11,50 m3

Total 11,50 m3

100 m3

1

6 m3

2 (1,92)

3

2

6

Control estadístico

Número de amasadas a ensayar según 86.5.4.2

Probetas a tomar por amasada

Número total de probetas

Modalidad final de control

PARTIDAS A CONSIDERAR 

Tipología de elemento según tabla 86.5.4.1

Tipo de hormigón

Vertido del hormigón

Cubicaje

Volumen de hormigón máximo según tabla 86.5.4.1

Número de lotes

Capacidad de amasada

Número de amasadas

Tabla 22: Control de conformidad de la resistencia del hormigón de los pilares de la Planta Alta. Elaboración propia. 

Se deberán realizar ensayos de resistencia a los 28 días desde la elaboración de las probetas pudiéndose aumentar el 

número de probetas para realizar ensayos que den valores orientativos a los 7 días desde el hormigonado. 
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Sobre estos elementos ha de implantar una modalidad de control estadístico, sabiendo que se usará para 

resolver este trabajo un hormigón HA–30/B/20/IIIa colocado en obra por bombeo y que el lote máximo será 

de 100 m³ según la tabla 86.5.4.1: Tamaño máximo de los lotes de control de la resistencia, para hormigones 

sin distintivo de calidad oficialmente reconocido, de la EHE – 08. De esa forma. 

 

De esa forma, el forjado, vigas y losa de escalera de la planta baja (zona de centro de día) es de 97.718 

m³ y que el volumen máximo de amasada es de 6 m³, se compondrá de 1 lotescon un total de 3 amasadas 

por cada lote a controlar según lo establecido en la EHE – 08, art. 86.5.4.2: Realización de ensayos, lo que 

supone la realización de 6 probetas en total. (Ministerio de Fomento, 2008). 

 

 

VIGAS, FORJADOS Y LOSAS DE 

ESCALERAS

Macizo

HA-30/B/20/IIIa

Bombeo

Forjado de viguetas y bovedillas 72,84 m3

Vigas 21,20 m3

Escaleras 5,01 m3

Total 97,718 m3

100 m3

1

6 m3

17 (16,28)

3

2

6

Control estadístico

Tipología de elemento según tabla 86.5.4.1

Tipo de hormigón

Vertido del hormigón

PARTIDAS A CONSIDERAR 

Número de amasadas a ensayar según 86.5.4.2

Probetas a tomar por amasada

Número total de probetas

Modalidad final de control

Cubicaje

Volumen de hormigón máximo según tabla 86.5.4.1

Número de lotes

Capacidad de amasada

Número de amasadas

Tabla 23: Control de conformidad de la resistencia de las vigas, forjado y losa de escaleras de la Planta Baja. Elaboración 
propia. 

Se deberán realizar ensayos de resistencia a los 28 días desde la elaboración de las probetas pudiéndose aumentar el 

número de probetas para realizar ensayos que den valores orientativos a los 7 días desde el hormigonado. 
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De esa forma, el forjado, vigas y escaleras de la planta alta es de 90.34  m³ y que el volumen máximo de 

amasada es de 6 m³, se compondrá de 1 lote con un total de 3 amasadas por cada lote a controlar según 

lo establecido en la EHE – 08, art. 86.5.4.2: Realización de ensayos, lo que supone la realización de 6 

probetas en total. (Ministerio de Fomento, 2008). 

 

Finalmente, en planta cubierta se ha contabilizado el forjado de la zona de piscina y el de la cubierta sobre la 

zona de habitaciones a pesar de encontrarse ambas cubiertas en distintas cotas. 

Unificando los volúmenes de forjado (en base al criterio de correspondencia de 0,17 m³ por cada m²), vigas, 

rampas de acceso a la zona de piscina y losas inclinadas de lucernarios, se ha obtenido un total de 158,12 

m³ . Y dado que el volumen máximo de amasada es de 6 m³, se compondrá de 2 lotes con un total de 3 

amasadas por cada lote a controlar según lo establecido en la EHE – 08, art. 86.5.4.2: Realización de 

ensayos, lo que supone la realización de 12 probetas en total. (Ministerio de Fomento, 2008). 

VIGAS, FORJADOS Y LOSAS DE 

ESCALERAS

Macizo

HA-30/B/20/IIIa

Bombeo

Forjado de viguetas y bovedillas 60,753 m3

Vigas 27,09 m3

Escaleras 2,50 m3

Total 90,34 m3

100 m3

1

6 m3

16 (15,05)

3

2

6

Control estadístico

Probetas a tomar por amasada

Número total de probetas

Modalidad final de control

Tipología de elemento según tabla 86.5.4.1

Tipo de hormigón

Vertido del hormigón

Cubicaje

Volumen de hormigón máximo según tabla 86.5.4.1

Número de lotes

Capacidad de amasada

Número de amasadas

Número de amasadas a ensayar según 86.5.4.2

PARTIDAS A CONSIDERAR 

Tabla 24: Control de conformidad de la resistencia del hormigón de vigas, forjado y losas de escalera de la Planta Alta. 
Elaboración propia. 

Se deberán realizar ensayos de resistencia a los 28 días desde la elaboración de las probetas pudiéndose aumentar el 

número de probetas para realizar ensayos que den valores orientativos a los 7 días desde el hormigonado. 
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El total de los lotes y la localización de estos en la edificación se encuentran al final de este Plan de 

Control de Calidad. 

 

 

 

VIGAS, FORJADOS Y LOSAS 

INCLINADAS (rampas y lucernarios)

Macizo

HA-30/B/20/IIIa

Bombeo

Forjado de viguetas y bovedillas 103,55 m3

Vigas 35,95 m3

Rampa y lucernarios 18,62 m3

Total 158,12 m3

100 m3

2

6 m3

27 (26,35)

3

2

12

Volumen de hormigón máximo según tabla 86.5.4.1

Número de lotes

Capacidad de amasada

Número de amasadas

Número de amasadas a ensayar según 86.5.4.2

Probetas a tomar por amasada

Número total de probetas

PARTIDAS A CONSIDERAR 

Tipología de elemento según tabla 86.5.4.1

Tipo de hormigón

Vertido del hormigón

Cubicaje

Tabla 25: Control de conformidad de la resistencia del hormigón de las vigas, forjado y losas inclinadas (rampas y 
lucernarios) de la Planta de Cubierta. Elaboración propia. 

Se deberán realizar ensayos de resistencia a los 28 días desde la elaboración de las probetas pudiéndose aumentar el 

número de probetas para realizar ensayos que den valores orientativos a los 7 días desde el hormigonado. 

Tabla 26: Organización de los lotes de hormigón en función del tipo de hormigón, elemento y planta. Elaboración porpia. 

LOTE 1

LOTE 2

LOTE 3

LOTE 4

LOTE 5

LOTE 6

LOTE 7

LOTE 8

LOTE 9

LOTE 10

LOTE 11

LOTE 12

LOTE 13

Pilares P.A

Forjado, vigas y losas de lucernarios de P.C

Muro de sótano con pilares embebidos

Pilares de P.S no embebidos en muro

Losa de cimentación de P.B

Forjado, viga y escalera de P.B

Pilares P.B

Forjado, viga y escalera de P.A

Losa de cimentación de P.S

Zapatas aisladas y vigas de atado

ORGANIZACIÓN DE LOTES

HA-30/B/20/IIIa
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5.- Criterios de aceptación o rechazo 
Dado que para la estructura en cuestión se va a aplicar un control estadístico, se tendrán en cuenta los 

distintos lotes de control para cada unidad de obra. En este caso, se realizará un total de 10 lotes de hormigón, 

con más de 37 amasadas del mismo hormigón (HA-30/B/20/IIIa) y del mismo suministrador por lo que según 

el artículo 86.5.4.3 (Ministerio de Fomento, 2008) se aplicarán los criterios de aceptación de resistencia del 

hormigón en esta modalidad según el caso 2 a las primeras 36 amasadas y a partir de la amasada 37 se 

deberá aplicar el caso 3. En el caso 2 se deberá realizar un control de recepción que cumpla con la formula 

indicada en la tabla 86.5.4.3.a (Ministerio de Fomento, 2008) que es: 

 

Donde: 

f(X̅):Función de aceptación. 

X̅ : Valor medio de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas.  

K2: Coeficiente que toman los valores reflejados en la Tabla 86.5.4.3.b  

 

rN: Valor del recorrido muestral definido como: 

 

Donde: 

 

X(N): Valor máximo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas. 

X(1): Valor mínimo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas. 

fck: Resistencia característica a compresión del proyecto. 

En el caso 3 se deberá realizar un control de recepción que cumpla con la formula indicada en la tabla 

86.5.4.3.a (Ministerio de Fomento, 2008) que es: 

 

Donde: 

F(x(1)): Función de aceptación. 

3 4 5 6

K2 1,02 0,82 0,72 0,66

K3 0,85 0,67 0,55 0,43

Coeficiente
Número de amasadas controladas (M)

Tabla 27: Coeficiente en función del número de amasadas. Elaboración propia. Tabla 86.5.4.3.b 
de la EJHE-08. 
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x(1): Valor mínimo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas. 

K3: Coeficiente que toman los valores reflejados en la Tabla 86.5.4.3.b (Ministerio de Fomento, 

2008). Estos valores se pueden encontrar en la Tabla 30 expuesta anteriormente. 

S*35: Valor de la desviación típica muestral, correspondiente a las últimas 35 amasadas. 

S: Valor de la desviación típica, definida como: 

fck: Resistencia característica a compresión del proyecto. 

 

3.2 ACERO PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL CONFORME A LA INSTRUCCIÓN 
DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) 
 

3.2.1 Suministro 
Según la EHE-08, artículo 87: Control del acero para armaduras pasivas, “la conformidad del acero 

cuando éste disponga de marcado CE se comprobará mediante la verificación documental de que los valores 

declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de 

las especificaciones contempladas en el proyecto y en el Artículo 32º de esta Instrucción”. (Ministerio de 

Fomento, 2008). 

En el caso de no poseer el marcado CE, el acero deberá ser conforme a la Instrucción de Hormigón 

Estructural al igual que a la EN 10080. Esta conformidad, se podrá efectuar mediante un Distintivo de calidad 

Oficialmente Reconocido o realizando ensayos de comprobación durante la recepción del material. 

Se procurará siempre que el acero escogido para el uso en obra, principalmente para uso estructural, 

tenga el marcado CE y a su vez un distintivo de calidad oficialmente reconocido. Se tendrá en cuenta que los 

suministros se dividirán en lotes, de máximo 40 toneladas, con un mismo suministrador, fabricante, 

designación y serie, y: 

- En suministros menores de 300 toneladas, se efectuarán 2 probetas por lote. 

- En suministros mayores o iguales a 300 toneladas, se efectuarán 4 probetas por lote. 

También se podrá facilitar, opcionalmente, un certificado de trazabilidad al suministrador. 

La ferralla se elaborará en taller por lo que no se ha de dejar previsto una estancia en obra para el 

taller de ferralla. Asimismo, las armaduras contarán con marcado CE, por lo que el control de recepción será 

meramente documental, verificando su cumplimiento con los criterios y requisitos del proyecto y comprobando 

toda la documentación que la acompaña.  

 
3.2.2 Recepción y control 

- Documentos de los suministros: 

Los suministradores entregarán al Constructor en cuestión, el cual ha de facilitárselos a la Dirección 

Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en 

su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se han de facilitar en todo caso los siguientes 

documentos: 

- Antes del suministro: 
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o Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

▪ Certificado del Marcado CE 

o Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayos que 

garanticen el cumplimiento de las siguientes características: 

▪ Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante 

▪ Ausencia de grietas tras el ensayo de doblado-desdoblado 

▪ Aptitud el doblado simple 

▪ Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los 

requisitos de ensayos de fatiga y deformación alternativa 

▪ Características de adherencia: Cuando el fabricante garantice las características de 

adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación 

de adherencia, en el que ha de constar al menos: 

• Marca comercial del acero. 

• Forma del suministro (barra o rollo). 

• Límites admisibles de variación de las características 

geométricas de los resaltos. 

▪ Composición química 

o Documentos de calidad del producto 

▪ Certificado del Distintivo de calidad Oficialmente reconocido, si está en posesión de 

este. 

o En la documentación también deberá reflejarse: 

▪ El nombre del laboratorio. En el caso de que el laboratorio no sea público, se deberá 

aportar la declaración de acreditación para realizar los ensayos definidos. 

▪ Fecha de emisión del certificado. 

- Durante el suministro: 

o Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 

o Certificado del marcado CE y del Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido si este no se 

ha obtenido previamente al suministro.  

o Se especificará la clase técnica a través de un código de identificación del tipo de acero 

mediante engrosamiento u omisiones de corrugas o grafilas. Asimismo, las barras de acero 

corrugado deberán estar grabadas con marcas de identificación referidas al país de origen y 

el fabricante.  

o En el caso de que el producto sea suministrado en rollos o proceda de procesos de 

enderezados previamente al suministro, deberá indicarse de manera explícita en la 

correspondiente hoja de suministro.  

o En el caso de las barras de acero corrugado que, por motivos de las características del acero, 

precise de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá 

indicarlos. 

- Después del suministro 
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o Certificado de garantía del producto firmado por la persona física con poder representativo 

suficiente. 

- CHECK LIST: 

En los anexos del presente documento se encuentran los check list relacionados a las partidas que cuentan 

con hormigón armado y los aspecto que se han de cuidar con respecto al acero contenido en dichas 

estructuras. 

Distintivos de calidad y evaluación de idoneidad técnica 

Los suministradores entregarán al constructor y este a la Dirección Facultativa, una copia compulsada 

por persona física, los certificados que avalen que los productos suministrados poseen el distintivo de 

calidad oficialmente reconocido, donde se incluirá la siguiente información: 

o Identificación de la entidad certificadora.  

o Logotipo del distintivo de calidad.  

o Identificación del fabricante.  

o Alcance del certificado.  

o Garantía que queda cubierta por el distintivo. 

o Número de certificado 

o Fecha de expedición del certificado 

Antes de comenzar con el suministro, la Dirección Facultativa deberá valorar, según el nivel de 

garantía del distintivo y de acuerdo con lo acodado en proyecto y en la Instrucción de Hormigón 

Estructural, si la documentación aportada es suficiente para llevar a cabo la aceptación del producto 

suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deberán efectuarse. 

3.3.3 Ensayos 
La comprobación de las propiedades y/o características exigibles al correspondiente material se 

realiza según la Instrucción del Hormigón Estructural. Se comprobará que la documentación sobre ensayos 

en acero corrugado para hormigón estructural cumple con lo indicado en el proyecto. 

Control de conformidad del acero para hormigón estructural. 

Según lo indicado en la tabla 32.2.a: Tipos de acero corrugado (Ministerio de Fomento, 2008), para 

el acero corrugado B 500 SD establecido para la resolución de esta partida, el límite elástico es superior a 

500 N/mm², la carga unitaria de rotura a 575 N/mm² y el alargamiento de rotura es igual o superior a un 16%. 

Además, el alargamiento total bajo carga máxima sabiendo que es un acero suministrado en barra debe ser 

superior al 7,5%, la relación entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico de valor debe estar entre los 

valores 1,15 y 1,35 y la relación entre el límite elástico real y el límite elástico nominal debe ser igual o mayor 

a 1,25. 
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En este apartado se incluyen todos los aceros necesarios para resolver los diferentes tajos de 

hormigón armado. En la siguiente tabla se recogen sus diferentes secciones y masas: 

 

La sección equivalente de la barra de acero se mide una vez se haya limpiado cuidadosamente el 

elemento y se haya eliminado las escamas de laminación y las partículas de óxido no adheridas.  

Al conocer las características del ámbito y emplazamiento donde se localizará la edificación, la opción 

más adecuada será la utilización de acero tipo SD dado su buen comportamiento en caso de sismos.  

De acuerdo con lo indicado en la UNE-EN ISO 15630-1y cumpliendo con lo establecido en la tabla 

32.2.f de la EHE-08 (Ministerio de Fomento), el área proyectada ha de ser: 

 

Asimismo, para evitar la corrosión de las armaduras pasivas es importante que el nivel de ion cloruro 

total aportado por los componentes de un hormigón armado en su elaboración no exceda el 0,4% del peso 

del cemento (de acuerdo con el artículo 31: Hormigones, apartado 31.1: Composición) y que el contenido 

total de cloruros al final de la vida útil sea inferior al 0,6% del peso del cemento (según se indica en el 

apartado 37.4.1: Corrosión de las armaduras pasivas). 

El corte de las barras se realizará mediante cizallas manuales o máquinas automáticas de corte, 

mientras que el doblado de estas se realizará mediante maquinas dobladoras manuales. Los diámetros 

mínimos de los mandriles para el doblado de las barras serán los siguientes: 

Diametro nominal-Ø 

(mm)

Sección nominal-

A (mm2)

Masa nominalm 

(Kg/m)

6 28,3 0,222

8 50,3 0,395

12 113 0,888

16 201 1,58

20 314 2,47

25 491 3,85

32 804 6,31

Diametro nominal-

Ø (mm)

Área proyectada de corrugas 

o grafilas (mm2)

6 ≥0,039

8 ≥0,045

12 y 16 ≥0,056

20, 25 y 32 ≥0,056

Tabla 28: Diámetros con secciones y masas respectivas. Elaboración propia. 

Tabla 29:Área proyectada de corrugas o grafilas en barras en 
función de su diámetro. Elaboración propia. 
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Los estribos que serán de Ø = 6mm o Ø = 8mm, podrán doblarse con diámetros inferiores siempre y 

cuando no se generen daños y desperfectos en las barras.  

Las distancias mínimas libres entre las distintas barras de las armaduras longitudinales no se tienen 

en cuenta en este control ya que, según los planos de estructuras, las distancias mínimas se respetan 

adecuadamente. 

Se debe indicar que, al utilizar un hormigón HA-25/B/20/IIa para resolver la cimentación y un acero B 

500SD, el valor “m” para realizar el cálculo de las longitudes de anclaje es de 1,5 tal y como se indica en el 

apartado 69.5.1.2 (Ministerio de Fomento, 2008). Mientras que para la estructura se utilizará un hormigón HA 

30/B/20/IIIa y un acero B 500SD, por lo que el valor de “m” será de 1,3.  

Por último, la documentación previa, durante y posterior al suministro en referencia al acero para la 

elaboración de armaduras pasivas, será definida por el Anejo 21 (Ministerio de Fomento, 2008). 

 

3.3 TABIQUERÍA SECA 
 

Las modificaciones de tabiques (supresión, adición, cambio de distribución o aberturas de pasos) 

necesitan la conformidad de la Dirección Facultativa. 

El montaje de los tabiques se harán en base a la norma UNE 102043:2013 de Montaje de los 

sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, 

aplicaciones y recomendaciones. Así como a la norma UNE 92305:2020 de Criterios de medición para 

trabajos de instalación de tabiquería seca y falsos techos. 

3.3.1 Suministro 
Las placas se suministran apareadas y correctamente embaladas con un film estirable en paquetes 

paletizados. Para el transporte se sujetarán debidamente con cinta de sujeción colocando cantoneras en los 

cantos de las placas para evitar su alteración. 

ACERO

Ø <20 mm Ø≥20 mm

4 Ø 7 Ø

Ø≤ 25 mm Ø > 25 mm

12 Ø 14 Ø

B 500 SD

Ganchos, patillas y ganchos 

en U

Barras dobladas y otras barras 

curvadas

Tabla 30: Diámetro de los mandriles para el doblado de barras de acero B500 S. 
Elaboración propia. EHE-08. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA GERIÁTRICA 
CALLE LA CUESTA, 8. GÜIME. LANZAROTE 

 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

3.3.2 Recepción y control 
 Este material está provisto de marcado CE, siendo esta una indicación de que cumple con los 

requisitos esenciales exigibles y que ha sido sometido a un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Cada palet ha de ir adecuadamente identificado en su parte inferior izquierda con una etiqueta colocada en 

dicho lugar entre el plástico y las placas, en la cual debe figurar toda la información referida a dimensiones, 

tipo y características del producto. Las propias placas llevarán impresa en su cara oculta: 

- Datos de fabricación (año, mes, día y hora) 

- Tipo de placa 

- Norma de control 

- En su canto constará la fecha de fabricación 

 

3.3.3 Ensayos 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realizará según la 

normativa aplicable vigente. Los ensayos se encuentran en el apartado correspondiente del presente 

documento. 

3.3.4 Inspecciones – Pruebas finales 
Recibido el material, se realizará una inspección visual atentamente para detectar posibles anomalías 

en el producto, si las hubiera, que provoquen el incumplimiento de los requisitos de calidad. 

 

3.4 MATERIAL PARA INSTALACIONES 
 

3.4.1 Suministro 
Se deben suministrar a obra en camiones de suelo plano si conformas pallets y colocando los 

accesorios en cajas aptas para ellos. Deben colocarse sobre los camiones de forma que se evite la producción 

de deformaciones por el contacto con aristas vivas, cadenas, etc. Y de forma que no queden tramos salientes 

considerados innecesarios. Los tubos y accesorios se cargarán de forma que no se produzca su deterior 

durante el transporte sabiendo que la altura máxima para apilar los tubos es de 1,5 metros.  

Se debe evitar colocar peso excesivo sobre los tubos. Para ello, las cajas de accesorios serán 

depositadas en la base del camión. No obstante, cuando los tubos se suministren en rollos, se colocarán 

horizontalmente en la base del camión o cuidadosamente evitando el aplastamiento sobre los tubos 

suministrados en barra si los hubiera. Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, no puedan ser 

colocados horizontalmente por las dimensiones del transporte, se colocarán verticalmente teniendo en cuenta 

de que debe procurarse que los tubos se modifiquen respecto a esa posición lo antes posible. Tubos y 

accesorios deben someterse a procesos cuidadoso de carga y descarga. 

3.4.2 Recepción y control 
- Documentación de los suministradores  

Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 metros y, al menos, una vez por accesorio 

con: 
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o Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.  

o La trazabilidad del tubo (información que ha de ser facilitada por el fabricante que indique 

fecha de fabricación, en cifras o códigos, y un número o código indicativo de la factoría de 

fabricación en caso de existir más de una).  

o Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o 

accesorio, de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la 

intemperie, instalación y puesta en obra.  

o El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en 

el comportamiento funcional del tubo o accesorio.  

o Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser  diferente al color 

base del tubo o accesorio.  

o El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

o Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 

consecuencia. 

- CHECK LIST: 

En los anexos del presente documento se encuentran los check list relacionados a la red interior de 

evacuación detallando todos los aspectos a tener en cuenta en la realización de la misma. 

 

3.4.3 Pruebas finales 
 

Las pruebas finales sobre la instalación se realizan, con el edificio terminado, por 

la empresa instaladora, disponiendo esta de medios manuales y humanos necesarios para su elaboración. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del Director de Ejecución de la 

Obra, quien debe dar su conformidad tanto al procedimiento como a los resultados.  

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas 

formarán parte de la documentación final de la instalación. Se ha de indicar la marca y el modelo y se 

mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra 

durante la puesta en marcha.  

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, 

se solicitará, por el instalador autorizado o por el director de la instalación y bajo su responsabilidad. un 

suministro provisional de pruebas a la empresa suministradora de energía. Serán a cargo de la empresa 

instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así como los generados 

por el incumplimiento de las mismas. 

 

- Ensayos 



PROYECTO DE EJECUCIÓN CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA GERIÁTRICA 
CALLE LA CUESTA, 8. GÜIME. LANZAROTE 

 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa aplicable vigente. Los ensayos se encuentran en el apartado correspondiente del presente 

documento. 

3.5 CARPINTERÍA 
3.5.1 Suministro 
 Será suministrada de forma protegida evitando que se produzcan en las mismas deterioros o 

alteraciones de las características exigidas. 

3.5.2 Recepción y control 
- Documentación de los suministros 

El suministrador ha de facilitar la documentación siguiente: 

o Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

o Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

o Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas. 

- Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa aplicable vigente. Los ensayos se encuentran en el apartado correspondiente del presente 

documento. 

3.5.3 Inspecciones: 

En cada suministro de este material cuando llegue a obra debe controlarse, como mínimo, la escuadría y 

planeidad de la carpintería, así como verificar sus dimensiones. 

4 CONTROL DE LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN 
En este apartado del Plan de Control de Calidad se indican las operaciones de control mínimas a 

realizar durante la ejecución de cada unidad para cada una de las fases de ejecución, así como las distintas 

pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora. Incluso, para poder 

avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de forma orientativa, la frecuencia mínima de control 

a realizar, incluyendo aquellos aspectos más relevantes para que se puede llevar a cabo una correcta 

ejecución de la unidad de obra. La tarea de verificación la ejecutará el director de ejecución durante el proceso. 

4.1 Control de calidad en la ejecución por unidad de obra 
 

En el presente apartado se han definido los controles mínimos que ha de llevar a cabo el director de 

ejecución de la obra y aquellas pruebas de servicio a realizar por parte del contratista, a su cargo, para cada 

una de las unidades de obra. Toda unidad de obra es ejecutada a partir de materiales/productos que han 

pasado su respectivo control de calidad, de forma que esta queda acreditada por todos aquellos documentos 

que avalan su conformidad con los criterios definidos. No obstante, la calidad de las partes no es garantía de 

calidad en el producto final, entendiendo como tal la unidad de obra.  
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5 Numeración de ensayos a realizar 
- Ensayos para hormigón fresco. 

- Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en la red de fontanería. 

- Prueba de servicio de la red de desagües en instalación de fontanería. 

- Prueba de estanqueidad de saneamiento vertical (prueba de humo). 

- Medida de la resistividad de puesta a tierra. 

- Comprobación de cuadros de corte y protección. 

- Comprobación de instalación de TV. 

- Prueba de estanqueidad de áreas impermeabilizadas. 

- Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas. 

6 Presupuesto 
De acuerdo con la Ley de Ordenación de la Edificación, artículo 11, “es obligación del constructor 

ejecutar la obra con sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director 

de obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto”, acreditando, mediante la aportación de 

certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos y/u otros documentos, la consecución de la calidad 

exigida. En este capítulo se indican los ensayos y pruebas de servicio que han de ser realizadas por entidades 

o laboratorios de control de la calidad en la edificación, los cuales han de estar debidamente homologados y 

acreditados para prestar tales servicios. Estos ensayos serán distintos e independientes de los realizados por 

el Constructor. 

El calor del control de calidad realizado sobre el presente proyecto se mostrará en el documento de 

Mediciones y Presupuestos como un capítulo más de su composición bajo el título de Control de Calidad y 

Ensayos.  
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LOTES DE HORMIGÓN 

HA-30/B/20/IIIa 
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HA-30/B/20/IIIa 

MURO DE SÓTANO CON PILARES EMBEBIDOS LOTE 4 

PILARES DE PLANTA SÓTANO NO EMBEBIDOS EN 

MURO DE SÓTANO. LOTE 5 

LOTE 1

LOTE 2

LOTE 3

LOTE 4

LOTE 5

LOTE 6

LOTE 7

LOTE 8

LOTE 9

LOTE 10

LOTE 11

LOTE 12

LOTE 13

Pilares P.A

Forjado, vigas y losas de lucernarios de P.C

Muro de sótano con pilares embebidos

Pilares de P.S no embebidos en muro

Losa de cimentación de P.B

Forjado, viga y escalera de P.B

Pilares P.B

Forjado, viga y escalera de P.A

Losa de cimentación de P.S

Zapatas aisladas y vigas de atado

ORGANIZACIÓN DE LOTES

HA-30/B/20/IIIa
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HA-25/B/20/IIa 

ZAPATAS AISLADAS Y VIGAS DE ATADO. LOTE 3 

LOTE 1

LOTE 2

LOTE 3

LOTE 4

LOTE 5

LOTE 6

LOTE 7

LOTE 8

LOTE 9

LOTE 10

LOTE 11

LOTE 12

LOTE 13

Pilares P.A

Forjado, vigas y losas de lucernarios de P.C

Muro de sótano con pilares embebidos

Pilares de P.S no embebidos en muro

Losa de cimentación de P.B

Forjado, viga y escalera de P.B

Pilares P.B

Forjado, viga y escalera de P.A

Losa de cimentación de P.S

Zapatas aisladas y vigas de atado

ORGANIZACIÓN DE LOTES

HA-30/B/20/IIIa
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HA-25/B/20/IIa 

LOSA DE CIMENTACIÓN DE PLANTA SÓTANO. 

LOTES 1 Y 2 

LOTE 1

LOTE 2

LOTE 3

LOTE 4

LOTE 5

LOTE 6

LOTE 7

LOTE 8

LOTE 9

LOTE 10

LOTE 11

LOTE 12

LOTE 13

Pilares P.A

Forjado, vigas y losas de lucernarios de P.C

Muro de sótano con pilares embebidos

Pilares de P.S no embebidos en muro

Losa de cimentación de P.B

Forjado, viga y escalera de P.B

Pilares P.B

Forjado, viga y escalera de P.A

Losa de cimentación de P.S

Zapatas aisladas y vigas de atado

ORGANIZACIÓN DE LOTES

HA-30/B/20/IIIa
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HA-30/B/20/IIIa 

LOSA DE CIMENTACIÓN DE PLANTA BAJA. 

LOTE 6 Y 7 

LOTE 1

LOTE 2

LOTE 3

LOTE 4

LOTE 5

LOTE 6

LOTE 7

LOTE 8

LOTE 9

LOTE 10

LOTE 11

LOTE 12

LOTE 13

Pilares P.A

Forjado, vigas y losas de lucernarios de P.C

Muro de sótano con pilares embebidos

Pilares de P.S no embebidos en muro

Losa de cimentación de P.B

Forjado, viga y escalera de P.B

Pilares P.B

Forjado, viga y escalera de P.A

Losa de cimentación de P.S

Zapatas aisladas y vigas de atado

ORGANIZACIÓN DE LOTES

HA-30/B/20/IIIa
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HA-30/B/20/IIIa 

PILARES PLANTA BAJA. LOTE 9 

LOTE 1

LOTE 2

LOTE 3

LOTE 4

LOTE 5

LOTE 6

LOTE 7

LOTE 8

LOTE 9

LOTE 10

LOTE 11

LOTE 12

LOTE 13

Pilares P.A

Forjado, vigas y losas de lucernarios de P.C

Muro de sótano con pilares embebidos

Pilares de P.S no embebidos en muro

Losa de cimentación de P.B

Forjado, viga y escalera de P.B

Pilares P.B

Forjado, viga y escalera de P.A

Losa de cimentación de P.S

Zapatas aisladas y vigas de atado

ORGANIZACIÓN DE LOTES

HA-30/B/20/IIIa
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HA-30/B/20/IIIa 

PILARES PLANTA ALTA. LOTE 11 

LOTE 1

LOTE 2

LOTE 3

LOTE 4

LOTE 5

LOTE 6

LOTE 7

LOTE 8

LOTE 9

LOTE 10

LOTE 11

LOTE 12

LOTE 13

Pilares P.A

Forjado, vigas y losas de lucernarios de P.C

Muro de sótano con pilares embebidos

Pilares de P.S no embebidos en muro

Losa de cimentación de P.B

Forjado, viga y escalera de P.B

Pilares P.B

Forjado, viga y escalera de P.A

Losa de cimentación de P.S

Zapatas aisladas y vigas de atado

ORGANIZACIÓN DE LOTES

HA-30/B/20/IIIa
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HA-30/B/20/IIIa 

FORJADO, VIGAS Y LOSAS DE ESCALERA DE 

LA PLANTA BAJA. LOTE 8 

LOTE 1

LOTE 2

LOTE 3

LOTE 4

LOTE 5

LOTE 6

LOTE 7

LOTE 8

LOTE 9

LOTE 10

LOTE 11

LOTE 12

LOTE 13

Pilares P.A

Forjado, vigas y losas de lucernarios de P.C

Muro de sótano con pilares embebidos

Pilares de P.S no embebidos en muro

Losa de cimentación de P.B

Forjado, viga y escalera de P.B

Pilares P.B

Forjado, viga y escalera de P.A

Losa de cimentación de P.S

Zapatas aisladas y vigas de atado

ORGANIZACIÓN DE LOTES

HA-30/B/20/IIIa
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HA-30/B/20/IIIa 

FORJADO, VIGAS Y LOSAS DE ESCALERA DE LA 

PLANTA ALTA. LOTE 10 

LOTE 1

LOTE 2

LOTE 3

LOTE 4

LOTE 5

LOTE 6

LOTE 7

LOTE 8

LOTE 9

LOTE 10

LOTE 11

LOTE 12

LOTE 13

Pilares P.A

Forjado, vigas y losas de lucernarios de P.C

Muro de sótano con pilares embebidos

Pilares de P.S no embebidos en muro

Losa de cimentación de P.B

Forjado, viga y escalera de P.B

Pilares P.B

Forjado, viga y escalera de P.A

Losa de cimentación de P.S

Zapatas aisladas y vigas de atado

ORGANIZACIÓN DE LOTES

HA-30/B/20/IIIa
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HA-30/B/20/IIIa 

FORJADO, VIGAS Y LOSAS INCLINADAS DE 

LUCERNARIOS DE LA PLANTA CUBIERTAS. 

LOTES 12 Y 13 

LOTE 1

LOTE 2

LOTE 3

LOTE 4

LOTE 5

LOTE 6

LOTE 7

LOTE 8

LOTE 9

LOTE 10

LOTE 11

LOTE 12

LOTE 13

Pilares P.A

Forjado, vigas y losas de lucernarios de P.C

Muro de sótano con pilares embebidos

Pilares de P.S no embebidos en muro

Losa de cimentación de P.B

Forjado, viga y escalera de P.B

Pilares P.B

Forjado, viga y escalera de P.A

Losa de cimentación de P.S

Zapatas aisladas y vigas de atado

ORGANIZACIÓN DE LOTES

HA-30/B/20/IIIa
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ANEXO II 
CHECK LIST DE DIFERENTES ACTIVIDADES 

EN LA OBRA 
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CHECK LIST DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

Verificaciones Criterios de rechazo APTO NO APTO

FASE 1

1.1

Distancias relativas a lindes de 

parcela, servicios, servidumbres, 

cimentaciones y edificaciones 

próximas

*Diferencias respecto a las 

especificaciones del proyecto

FASE 2

2.1 Profundidad *Inferior a 25 cm

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO CON  MEDIOS MECÁNICOS

REPLANTEO EN EL TERRENO

RETIRADA Y DISPOSICIÓN MECÁNICA DE LOS MATERIALES OBJETO  DE 

DESBROCE

Verificaciones Criterios de rechazo APTO NO APTO

FASE 1

1.1
Dimensiones en planta,cotas de 

fondo y cotas entre ejes

*Variaciones superiores a +/- 100mm

1.2

Distancias relativas a lindes de 

parcela, servicios, servidumbres, 

cimentaciones y edificaciones 

próximas

*Diferencias respecto a las 

especificaciones del proyecto

FASE 2

2.1
Cota del fondo *Diferencias respecto a las 

especificaciones del proyecto

2.2
Nivelación de la explanada *Variaciones no acumulativas de 50 mm 

en geenral

2.3

Identificación de las 

características del terreno del 

fondo de la ecavación

*Diferencias respecto a las 

especificaciones del proyecto

2.4
Discontinuidades del terreno 

durante el corte de tierras *Existencia de restos de edificaciones

FASE 3

3.1
Grado de acabado en el refino de 

fondos y laterales

*Variaciones con respecto a las 

especificaciones de proyecto

REPLANTEO GENERAL Y FIJACIÓN DE LOS PUNTOS Y NIVELES DE REFERENCIA

EXCAVACIÓN EN SUCESIVAS FRANJAS HORIZONTALES Y EXTRACCIÓN DE 

TIERRAS

REFINADO DE FONDOS Y LATERALES A MANO, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS

EXCAVACIÓN DE SÓTANOS CON MEDIOS MECÁNICOS

Tabla 1: Check list del desbroce y limpieza del terreno. Elaboración propia 

Tabla 2: Check list de la excavación para sótano. Elaboración propia 
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Verificaciones Criterios de rechazo APTO NO APTO

FASE 1

1.1

Reconocimiento del terreno, 

comprobándose la excavación, 

nivel freático, existencia de agua 

y corrientes subterraneas.

*Diferencias respecto a las 

especificaciones del estudio geotécnico. 

(En este caso no contamos con estudio 

geotécnico, pero de haberlo se deberá 

comprobar que se cumplen las 

especificaciones)

FASE 2

2.1
Espesor de la capa de hormigón 

de limpieza

*Inferior a 10 cm.

2.2

Condiciones de vertio del 

hormigón

*Consistencia de la amasada en el 

momento de la descarga distinta de la 

especificada en el proyecto o que 

presente principio de fraguado.

*Amasadas a las que se ha añadido agua u

otra sustancia nociva no prevista en el

proyecto.

FASE 3

3.1
Rasante de la cara superior *Diferencias respecto a las 

especificaciones del proyecto

3.2
Planeidad *Variaciones de planeidad medidas con 

una regla de 2m.

VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN

CORONACIÓN Y ENRASE DEL HORMIGÓN

REPLANTEO

CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA FABRICADO EN CENTRAL DE 10 CM DE ESPESOR

Tabla 3: Check list de la capa de hormigón de limpieza. Elaboración propia 
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Tabla 4: Check list de Muro de sótano. Elaboración propia 

Verificaciones Criterios de rechazo APTO NO APTO

FASE 1

1.1 Replanteo y nivelación *Variaciones superiores a +/- 50 mm

1.2
Orden de ejecución de los 

bataches

*Diferncias respecto a las 

especificaciones del proyecto

FASE 2

2.1
Diámetro, número y disposición 

de las armaduras

*Diferncias respecto a las 

especificaciones del proyecto

2.2
Longitud y posición de las 

armaduras de espera

*Diferncias respecto a las 

especificaciones del proyecto

2.3
Utilización de separadores de 

armaduras al encofrado

*Ausencia de separadores

FASE 3

3.1
Juntas de retracción, en 

hormigonado continuo

*Separación superior a 15m, en cualquier 

dirección

3.2
Espesor mínimo de la junta *Diferncias respecto a las 

especificaciones del proyecto

FASE 4

4.1
Dimensiones de la sección 

encofrada

*Diferncias respecto a las 

especificaciones del proyecto

4.2
Emplazamiento *Diferncias respecto a las 

especificaciones del proyecto

4.3

Estanqueidad de juntas en el 

encofrado en función de la 

consistencia del homrigón y 

forma de compactación

*Juntas no estancas

4.4
Limpieza del encofrado *Restos de otros materiales adheridos a la 

cara del encofrado

FASE 5

5.1

Condiciones de vertido del 

hormigón

*Consistencia de la amasada en el 

momento de la descarga distinta de la 

especificada en el proyecto o que 

presente principio de fraguado.

*Amasadas a las que se ha añadido agua u

otra sustancia nociva no prevista en el

proyecto.

FASE 6

6.1 Desplome *Superior a 20 mm

6.2

Periodo mínimo de desmontaje 

del sistema de encofrado en 

función de laedad, resistencia y 

condiciones de curado

*Diferncias respecto a las 

especificaciones del Plan de Controlde 

Calidad

6.3
Orden de desmontaje del 

sistema de encofrado

*Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto

FASE 7

7.1 

Método aplicado, tiempo de 

curado y protección de 

superficies

*Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto

DESMONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO

CURADO DEL HORMIGÓN

COLOCACIÓN DE LA ARMADURA CON SEPARADORES

RESOLUCIÓN DE JUNTAS DE HORMIGONADO

MONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO A UNA CARA DEL MURO

VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN

MURO DE SÓTANO DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO CON CUBILOTE. 

MONTAJE Y DESMONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO.

REPLANTEO DEL ENCOFRADO SOBRE LA CIMENTACIÓN
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Verificaciones Criterios de rechazo APTO NO APTO

FASE 1

1.1
Distancias entre los ejes de pilares*Fuera de las tolerancias entre ejes reales 

y de replanteo

FASE 2

2.1

Disposición de las armaduras *Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto.

*Separación de la primera capa de 

armaduras al hormigón de limpieza 

inferior a 5 cm

2.2
Suspensión y atado de la 

armadura superior

*Sujeción y canto útil distintos de los 

especificados en el proyecto

FASE 3

3.1 Canto de la losa de cimentación *Variaciones +/- 5 mm

3.2

Condiciones de vertido del 

hormigón

*Consistencia de la amasada en el 

momento de la descarga distinta de la 

especificada en el proyecto o que 

presente principio de fraguado.

*Amasadas a las que se ha añadido agua u

otra sustancia nociva no prevista en el

proyecto

FASE 4

4.1
Rasante de la cara superior *Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto.

4.2
Planeidad *Variaciones de planeidad medidas con 

regla de 2m

4.3
Juntas de retracción, en 

hormigón continuo

*Separación superior a 15m en cualquier 

dirección

FASE 5

5.1

Método aplicado, tiempo de 

curado y protección de 

superficies

*Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto

COLOCACIÓN DE SEPARADORES Y FIJACIÓN DE LAS ARMADURAS

VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN

CORONACIÓN Y ENRASE DE CIMIENTOS

CURADO DEL HORMIGÓN

LOSA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO TANTO DE PLANTA SÓTANO COMO DE PLANTA BAJA CON 

HORMIGÓN FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO CON BOMBA. ACABADO LISO Y POSTERIOR FRATASADO

REPLANTEO Y TRAZADO DE LA LOSA Y DE LOS PILARES O MURO DE SÓTANO 

EN SU CASO

Tabla 5: Check list de losa de cimentación para las plantas sótano y bajas. Elaboración propia 
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Verificaciones Criterios de rechazo APTO NO APTO

FASE 1

1.1
Distancias entre los ejes de 

zapatas y pilares

*Fuera de las tolerancias entre ejes reales 

y de replanteo

1.2
Dimensiones en planta *Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto

FASE 2

2.1
Disposiciones de las armaduras *Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto

2.2

Radio de doblado, disposición y 

longitud de empalmes y anclajes

*Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto

2.3
Recubrimientos de las armaduras *Variaciones superiores al 15%

2.4
Separación de la armadura 

inferior del fondo

*Recubrimiento inferior a 5 cm

2.5
Longitud de anclaje de las 

esperas de los pilares

*Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto

FASE 3

3.1
Limpieza de la excavación antes 

de hormigonar

*Existencia de restos de suciedad

3.2

Canto de la zapata *Insuficiente para garantizar la longitud 

de anclaje de las barras en compresión 

que constituyen las esperas de los pilares

3.3

Condiciones de vertido del 

hormigón

*Consistencia de la amasada en el 

momento de la descarga distinta de la 

especificada en el proyecto o que 

presente principio de fraguado

*Amasadas a las que se ha añadido agua u 

otra sustancia nociva no prevista en el 

proyecto

FASE 4

4.1
Rasante de la cara superior *Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto

4.2
Planeidad *Variaciones de planeidad medidas con 

regla de 2m

FASE 5

5.1

Método aplicado, tiemo de 

curado y protección de 

superficies

*Diferencias con respecto a las 

especificaciones del Plan de Control de 

Calidad

CURADO DEL HORMIGÓN

ZAPATAS DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, REALIZADA CON HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa FABRICADO EN 

CENTRAL Y VERTIDO CON BOMBA 

REPLANTEO Y TRAZADO DE LAS ZAPATAS Y DE LOS PILARES QUE APOYAN EN 

LAS MISMAS

COLOCACIÓN DE SEPARADORES Y FIJACIÓN DE LAS ARMADURAS

VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN

CORONACIÓN Y ENRASE DE CIMIENTOS

Tabla 6: Check list de zapatas aisladas de cimentación. Elaboración propia 
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Verificaciones Criterios de rechazo APTO NO APTO

FASE 1

1.1 Aplomado del conjunto *Desplome superior a 0,5 cm/m

1.2

Resistencia y rigidez *Falta de rigidez y resistencia para 

soportar sin asientos ni deformaciones 

perjudiciales las acciones producidas por 

el hormigonado de la pieza

1.3
Limpieza *Presencia de restos en las superficies 

interiores del encofrado

1.4

Estanqueidad *Falta de estanqueidad para impedir 

pérdidas apreciables de lechada, dado el 

modo de compactación previsto

1.5
Disposición y características del 

sistema de apuntalamiento

*Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto

FASE 2

2.1
Disposición de las armaduras *Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto

2.2
Separación entre armaduras *Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto

2.3
Disposiciones y longitud de 

ampalmes, solapes y anclajes

*Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto

2.4
Recubrimientos *Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto

FASE 3

3.1

Limpieza y regado de las 

superficies antes del vertido del 

homigón

*Existencia de restos o elementos 

adheridos a la superficie  encofrante que 

puedan afectar a las características del 

hormigón

3.2
Espesor de la losa *Inferior a el espesor definic¡do en el 

proyecto

3.3

Condiciones de vertido del 

hormigón

*Consistencia de la amasada en el 

momento de la descarga distinta de la 

especificada en el proyecto o que 

presente principio de fraguado.

*Amasadas a las que se ha añadido agua u

otra sustancia nociva no prevista en el

proyecto.

FASE 4

4.1

Método aplicado , tiempo de 

curado y protección de 

superficies

*Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto

FASE 5

5.1

Periodo mínimo de desmontaje 

del sistema de encofrado en 

función de la edad, resistencia y 

condiciones de curado

*Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto

5.2

Aspecto superficial del hormigón 

endurecido

*Presencia en su superficio de fisuras o 

coqueras con afloramiento de áridos o 

armaduras

5.3
Flechas y contraflechas *Fuera de los márgenes de tolerancia 

especificaciones en el proyecto

VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN

CURADO DEL HORMIGÓN

DESMONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO

LOSAS DE ESCALERAS DE HORMIGÓN ARMADO CON PELDAÑEADO DE HORMIGÓN REALIZADO CON HA-30/B/20/IIIa 

FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO CON BOMBA. MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADOS EN PLANTA HASTA 3 

METROS DE ALTURA FORMADO CON TABLONES DE MADERA Y PUNTÁLES METÁLICOS

MONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO

COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS CON SEPARADORES 

Tabla 7: Check list de losas de escaleras de hormigón armado. Elaboración propia 
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Tabla 8: Check list de pilares de distinta sección de hormigón armado. Elaboración propia 

Verificaciones Criterios de rechazo APTO NO APTO

FASE 1

1.1

Distancia entre ejes en el replanteo, en cada 

planta

*Variaciones superiores a 1/20 de las dimensiones del pilar en 

la dirección que se controla

1.2

Diferencia en el replanteo de ejes, entre dos 

plantas consecutivas

*Variaciones superiores a +/-20 mm

1.3

Posición de las caras que se mantienen al 

pasar de una planta a otra

*Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto

FASE 2

2.1
Disposición de las armaduras *Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto

2.2
Separación entre armaduras y separación 

entre estribos

*Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto

2.3
Longitud de solape de las armaduras 

longitudinales

*Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto

2.4
Sepaadores y recubrimientos *Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto

FASE 3

3.1 Aplomado del conjunto *Desplome superior a 0,5 cm/m

3.2

Resistencia y rigidez *Falta de rigidez y resistencia para soportar sin asiento sin 

deformaciones perjudiciales las acciones producidas por el 

hormigonado de la pieza

3.3
Limpieza *Presencia e restos en las superficies interiores del encofrado

3.4

Estanqueidad *Falta de  estanqueidad para impedir pérdidas apreciables de 

lechada, dado el modo de compactación previsto

3.5
Disposición y características del sistema de 

apuntalamiento

*Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto

FASE 4

4.1

Condiciones de vertido del hormigón *Consistencia de la amasada en el momento de la descarga 

distinta de la especificada en el proyecto o que presente 

principio de fraguado.

*Amasadas a las que se ha añadido agua u

otra sustancia nociva no prevista en el

proyecto.

FASE 5

5.1

Periodo mínimo de desmontaje del sistema 

de encofrado en función de la edad, 

resistencia y condiciones de curado

*Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto

5.2

Aspecto superficial del hormigón endurecido *Presencia en su superficie de fisura o coqueras con 

afloramiento de áridos o armaduras

5.3
Dimensiones de la sección *Variaciones superiores a 10 mm y en función del fabricante

5.4

Desplome *Desplome en una planta superior a 1/30 de la  dimensión de 

la sección en la dirección que se controla

FASE 6

6.1

Método aplicado, tiempo de curado y 

protección de superficies

*Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto

DESMONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO

CURADO DEL HORMIGÓN

VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN

PILAR DE SECCIÓN VARIABLE REALIZADO CON HORMIGÓN SEGÚN SU PLANTA DE UBICACIÓN FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO CON CUBILOTE 

Y FERRALA CORRESPONDIENTE SEGÚN PLANOS. MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA DE ENCOFRADO 

REPLANTEO

COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS CON SEPARADORES

MONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO
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Verificaciones Criterios de rechazo APTO NO APTO

FASE 1

1.1

Distancia vertical entre los trazos 

de nivel de dos plantas 

consecutivas

*Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de 

replanteo

1.2
Diferencia entre trazos de nivel 

de la misma planta 

*Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de 

replanteo

1.3
Replanteo ed ejes de vigas *Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de 

replanteo

FASE 2

2.1 Planeidad de los tableros *Variaciones superiores a +/-5mm/m

2.2

Resistencia y rigidez *Falta de resistencia y rigidez para sooprtar sin 

asientos ni deformaciones perjudiciales las 

acciones producidas por el hormigonado de la 

pieza

2.3

Limpieza y regado de las 

superficies antes del vertido del 

hormigón

*Presencia de restos en las superficies 

interiores del encofrado

2.4

Estanqueidad *Falta de estanqueidad para impedir pérdidas 

apreiables de lechada, dado el modo de 

compactación previsto

2.5

Disposición y carcaterísticas del 

sistema de apuntalamiento

*Diferencias respecto a las especificaciones del 

Plan de Control de Calidad del presente 

proyecto

VIGAS PLANAS DE HORMIGÓN ARMADO DE SECCIÓN VARIABLE REALIZADAS CON HORMIGÓN EN FUNCIÓN DE LA 

PLANTA FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO POR BOMBEO Y FERRALLA CORRESPONDIENTE. MONTAJE Y 

DESMONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO FORMADO POR TABLONES DE MADERA, SOPANDAS METÁLICAS Y 

PUNTÁLES METÁLICOS

REPLANTEO

MONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO

Tabla 9: Check list de vigas planas de hormigón armado de sección variable. Elaboración propia 
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Tabla 10: Check list de vigas planas de hormigón armado de sección variable. Elaboración propia 

Verificaciones Criterios de rechazo APTO NO APTO

FASE 3

3.1

Disposición de las armaduras *Diferencias respecto a las especificaciones del Plan de 

Control de Calidad del presente proyecto

3.2

Separación entre armaduras y separación 

entre estribos

*Diferencias respecto a las especificaciones del Plan de 

Control de Calidad del presente proyecto

3.3

Disposición y longitud empalmes, solapes y 

anclajes

*Diferencias respecto a las especificaciones del Plan de 

Control de Calidad del presente proyecto

3.4

Separadores y recubrimientos *Diferencias respecto a las especificaciones del Plan de 

Control de Calidad del presente proyecto

FASE 4

4.1

Limpieza y regado de las superficies antes del 

vertido del hormigón

*Existencia de restos o elementos adheridos a la superficie 

encofrante que puedan afectar a las características  del 

hormigón

4.2

Condiciones del vertido del hormigón *Consistencia de la amasada en el momento de la descarga 

distinta de la especificada en el proyecto o que presente 

principio de fraguado.

*Amasadas a las que se ha añadido agua u

otra sustancia nociva no prevista en el

proyecto.

FASE 5

5.1
Método aplicado, tiempo de curado y 

protección de superficies

*Diferencias respecto a las especificaciones del Plan de 

Control de Calidad del presente proyecto

FASE 6

6.1

Periodo mínimo de desmontaje del sistema 

de encofrado en función de la edad, 

resistencia y condiciones de curado

*Diferencias respecto a las especificaciones del Plan de 

Control de Calidad del presente proyecto

6.2
Aspecto superficial del hormigón endurecido *Presencia en su superficie de fisuras o coqueras con 

afloramiento de áridos o armaduras

6.3
Flechas y contraflechas *Fuera de los márgenes de tolerancia especificados en el 

proyecto

6.4
Combas laterales *Fuera de los márgenes de tolerancia especificados en el 

proyecto

VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN

CURADO DEL HORMIGÓN

DESMONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO

COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS CON SEPARADORES
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Verificaciones Criterios de rechazo APTO NO APTO

FASE 1

1.1
Geometría del perímetro *Diferencias respecto a las especificaciones 

del Plan de Control de Calidad del presente 

1.2
Cotas de apoyo del tablero de fondo *Diferencias respecto a las especificaciones 

del Plan de Control de Calidad del presente 

1.3
Distancia vertical entre los trazos de nivel 

de dos plantas consecutivas

*Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 

de replanteo

1.4
Diferencia entre trazos de nivel de la 

misma planta

*Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 

de replanteo

FASE 2

2.1 Planeidad de los tableros *Variaciones superiores a +/-5mm/m

2.2

Resistencia y rigidez *Falta de resistencia y rigidez para sooprtar 

sin asientos ni deformaciones perjudiciales 

las acciones producidas por el hormigonado 

2.3
Limpieza y regado de las superficies antes 

del vertido del hormigón

*Presencia de restos en las superficies 

interiores del encofrado

2.4
Estanqueidad *Falta de estanqueidad para impedir 

pérdidas apreiables de lechada, dado el 

2.5
Disposición y carcaterísticas del sistema 

de apuntalamiento

*Diferencias respecto a las especificaciones 

del Plan de Control de Calidad del presente 

FASE 3

3.1
Disposición de las armaduras *Diferencias respecto a las especificaciones 

del Plan de Control de Calidad del presente 

3.2
Separación entre armaduras y separación 

entre estribos

*Diferencias respecto a las especificaciones 

del Plan de Control de Calidad del presente 

3.3
Disposición y longitud empalmes, solapes 

y anclajes

*Diferencias respecto a las especificaciones 

del Plan de Control de Calidad del presente 

REPLANTEO DE LA GEOMETRIA DE LA PLANTA SOBRE EL ENCOFRADO

MONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO

REPLANTEO DEL SISTEMA DE ENCOFRADO

FORJADO UNIDIRECCIONAL DE HORMIGÓN ARMADO DE VIGUETAS Y BOVEDILLAS, HORIZONTAL DE CANTO 35 CM (30+5) 

REALIZADO CON HA-30/B/20/IIIa FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO POR BOMBEO Y FERRALLA CORRESPONDIENTE 

SEGÚN PLANOS Y MALLA ELECTROSOLDADA. MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA DE ENCOFRADO FORMADO POR 

TABLONES DE MADERA, ESTRUCTURA METÁLICA Y PUNTALES METÁLICOS

Tabla 11: Check list de forjado unidireccional de viguetas y bovedillas. Elaboración propia 
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Verificaciones Criterios de rechazo APTO NO APTO

FASE 4

4.1
Disposición de las armaduras *Diferencias respecto a las especificaciones 

del Plan de Control de Calidad del presente 

4.2
Separación entre armaduras y separación 

entre estribos

*Variaciones superiores al 10%

4.3
Disposición y longitud empalmes, solapes 

y anclajes

*Diferencias respecto a las especificaciones 

del Plan de Control de Calidad del presente 

FASE 5

5.1

Limpieza y regado de las superficies antes 

del vertido del hormigón

*Existencia de restos o elementos adheridos 

a la superficie encofrante que puedan 

afectar a las características  del hormigón

5.2 Canto total del forjado *Inferior a 35 cm

5.3

Condiciones del vertido del hormigón *Consistencia de la amasada en el momento 

de la descarga distinta de la especificada en 

el proyecto o que presente principio de 

fraguado.

*Amasadas a las que se ha añadido agua u

otra sustancia nociva no prevista en el

proyecto.

5.4
Situación de juntas estructurales *Falta de independencia de los elementos 

en juntas estructurales

5.5
Juntas de retracción en hormigonado 

continuo

*Separación superior a 15 m en cualquier 

dirección

FASE 6

6.1
Espesor *Variaciones superiores a 10 mm op rexceso 

o a 5 mm por defecto

FASE 7

7.1
Método aplicado, tiempo de curado y 

protección de superficies

*Diferencias respecto a las especificaciones 

del Plan de Control de Calidad del presente 

7.2

Aplicación del producto filmógeno *No se ha aplicado una capa continua y 

homogénea del producto o que durante e 

inmediatamente después de la aplicación 

del producto, se han realizado trabajos que 

CURADO DEL HORMIGÓN

REGLEADO Y NIVELACIÓN DE LA CAPA DE COMPRESIÓN

VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN

COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS CON SEPARADORES

Tabla 12: Check list de forjado unidireccional de viguetas y bovedillas. Elaboración propia 
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Verificaciones Criterios de rechazo APTO NO APTO

FASE 1

1.1

Situación *Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto y coincidencia con zonas macizas del 

forjado

1.2

Volúmenes de protección y 

prohibición respecto a otras 

instalaciones o elementos

*Que no se hayan respetado

1.3
Distancia de inodoros a la bajante *Superior a lo especificado en el proyecto

1.4
Pendiente de la red para bañeras 

y duchas

*Superior al 10%

1.5
Pendiente de la red para lavabos 

y bidés

*Inferiores al 2,55 o Superiores al 5%

1.6
Distancia de lavabos y bidés a la 

bajante

*Superior a 4m

FASE 2

2.1
Número, tipo y dimensiones *Diferencias respecto a las especificaciones del 

proyecto

FASE 3

3.1
Disposición, tipo y número de 

bridas o ganchos de sujeción

*Diferencias respecto a las especificaciones del 

proyecto

3.2
Pendientes *Diferencias respecto a las especificaciones del 

proyecto

FASE 4

4.1
Tipo, situación y dimensión *Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto

4.2
Conexiones *Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto

CTE. DB-HS SALUBRIDAD

MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial

Normativa de aplicación

REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA TUBERÍA Y DE LA SITUACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

DE SUJECIÓN

PRESENTACIÓN EN SECO DE TUBOS

FIJACIÓN DEL MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA

RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PARA ASEO CON DOTACIÓN PARA INODORO, LAVABO Y DUCHA 

Tabla 13: Red interior de evacuación para aseo. Elaboración propia 
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Verificaciones Criterios de rechazo APTO NO APTO

FASE 1

1.1 Estado del soporte *Existencia de restos de suciedad

FASE2

2.1 Rendimiento *Inferior al establecido por el fabricante

FASE 3

3.1 Tiempo de espera entre capas *Inferior al establecido por el fabricante

3.2

Acabado *Existencia de descolgamientos, cuarteduras, 

fisuras, desconchados, bolsas o falta de 

uniformidad

3.3 Rendimiento de cada mano *Inferior al establecido por el fabricante

3.4
Color de pintura *Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto

APLICACIÓN MANUAL DE MANOS DE PINTURA DE COLOR BLANCO

APLICACIÓN DE LAS MANOS DE ACABADO NECESARIAS

APLICACIÓN DE UNA MANO DE FONDO

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Tabla 15: Check list de enfoscado de cemento sobre paramento vertical. Elaboración propia 

Tabla 14: Check list de aplicación de manos de pintura. Elaboración propia 

Verificaciones Criterios de rechazo APTO NO APTO

FASE 1

1.1
Maestras verticales formadas por bandas 

de mortero

*No han formado aristas en las esquinas, los 

rincones y las guarniciones de los huecos

FASE 2

2.1 Tiempo de utilización después del *Superior a lo especificado en el proyecto

2.2 Espesor *Inferior a 15 mm en algún punto

FASE 3

3.1 Planeidad *Variaciones de planeidad medidas con 

ENFOSCADO DE CEMENTO APLICADO SOBRE UN PARAMENTO VERTICAL CON ACABADO SUPERFICIAL RUGOSO CON 

MORTERO DE CEMENTO

ACABADO SUPERFICIAL

APLICACIÓN DEL MORTERO

REALIZACIÓN DE MAESTRAS
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Verificaciones Criterios de rechazo APTO NO APTO

FASE 1

1.1
Posición y dimensiones de las 

secciones de los desagües

*Diferencias respecto a los planos de 

saneamiento del presente proyecto

FASE 2

2.1
Pendientes *Diferencias con respecto a las especificaciones 

de proyecto

2.2 Juntas de dilatación *No se han respetado las juntas del edificio

2.3 Juntas de cubierta *Separación superior a 15 m

FASE 3

3.1
Separación de las dos maestras 

de ladrillo que forman las juntas

*Inferior a lo establecido

FASE 4

4.1
Relleno de las juntas de 

dilatación

*Ausencia del material comprensible

FASE 5

5.1 Espesor *Inferior a 4 cm en algún punto

5.2
Acabado superficial *Existencia de huecos o resaltos en su 

superficie

5.3
Planeidad *Variaciones de planeidad medidas con regla de 

2m

FASE 6

6.1
Limpieza de la superficie *Presencia de humedad o fragmentos 

punzantes

6.2

Preparación de los paramentos 

verticales a los que ha de 

entregarase la lámina asfáltica

*No se han revestido con enfoscado maestrado 

y fratasado

FASE 7

7.1
Disposición de las capas de la 

impermeabilización

*Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante

7.2
Longitud de solapes 

longitudinales y transversales

*Inferior a 10 cm

FASE 8

8.1 Espesor total *Inferior a lo establecido

8.2
Acabado *Falta de continuidad o estabilidad del conjunto

FASE 9

9.1
Solape de las láminas *Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante

FASE 10

10.1 Espesor * Inferior a lo establecido en algún punto

REPLANTEO DE LAS PENDIENTES Y TRAZADO DE LIMATESAS, LIMAHOYAS Y JUNTAS

REPLANTEO DE LOS PUNTOS SINGULARES

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EN LA QUE HA DE APLICARSE LA 

LÁMINA ASFÁLTICA

VERTIDO, EXTENDIDO Y REGLEADO DE LA CAPA DE MORTERO DE REGULARIZACIÓN

RELLENO DE JUNTAS CON POLIESTIRENO EXPANDIDO

FORMACIÓN DE PENDIENTES MEDIANTE ENCINTAO DE LIMATESAS, LIMAHOYAS Y 

JUNTAS CON MAESTRAS DE LADRILLO

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE, NO VENTILADA, CON GRAVA DE TIPO INVERTIDA 

VERTIDO Y EXTENDIDO DE LA CAPA DE PROTECCIÓN DE GRAVA

COLOCACIÓN DE LA CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN

CORTE, AJUSTE Y COLOCACIÓN DEL AISLAMIENTO

COLOCACIÓN DE LA IMPERMEABILIZACIÓN

Tabla 16: Check list de cubierta plana no transitable con grava de tipo invertida. Elaboración propia 
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ANEXO III 
CERTIFICADOS DE CALIDAD 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1 MEMORIA. 

1.1 OBJETO DEL ESTUDIO. 

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene la función de establecer las medidas preventivas 

destinadas a evitar o disminuir los riesgos existentes durante la ejecución de la obra, así como a definir 

los servicios higiénicos mínimos y demás dependencias necesarias en materia de Seguridad y Salud. 

- Antecedentes. 

El edificio a construir consistirá en una residencia geriátrica y centro de día, que se situará en la 

calle La Cuesta número 8 en Güime, barrio perteneciente al municipio de San Bartolomé en la isla de 

Lanzarote.  

Esta edificación se plantea para cubrir las necesidades existentes entre la población de personas 

mayores, buscando promover ambientes, relaciones y actividades adecuadas tanto para personas 

dependientes como no dependientes. 

- Aplicación y obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud. 

Según el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, se elaborará un Estudio 

de Seguridad y Salud cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes: 

o Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 75 millones de pesetas (450.759,078 €). 

o Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

o  Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 

de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

o Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

En este caso se superan las tres condiciones contempladas en el citado Real Decreto, por lo que 

será necesario redactar durante la fase de redacción de proyecto un Estudio de Seguridad y Salud. 

- Descripción de la obra. 

Se realizará un estudio de los diferentes procesos constructivos que tendrán lugar para llevar a 

cabo el proyecto de ejecución de la Residencia Geriátrica y Centro de Día de Güime ubicada en la calle 

La Cuesta número 8 en el municipio de San Bartolomé.  

Consta de 3 plantas lo que da una superficie total de 1.841 m². La parcela se encuentra en suelo 

urbano y actualmente está sin edificar. El terreno se encuentra parcialmente nivelado por lo que no 

presentará demasiadas dificultades para hacer los movimientos de tierras. 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

1.2.1 DATOS GENERALES. 

- Autores del Proyecto y del Estudio de Seguridad y Salud. 

El Proyecto de Ejecución y el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado 

por los siguientes técnicos: 

o D. Luis Rodríguez Medina. 

o Dña. Yolanda Herrera Ramos. 

o Dña. Bárbara Martín González. 

o Dña. Silvia Méndez Álvarez. 

- Tipología y uso del edificio. 

La residencia es una edificación abierta cuya fachada principal está orientada hacia la calle y el 

resto dan a los jardines que rodean al edificio. 

1.2.2 PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA PREVISTA. 

El presupuesto de ejecución material de la obra y el presupuesto de ejecución material destinado 

a Seguridad y Salud, se encuentran en estudio. 

1.2.3 PRIMEROS AUXILIOS Y CENTROS DE ATENCIÓN SANITARIA. 

Se informará a la obra de los emplazamientos de los diferentes Centros Médicos, servicios 

propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc, donde debe trasladarse a los 

accidentados para su rápido y efectivo tratamiento. 

Se colocará en obra y en un sitio visible, un listado de números de teléfono y direcciones de los 

centros asignado para urgencias, ambulancias taxis y demás servicios que pudieran ser necesarios 

durante el transcurso de la obra. 

- Centro sanitario. 

El centro de atención sanitaria más cercano es el Centro de Salud de Playa Honda situado en la 

Calle San Borondon, s/n, 35509 Playa Honda, Las Palmas. 
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- Centro hospitalario. 

El centro hospitalario más cercano es el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa situado 

en la Carretera Arrecife-San Bartolomé Km. 1, 3 35500 Arrecife, Las Palmas. 

 

- Parque de bomberos. 

El parque de bomberos más cercano es el Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, 

Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote situado en la Calle Tenderete, s/n, 35500 Arrecife, 

Las Palmas. 
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- Protección civil. 

El parque de Protección Civil más cercano es Protección Civil de San Bartolomé situado en la 

Calle Moralillo, 4, 35500 San Bartolomé, Las Palmas. 

 

1.2.4 MEDICINA PREVENTIVA. 

El contratista y los subcontratistas con el fin de evitar las enfermedades profesionales, así como 

los accidentes derivados de trastornos, deben realizar los reconocimientos médicos previos a la 

contratación de los trabajadores. Así mismo, deben exigir este cumplimiento al resto de empresas que 

sean subcontratadas por ellos. 

1.2.5 FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Se realizará una correcta formación e información sobre riesgos laborales y medidas preventivas 

a todos los trabajadores que formen parte del proceso constructivo. 

La empresa contratista está obligada a formar e informar a todo el personal de los riesgos propios 

de cada actividad que realiza y del correcto uso de la maquinaria y protecciones colectivas e 

individuales. 
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1.2.6 CONDICIONANTES Y ENTORNO DE LA OBRA. 

Para la ejecución de esta obra, no hay limitación de acceso. La calle principal tiene un ancho de 

7 metros aproximadamente por lo que no presentaría dificultades para la entrada y salida de camiones. 

Antes del comienzo de la obra se anulará cualquier suministro que sea susceptible de ocasionar 

algún tipo de daño o accidente y se protegerán los elementos del servicio público que pudieran verse 

afectados tales como: árboles, farolas, bocas de riego, etc. 

- Condiciones urbanísticas: 

Referencia catastral: 5051947FT3045N0001XD 

Localización: Calle La Cuesta, 8 35559 Güime, San Bartolomé, Las Palmas de Gran 

Canaria. 

Clase: Suelo urbano consolidado no ordenado. 

Uso principal: Residencial 

Superficie construida: 1.841,08 m2 

Año de construcción: 2022 

Superficie gráfica: 1661,42 m2 

- Condiciones de la parcela y edificaciones colindantes. 

La topografía de la parcela se puede determinar cómo plana, aunque hay un pequeño desnivel 

hacia la zona trasera de esta. 

Hacia el norte se encuentra la fachada, que da a la calle anteriormente citada, hacia el este linda 

con una vivienda de dos alturas y por el sur y el oeste no hay edificaciones. 

1.3 RIESGOS CONSIDERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 010 – CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL. 

Incluye tanto las caídas desde puntos elevados, plantas superiores o maquinaria, como las 

caídas en excavaciones o pozos, o a través de aberturas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Las aberturas en los pisos estarán protegidas con barandillas de 0.90 metros de alto y 

con rodapiés de 15 centímetros de altura. 

o Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída de más de dos metros estarán 

protegidas en todo su contorno por barandillas. 

o Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes, se mantendrán 

libres de obstáculos y estarán provistas de un sistema de drenaje que permitirá la 

eliminación de productos resbaladizos. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA GERIÁTRICA 
CALLE LA CUESTA, 8. GÜIME. LANZAROTE 

8 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

o En la realización de trabajos en altura se emplearán los medios auxiliares que resulten 

adecuados para garantizar la seguridad de los trabajadores.  

o Se recomienda utilizar calzado con suela de goma antideslizante.  

o Control y vigilancia de las condiciones que pudieran presentar las escaleras y escalas 

fijas exteriores (agua de lluvia, rocío, barro...). 

o Se deberán seguir las normas e instrucciones del lugar de trabajo. 

o En caso necesario, la empresa principal del centro proporcionará al personal 

concurrente, los equipos de protección individual que resulten más adecuados y velará 

porque el personal que vaya a emplearlos esté informado y formado, así como de que 

se utilicen correctamente. 

o No aproximarse a los bordes de las terrazas o cubiertas de los edificios que no 

dispongan de protección perimetral o esta sea inferior a los 90 cm de altura. 

 020 – CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL. 

Incluye caídas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Control del orden en el entorno de trabajo. 

o Inspección visual de las zonas de paso y de trabajo. 

o Señalizar el suelo húmedo. 

o Se recomienda utilizar calzado con suela de goma antideslizante. 

o Avisar al responsable inmediato del centro en caso de observar alguna irregularidad 

en el suelo. 

o Prestar atención a la señalización de suelo húmedo y extremar la precaución durante 

los desplazamientos por las vías exteriores y accesos en días lluviosos. 

o No correr en los lugares de trabajo, salvo caso de urgencia vital. 

o Mantener el orden y limpieza en las áreas de trabajo asignadas. 

 030 – CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO. 

El riesgo existe por la posibilidad de desplome o derrumbamiento de estructuras elevadas, 

materiales apilados, tabiques, hundimientos de forjados, hundimientos de masas de tierra, zanjas, etc. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Controlar la manipulación de elementos, enseres o instrumentación en las tareas 

propias de la actividad. 

o No permanecer o circular por debajo de zona en las que haya personal trabajando. 

o En días con presencia de fuertes vientos, evitar la proximidad a fachadas u árboles 

durante los desplazamientos exteriores. 

o Cuando se esté realizando la carga y descarga de material, no situarse bajo cargas 

suspendidas ni en la proximidad de estas. 

o Evitar golpear sobre la base de estanterías, armarios o cualquier mueble que pueda 

provocar la caída de objetos en ellos colocados. 
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 040 – CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN. 

Posibilidad de caída de objetos o materiales sobre un trabajador durante la ejecución de trabajos 

o en operaciones de transporte y elevación por medios manuales o mecánicos, siempre que el 

accidentado sea la misma persona a la cual le caiga el objeto que estaba manipulando. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Controlar la manipulación de elementos, enseres o instrumentación en las tareas 

propias de la actividad. 

o No permanecer o circular por debajo de zona en las que haya personal trabajando. 

o En días con presencia de fuertes vientos, evitar la proximidad a fachadas u árboles 

durante los desplazamientos exteriores. 

o Cuando se esté realizando la carga y descarga de material, no situarse bajo cargas 

suspendidas ni en la proximidad de estas. 

o Evitar golpear sobre la base de estanterías, armarios o cualquier mueble que pueda 

provocar la caída de objetos en ellos colocados. 

 050 – CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS. 

Posibilidad de caída de objetos que no se están manipulando y se desprenden de su situación. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Los espacios de trabajo estarán libres del riesgo de caídas de objetos por 

desprendimiento. En el caso de no ser posible deberá protegerse adecuadamente a 

una altura mínima de 1,80 metros mediante mallas o barandillas, cuando por ellos 

deban circular o permanecer personas. 

o Todos los elementos que constituyen las estructuras, mecanismos y accesorios de 

aparatos, maquinas e instalaciones serán de material sólido y de resistencia adecuada 

al uso al que se destina. 

o El almacenamiento de materiales se realizará en lugares específicos, delimitados y 

señalizados. 

o Cuando el almacenamiento de materiales sea en altura éste ofrecerá estabilidad, 

según la forma y resistencia de los materiales. 

o Las cargas estarán bien sujetas entre sí y con un sistema adecuado de sujeción y 

contención. 

o Las cargas transportadas estarán bien sujetas con medios adecuados, y los 

enganches, conexiones, etc, se realizarán adecuadamente. 

 060 – PISADAS SOBRE OBJETOS. 

Riesgo de lesiones por pisar o tropezar con objetos abandonados o irregularidades del suelo, sin 

producir caída. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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o El puesto de trabajo debe disponer de espacio suficiente, libre de obstáculos para 

realizar el trabajo con holgura y seguridad. 

o Se deberá mantener un orden en el entorno de trabajo. 

o Se utilizará ropa de trabajo y calzado de seguridad. 

o Se utilizará calzado de protección adecuado en aquellos centros de trabajo donde 

exista riesgo de pisadas sobre objetos punzantes. 

o Se prestará atención a los posibles objetos que puedan encontrarse o que discurran 

por el suelo de las áreas de trabajo. 

o Las superficies de trabajos, zonas de tránsito, puertas, etc, tendrán la iluminación 

adecuada al tipo de operación a realizar. 

 070 – CHOQUES CONTRA OBJETOS INMÓVILES. 

Encuentro violento de una persona o de una parte de su cuerpo con uno o varios objetos 

colocados de forma fija o invariable o en situación de reposo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Se deberá mantener el orden en el entorno de trabajo. 

o Se inspeccionará visualmente el área de trabajo y las vías de circulación por las que 

se transite. 

o Los desplazamientos se realizarán sin correr. 

o Se tendrá especial atención a los posibles objetos manipulados y/o transportados por 

las vías de circulación del centro de trabajo. 

o Se extremará la precaución en pasillos que impliquen giros con escasa o nula 

visibilidad, así como en las salidas de recinto y ascensores. 

 080 – CHOQUES CONTRA OBJETOS MÓVILES. 

Posibilidad de recibir un golpe por partes móviles que pudiera presentar la maquinaria fija, o por 

objetos y materiales empleados en manipulación y transporte. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Se deberá mantener el orden en el entorno de trabajo. 

o Se inspeccionará visualmente el área de trabajo y las vías de circulación por las que 

se transite. 

o Los desplazamientos se realizarán sin correr. 

o Se tendrá especial atención a los posibles objetos manipulados y/o transportados por 

las vías de circulación del centro de trabajo. 

o Se extremará la precaución en pasillos que impliquen giros con escasa o nula 

visibilidad, así como en las salidas de recinto y ascensores. 

 090 – GOLPES/CORTES POR OBJETOS O HERRRAMIENTAS. 

Posibilidad de lesión producida por objetos cortantes, punzantes o abrasivos, herramientas y 

útiles manuales, etc. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Se mantendrá el orden en el entorno de trabajo, consistente en el control visual de los 

elementos, enseres y elementos mobiliarios para evitar aristas vivas. 

o Se prestará atención a los contenedores con residuos y objetos punzantes que puedan 

estar mal cerrados o que se hayan llenado en exceso y sobresalga algún elemento 

cortante. 

o Antes de manipular las bolsas de basura se examinarán éstas por si presentasen 

roturas, objetos punzantes mal clasificados, etc. 

o La manipulación de bolsas de residuos se realizará con estas cerradas y agarradas por 

el nudo.  

o Las labores de limpieza se realizarán de acuerdo con las prescripciones facilitadas por 

las empresas prestacionarias de estos servicios. 

o Tanto en labores de limpieza como en toras actividades contratadas que puedan estar 

expuestas a pinchazos/cortes, la empresa prestacionaria del servicio deberá disponer 

de los EPI’s adecuados para prevenir este tipo de riesgos. 

 100 – PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS. 

Riesgo de lesiones producidas por piezas, fragmentos o pequeñas partículas. Comprende los 

accidentes debidos a la proyección sobre el trabajador de partículas o fragmentos procedentes de una 

maquina o herramienta. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Se colocarán pantallas transparentes si es posible, de modo que, situadas entre el 

trabajador y la pieza, detengan las proyecciones. 

o Se utilizarán gafas de seguridad como medio de protección de los ojos, cuyos oculares 

serán seleccionados en función del riesgo que deban proteger. 

o Como protección de la cara se utilizarán pantallas abatibles o fijas, según las 

necesidades. 

o Como protección de las manos se utilizarán guantes de protección. 

o Los EPI’s deberán estar certificados. 

 110 – ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS. 

Posibilidad de sufrir una lesión por atrapamiento de cualquier parte del cuerpo por mecanismos 

de máquinas o entre objetos, piezas o materiales, tales como engranajes, rodillos, correas de 

transmisión, mecanismos en movimiento, etc. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Se utilizarán equipos de trabajo que cumplan con la normativa vigente. Se utilizarán 

los diferentes equipos de trabajo para la función para la que han sido diseñados por el 

fabricante. 
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o Las reparaciones, mantenimiento y revisiones lo harán siempre personal autorizado. 

Se ve que algún equipo de trabajo funciona de forma incorrecta se deberá comunicar 

inmediatamente a mantenimiento o a su superior inmediato. 

o No se realizarán trabajos con equipos de trabajo de los que no se está autorizado. 

o Antes de utilizar una maquina o equipo por primera vez, se solicitará la información 

correspondiente a las condiciones de seguridad relativas a la utilización, ajuste y 

mantenimiento, así como el manual de instrucciones. 

o El manual de instrucciones de los distintos equipos de trabajo utilizados estará a 

disposición de los trabajadores de mantenimiento para cuantas consultas estimen 

oportuno realizar. 

 120 – ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS O VEHÍCULOS. 

Situación que se produce cuando un operario o parte de su cuerpo es aprisionado contra las 

partes de las máquinas o vehículos que, debido a condiciones inseguras, han perdido su estabilidad. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Los trabajadores deben mantener hábitos seguros de trabajo, respetar el código de 

circulación y conducir con prudencia. 

o Los vehículos y maquinas deben ser revisados por el operario antes de su uso. 

o Se establecerá un programa de mantenimiento para asegurar el correcto estado del 

vehículo. 

o Se utilizarán los vehículos o maquinas únicamente para el fin establecido. 

o Se limitará la velocidad de circulación en el recinto en función de la zona y vehículo. 

o Las zonas de tránsito estarán bien señalizadas, ser de anchura suficiente y tener el 

pavimento en correcto estado. 

o Debe existir un nivel de iluminación adecuado. 

o La carga de vehículos debe disponerse de una forma adecuada quedando 

uniformemente repartida y bien sujeta. 

o Las grúas se montarán teniendo en cuenta los factores de seguridad adecuados, de 

acuerdo con la legislación vigente. 

 130 – SOBREESFUERZOS. 

Posibilidad de lesiones musculoesqueléticas y/o fatiga física al producirse un desequilibrio entre 

las exigencias de la tarea y la capacidad física del individuo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Siempre que sea posible la manipulación de cargas se efectuará mediante la utilización 

de equipos mecánicos. 

o En el caso de que la manipulación se tenga que realizar manualmente, se deberán 

mantener los pies separados, doblar las rodillas y mantener la espalda recta, no 

levantar la carga por encima de la cintura, no girar el cuerpo mientras se transporta la 

carga y mantener la carga cercana al cuerpo. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA GERIÁTRICA 
CALLE LA CUESTA, 8. GÜIME. LANZAROTE 

13 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

o Como medida complementaria se podrán utilizar cinturones de protección, fajas y 

muñequeras. 

 140 – EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS AMBIENTALES EXTREMAS. 

Posibilidad de daño por permanencia en ambiente con calor o frío excesivos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Utilizar ropa de protección adecuada. 

o Aislar la posible fuente de frio o calor según sea el caso. 

o Promover la ventilación de las zonas de trabajo. 

o Hidratarse adecuadamente. 

 150 – CONTACTOS TÉRMICOS. 

Riesgo de quemaduras por contacto con superficies o productos calientes o fríos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o No tocar los equipos de trabajo presentes en las instalaciones tales como estufas, 

esterilizadores, calefactores, congeladores, etc. 

o En caso de que los trabajos contratados impliques su manipulación, se emplearán los 

EPI’s adecuados. 

o Prestar especial atención durante la realización de trabajaos en áreas como pueden 

ser cuartos de instalaciones y cocinas. 

 161 – CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS. 

Daños causados por descarga eléctrica al entrar en contacto con algún elemento sometido a 

tensión eléctrica. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o La instalación se mantendrá acorde a las especificaciones del REBT, con dispositivo 

de corte diferencial, corte automático y toma de tierra. 

o Se desconectarán de la fuente de energía los equipos que presenten irregularidades. 

o Los cuadros eléctricos deben permanecer cerrador y señalizados y serán accesibles 

únicamente por personal autorizado. 

o Se verificará visualmente el estado de las instalaciones y aparatos eléctricos, 

solicitando el cambio de este al Departamento correspondiente en caso de observarse 

pérdida de aislamiento. 

o Está totalmente prohibido realizar cualquier manipulación eléctrica si no se está 

autorizado. 

o No tocar interruptores ni equipos eléctricos con las manos húmedas. 

 162 – CONTACTOS ELÉCTRICOS INDIRECTOS. 

Daños causados por el contacto de personas con masas o instalaciones puestas 

accidentalmente en tensión. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

o La instalación se mantendrá acorde a las especificaciones del REBT, con dispositivo 

de corte diferencial, corte automático y toma de tierra. 

o Se desconectarán de la fuente de energía los equipos que presenten irregularidades. 

o Los cuadros eléctricos deben permanecer cerrador y señalizados y serán accesibles 

únicamente por personal autorizado. 

o Se verificará visualmente el estado de las instalaciones y aparatos eléctricos, 

solicitando el cambio de este al Departamento correspondiente en caso de observarse 

pérdida de aislamiento. 

o Está totalmente prohibido realizar cualquier manipulación eléctrica si no se está 

autorizado. 

o No tocar interruptores ni equipos eléctricos con las manos húmedas. 

 211 – INCENDIOS. FACTORES DE INICIO. 

Accidentes producidos por efectos del fuego o sus consecuencias. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o No utilizar locales con depósitos de combustible para equipos auxiliares como lugares 

de almacenamiento auxiliar. 

o No sobrecargar los enchufes. 

o No acercar a focos de calor o materiales combustibles. 

o Está prohibido fumar en los centros de trabajo. 

o Se mantendrá el orden y limpieza de la zona de trabajo, asegurándose de desconectar 

adecuadamente los equipos de trabajo tanto en las pausas de la actividad como al 

finalizar esta. 

o Si se detecta cualquier anomalía en las instalaciones eléctricas o de protección contra 

incendios, se comunicará al responsable inmediato. 

 230 – ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS. 

Daños producidos por vehículos en movimiento empleados en las distintas fases de los procesos 

realizados en obra. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Verificar el estado del vehículo y llevar a cabo el mantenimiento establecido por el 

fabricante. 

o Mantener conductas acordes al Código de circulación, respetando la señalización 

existente. 

o Transitar únicamente por las zonas destinadas a tal fin y evitar la presencia de áreas 

con circulación intensa de vehículos 
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1.4 MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA. 

1.4.1 CONDICIONES GENERALES. 

No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación precia del Plan de Seguridad y 

Salud. Antes del inicio de la obra, habrán de estar instalados los locales y servicios de higiene y 

bienestar para los trabajadores, además se hará un estudio completo de la edificación a construir y de 

las viviendas colindantes. 

A continuación se muestran los volúmenes estimados de residuos que se generarán en la obra: 

Tipo de residuo Edificación 

 

 
Tipo 

 

 
Naturaleza 

 

Código 

LER 

 

 
Designación 

Movimiento de 

tierras 

Derribos y 

demoliciones 

 
Rehabilitación 

 
Edificación 

 
Urbanización 

 
Total 

t m3 t m3 t m3 t m3 t m3 t m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No 

peligrosos 

 

 
Terrenos 

20 02 

01 

Desbroce y poda 278,72 348,40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278,72 348,40 

17 05 

04 

Tierra y piedras 17.179,90 9.544,39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.179,90 9.544,39 

 

 
Pétreos 

17 01 

01 

Hormigón 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,01 9,72 0.00 0.00 17,01 9,72 

17 01 

03 

Tejas y materiales 

cerámicos 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,52 35,43 0.00 0.00 42,52 35,43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No pétreos 

17 04 

07 

Metales mezclados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,25 2,83 0.00 0.00 4,25 2,83 

17 02 

01 

Madera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,50 10,63 0.00 0.00 8,50 10,63 

17 02 

02 

Vidrio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,85 2,13 0.00 0.00 0,85 2,13 

17 02 

03 

Plástico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,70 2,83 0.00 0.00 1,70 2,83 

20 01 

01 

Papel y cartón 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,70 2,27 0.00 0.00 1,70 2,27 

17 03 

02 

Mezclas bituminosas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,70 1,70 0.00 0.00 1,70 1,70 

17 08 

02 

Materiales de 

construcción a base de 

yeso 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,25 4,72 0.00 0.00 4,25 4,72 

 
Mezclados 

17 09 

04 

Residuos mezclados de 

construcción y 

demolición 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,50 6,80 0.00 0.00 8,50 6,80 

 
 

 
Peligrosos 

y basuras 

 
 
 

Potencialmente 

peligrosos y 

basuras 

17 09 

03 * 

Otros residuos, 

incluidos los residuos 

mezclados, que 

contienen sustancias 

peligrosas 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,70 2,13 0.00 0.00 1,70 2,13 

20 03 

01 

Mezcla de residuos 

municipales (basura) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,85 1,42 0.00 0.00 0,85 1,42 
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1.4.2 INFORMACIÓN PREVIA. 

Antes de proceder a la ejecución de la obra, se notificará de forma fehaciente el inicio de la obra 

a los propietarios de las edificaciones colindantes que pudieran verse afectadas, con el fin de que 

puedan tomar las medidas preventivas oportunas. 

Si se considera que la obra puede entrañar riesgos que pongan en peligro la integridad de los 

transeúntes, se solicitará al Ayuntamiento la restricción del tráfico rodado y la de los peatones en los 

espacios públicos afectados, debiéndose señalizar debidamente. 

Se realizará un reconocimiento exhaustivo de las edificaciones próximas. En case de apreciarse 

cualquier patología, se documentará mediante un reportaje fotográfico que se incorporara a un Acta 

Notarial que constate el estado real de los paramentos antes del inicio de la obra, utilizando la 

colocación de testigos en aquellos que lo requieran. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de 

una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, lonas y plásticos, así como 

cascos, gafas anti-fragmentos y botas de suela dura. 

Siempre que la posible caída del operario sea superior a 2,5 metros a través de hueco o paño, 

se utilizarán cinturones de seguridad anclados a puntos fijos o se dispondrán andamios y barandillas 

de protección en estos huecos. 

1.4.3 VALLADO DE OBRA. 

Se colocará un vallado provisional con el fin de que cualquier persona ajena a la obra pueda 

acceder a esta y se señalizará correspondientemente esta prohibición. 

Se resolverá con una valla opaca de paneles metálicos de chapa perfilada de acero galvanizado, 

sustentada mediante pies derechos con bases de hormigón. Debe cumplir las siguientes condiciones: 

- Debe encerrar todo el perímetro de la obra y será como mínimo de 2 metros de altura. 

- Se anclará sólidamente al suelo de forma que sea inamovible.  

- Se señalizarán los accesos de tal forma que sean claramente visibles e identificables. 

- Se separarán los accesos para personal y para vehículos o maquinaria. 

- Se dispondrán luces para señalización nocturna cada 10 metros y en todas las esquinas. 

- Si por el interior del vallado y pegado a una zona de excavación hubiera una zona de paso, se 

colocará, además, una barandilla. 
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- Si fuera necesario desviar a los peatones hacia la calle, se colocarán protecciones de cara a la 

circulación rodada. 

 

1.4.4 ACCESOS, TRÁNSITO Y ESTANCIAS. 

Las entradas a la obra se realizarán por la Calle La Cuesta nº 8. Se dispondrá una puerta metálica 

de acceso para peatones con unas dimensiones mínimas de 0,9 metros de ancho por 2,0 metros de 

alto, y una puerta de acceso para vehículos de 4,0 metros de ancho por 2,0 metros de alto. Los accesos 

estarán señalizados con un cartel en el que aparezcan las advertencias, obligaciones y prohibiciones, 

y otro, con la información relativa a la obra. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá tener 

conocimiento de la existencia de las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas 

puedan acceder al recinto. Por ello, el contratista o los contratistas elaborarán una relación de: 

- Las personas autorizadas a acceder a la obra. 

- Las personas designadas como responsables y encargadas de controlar el acceso a la obra. 

- Las instrucciones para el control de acceso, en las que se indique el horario previsto, el sistema 

de cierre de la obra y el mecanismo de control de acceso. 

El paso de vehículos en el sentido de la entrada se señalizará con una limitación de velocidad a 

10 o 20 km/h y ceda el paso. Se obligará la detención con una señal de STOP en un lugar visible del 

acceso en sentido de salida. 

Si fuera necesario desviar los peatones hacia la calzada, habrá que disponer protecciones de 

cara a evitar los riesgos que pueda producir la circulación rodada. 
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1.4.5 SEÑALIZACIÓN. 

En la entrada a la obra se dispondrá como mínimo la señalización siguiente: 

- Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 

- Obligatoriedad del uso de botas de seguridad 

- Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 

- Prohibido el paso de peatones por el acceso de vehículos. 

- Cartel de obra. 

- Señal de precaución obras. 

Además, según el puesto de trabajo se dispondrá también: 

- Obligatoriedad del uso de guantes. 

- Obligatoriedad del uso de mascarillas. 

- Obligatoriedad del uso de sistemas anticaídas. 

- Obligatoriedad del uso de gafas de protección. 

- Obligatoriedad del uso de tapones auditivos. 

1.4.6 LOCALES PARA VESTUARIOS Y SERVICIOS DEL PERSONAL. 

Se utilizarán casetas de obra prefabricadas destinadas a alojar oficinas de obra, vestuarios, 

aseos, almacén de materiales y comedor. 

- OFICINA DE OBRA. 

Se colocará en la parcela anexa y estará dotada de iluminación y una mesa de reuniones. En 

este local se guardarán los documentos referentes a la obra como: proyecto, libro de órdenes, de 

incidencias, etc. 

En la oficina de obra debe colocarse un botiquín de primeros auxilios que estará compuesto por 

los artículos siguientes: 

o Agua oxigenada. 

o Alcohol de 96º. 

o Tintura de iodo “Betadine” o “cristalmina”. 

o Amoniaco. 

o Gasa estéril. 

o Algodón hidrófilo estéril. 

o Esparadrapo antialérgico. 

o Torniquetes antihemorrágicos. 

o Bolsa para agua o hielo. 

o Guantes esterilizados. 

o Termómetro clínico. 

o Apósitos autoadhesivos. 

o Antiespasmódicos. 

o Analgésicos. 
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o Antiinflamatorios. 

o Jeringuillas desechables. 

o Termómetro clínico. 

También se colocarán botiquines en aquellas zonas de trabajo que se encuentren alejadas del 

botiquín central y serán revisados mensualmente. 

- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, 

iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los 

suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con 

colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 

El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), 

estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para 

higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 

Todos los elementos de la instalación sanitaria, tales como grifos, desagües y alcachofas de 

duchas, así como los armarios y bancos, estarán siempre en buen estado de uso. 

- SERVICIOS HIGIÉNICOS. 

Debido a que el número máximo de trabajadores que puedan estar en obra simultáneamente es 

de aproximadamente 15, contaremos en obra con los siguientes sanitarios: 

o 2 uds de platos de ducha acrílico de gama básica. 

o 2 uds de inodoros de tanque bajo. 

o 2 uds de lavabos de porcelana sanitaria. 

o 2 uds de espejos. 

Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales para que los trabajadores 

puedan guardar sus pertenencias al inicio de la jornada y recogerlas al finalizar la misma. 

Se contará también con 2 botiquines de primeros auxilios, así como dos tipos de extintores, uno 

de cada tipo en cada planta: 

o Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente anti-brasa, con presión incorporada, 

de eficacia 21 A-144 BC, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos. 

o Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 21A-183B-75F, con 6 

litros de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable 

en 3 usos. 

- COMEDOR 

Se dispondrá una mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, un horno microondas y 

una nevera, además de un depósito de basura. 
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- LIMPIEZA DE LA OBRA. 

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e 

impermeables de tal forma que permitan el lavado con líquidos desinfectantes diariamente. 

1.5 FASES DE LA OBRA. 

 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 

Se limpiará el terreno de toda vegetación hasta la profundidad necesaria para eliminar todas las 

raíces y la capa de tierra vegetal, siendo la profundidad máxima de 25 cm. Además, se eliminarán los 

obstáculos que pudieran encontrarse dentro de solar tales como el contenedor que se puede ver en la 

imagen siguiente, que será retirado con un camión grúa. 

Una vez el terreno se encuentre libre de obstáculos, se hará el replanteo del movimiento de 

tierras. 

 

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR: 

o Camión grúa. 

o Bandejas de obra 4 m³. 

o Camón bandeja. 

o Retroexcavadoras con cuchara. 

 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA. 

Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierra y acondicionamiento del terreno, se 

contactará con las empresas suministradoras de agua y electricidad que posean tendidos eléctricos o 

instalaciones subterráneas de suministro de agua o electricidad, para obtener información, y si se diera 

el caso, tomar precauciones o incluso proceder a su retirada o desconexión. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA GERIÁTRICA 
CALLE LA CUESTA, 8. GÜIME. LANZAROTE 

21 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y EXCAVACIONES. 

No se tiene constancia de la calidad del terreno de la zona por lo que supondremos que nos 

encontramos con un terreno bueno. Se marcará sobre el terreno, el contorno de los trabajos de 

movimientos de tierras. Se utilizarán camillas que delimiten los límites de excavación. 

Previo al movimiento de tierras, se realizará una contención mediante micropilotes en todo el 

perímetro de la excavación, con el fin de evitar desplazamientos de tierras y daños a las edificaciones 

cercanas.  

A continuación, se colocará la grúa torre, necesaria para el transporte de materiales desde la 

calle hasta el fondo de la parcela. se colocará en la parte frontal de la parcela y a cota de calle. 

Se realizará un vaciado general hasta la cota +176,30, a continuación, se excavará hasta la cota 

inferior de las zapatas +175,20 y finalmente, se realizará el vaciado hasta la cota +171,80 para la zona 

del sótano. Durante este proceso se irán ejecutando las rampas de acceso para camiones y 

retroexcavadoras. 

Se reservará una parte de las tierras extraídas, que posteriormente serán utilizadas para el 

relleno de la cimentación y exterior del muro de sótano. Para el acopio, se utilizará la parcela anexa. 

Para esto se pedirán los permisos necesarios, tanto al propietario de esta como al ayuntamiento de 

San Bartolomé. Las tierras sobrantes se llevarán al vertedero más cercano. 

El proceso de movimiento de tierras se realizará mediante el empleo de retroexcavadoras con 

cuchara hasta la cota inferior de cada plataforma, transportando las tierras con camiones hasta la zona 

de acopio.  

Posteriormente se comprobarán las cotas de excavación, se retirará la rampa de acceso y se 

limpiará con medios manuales. 

Finalmente, se realizará el replanteo de las cimentaciones y de la red de saneamiento del edificio. 

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR: 

o Perforadora para micropilotes 

o Retroexcavadora con cuchara. 

o Pala cargadora. 

o Bandejas de obra. 

o Camión bandeja. 

 CASETAS DE OBRA. 

Para colocar las casetas de obra destinadas a oficina de obra, vestuarios y aseos, se utilizará la 

parcela que se encuentra al otro lado de la calle y cuya situación se muestra en la imagen siguiente. 

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR: 

o Camión grúa. 
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 SEGURIDAD. 

En el perímetro de la obra y de la parcela anexa, se colocará un vallado ciego cuya función es 

asegurar la seguridad frente a terceros y acotar los espacios de trabajo.  

Se colocará un cuadro de luz de obra lo más próximo a la entrada que irá fijado a un soporte lo 

suficientemente estable.  

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR: 

o Camión grúa. 

 CIMENTACION Y CONTENCIÓN. 

Para la ejecución de las cimentaciones se comenzará vertiendo una capa de 10 cm de espesor 

de hormigón de limpieza elaborado en central sobre las excavaciones.  

Durante este proceso se colocarán las tomas de tierra formadas por picas de acero galvanizado 

de 25 mm de diámetro. 

Se comenzará ejecutando la cimentación de la planta baja, realizada con zapatas aisladas de 

dimensiones variables y un espesor de 0,40 metros. Se ejecutarán de hormigón armado HA-25/B/20/IIa 

vertido mediante bombeo. Se comenzará replanteando la posición de los pilares y la cara interior de 

encofrado. Se utilizará un encofrado tradicional de tablones de madera, se colocará el correspondiente 

armado y las esperas, se marcará la cota superior de hormigonado y se procederá a hormigonar cada 

zapata.  

A continuación, se ejecutará la losa de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa vertido mediante 

bombeo y que tiene una superficie de aproximadamente 510 m² y 0,50 metros de espesor. La cota 

inferior de esta es la 172,10 Se replanteará la posición de los pilares y muro de sótano y se colocarán 

las armaduras de espera de estos y de la losa de cimentación con sus correspondientes separadores. 

Una vez se ha comprobado que las armaduras se han colocado correctamente, se marcará la cota 

superior de hormigonado. 

El camión bomba de hormigón se situará en la calle cuya tubería de bombeo deberá tener un 

largo suficiente para cubrir toda la superficie de la cimentación.  

Los muros del sótano se realizarán de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa vertido con cubilote. 

Tendrán un espesor de 0,30 metros y una altura de 2,90 metros en toda la planta. Se utilizarán 

encofrados tradicionales a dos caras formados por tablas de madera y puntales. 

Una vez el hormigón de las zapatas y el muro de sótano ha fraguado, se han retirado los 

encofrados y se han colocado las correspondientes impermeabilizaciones, se replanteará y colocará la 

instalación de saneamiento de la planta baja. Finalmente, se comenzará a realizar el relleno y 

compactación con las tierras que anteriormente se habían acopiado en la parcela vecina. 

Sobre el relleno de las zapatas aisladas se colocará una solera de hormigón que servirá de base 

para ejecutar el pavimento de la planta baja. 
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MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR: 

o Camión grúa. 

o Grúa torre. 

o Camión hormigonera. 

o Camión bomba. 

o Cubilote. 

o Vibradores. 

o Sierra circular. 

o Pequeñas herramientas: martillo, cincel, alicates… 

 SUMINISTRO DE ENERGÍA Y ACOMETIDAS PROVISIONALES. 

Se contactará con la empresa suministradora de electricidad para que coloque el suministro 

eléctrico y elabore la acometida hasta el cuadro general de la obra. De la misma forma, se contactará 

con el Ayuntamiento de San Bartolomé o la empresa suministradora de agua potable para realizar la 

conexión a la acometida de agua. 

 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. 

La estructura proyectada es de hormigón armado a base de pilares rectangulares y forjados 

unidireccionales de viguetas y bovedillas. 

- Pilares. 

El armado de los pilares se realizará conforme a lo definido en los planos de estructuras, 

respetando los diámetros y distancias entre armaduras y las longitudes de solapo. Se ejecutarán de 

hormigón armado HA-30/B/20/IIIa vertido con cubilote. 

Se utilizarán encofrados recuperables de paneles metálicos de 0,50 x 3,00 metros que deben 

estar lisos e impregnados de desencofrante por la cara a hormigonar. 

Se comprobará el aplomado del encofrado en dos caras contiguas antes de comenzar el 

hormigonado y después de haber terminado, justo antes de que el hormigón comience el proceso de 

fraguado. 

- Vigas y zunchos. 

Una vez desencofrados los pilares se iniciará el encofrado de las vigas y el forjado. Se realizará 

primero el encofrado de los fondos de vigas y zunchos con ayuda de durmientes sobre puntales 

telescópicos y tablas de madera y a continuación se colocará el encofrado del forjado. Se replantearán 

los huecos de escalera y las líneas de fachada colocando posteriormente el encofrado lateral de los 

forjados que deberá estar correctamente acodalado. 

Se colocará la armadura correspondiente y posteriormente se verterá mediante bombeo el 

hormigón armado HA-30/B/20/IIIa. 

- Forjados: 
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Una vez replanteado el arranque, se colocarán las viguetas y las bovedillas, respetando las zonas 

de macizado. Sobre las bovedillas se colocará la armadura bidireccional con sus correspondientes 

separadores, los negativos de los nervios y el mallazo, atando los negativos de las viguetas a este. 

Se utilizará hormigón HA-30/B/20IIIa vertido mediante bombeo. 

- Escaleras: 

Conforme se va realizando la estructura del edificio, se irán replanteando las escaleras de acceso 

a plantas superiores, formadas por una losa continua de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa y una 

formación de peldaños macizada. 

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR: 

o Camión hormigonera. 

o Grúa torre. 

o Camión bomba. 

o Cubilote. 

o Vibradores. 

o Sierra circular 

 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN. 

- Cubierta plana transitable no ventilada con tarima. 

Este tipo de cubierta se colocará en toda la zona de piscina y se comenzará aplicando una 

imprimación bituminosa. A colocación de las láminas impermeabilizantes, las bandas de refuerzo 

perimetrales y la banda de terminación situada en la unión de la zona horizontal y la vertical. 

Seguidamente, se coloca una capa separadora geotextil, el aislamiento térmico y una capa protectora. 

Finalmente se colocan los plots y las baldosas. 

- Cubierta plana invertida no transitable no ventilada. 

Será la cubierta de la planta alta y se ejecuta de manera similar a la cubierta definida 

anteriormente, pero en lugar de utilizar una tarima como elemento de terminación, se coloca un 

acabado de grava sobre el que se situarán los paneles solares. 

- Cubierta plana ajardinada intensiva. 

Se dispondrá en la cubierta con la finalidad de realizar plantaciones en altura. Se comienza 

aplicando una imprimación bituminosa sobre la que se colocarán las láminas impermeabilizantes y las 

bandas de refuerzo perimetrales. A continuación, se coloca una capa separadora geotextil, el 

aislamiento térmico y otra capa separadora. Sobre esta, se dispone una lámina drenante y filtrante y 

finalmente se coloca el sustrato vegetal y la plantación intensiva. 

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR: 

o Grúa torre. 
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o Soplete. 

 ALBAÑILERÍA. 

A continuación, se comienza con los trabajos de albañilería consistentes en la realización del 

cerramiento exterior, parapetos de cubiertas y huecos de instalaciones. Se iniciarán los trabajos por la 

planta baja, continuando en la planta alta y finalizando en las cubiertas. 

Para resolver el cerramiento del edificio se utilizará una fábrica de bloque hueco de hormigón 

vibrado a la que irá adosada por su parte exterior un SATE. 

Durante este proceso se evitará el acopio excesivo de material sobre una misma zona del forjado 

y se tendrá en cuenta la deformación de este para evitar fisuras en las fábricas. 

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR: 

o Grúa torre. 

o Hormigonera. 

 TABIQUERÍA SECA. 

Los tabiques interiores se ejecutarán con tabiquería seca formada por una estructura 

autoportante de canales y montantes de chapa galvanizada y placas de yeso laminado. 

Previo a la colocación de la subestructura metálica, se limpiará el soporte y se replanteará la 

posición de los canales y montantes perimetrales. 

Los canales inferiores se deben colocar sobre el solado terminado y los canales superiores bajo 

los forjados. Tanto los canales superiores como los inferiores deben llevar por la zona exterior una 

banda elástica, que será la encargada de absorber las irregularidades que pueda haber y además 

aporta mayor aislamiento acústico al conjunto. Para fijar los canales se utilizarán tacos de golpeo 

separados como máximo 600 mm entre sí. La unión de canales se realizará a testa y no por solape. 

Cuando las canales deban interrumpirse por la existencia de huecos, como por ejemplo puertas, 

se debe doblar la parte final a 90º dejando al menos 15 cm en vertical para favorecer una correcta unión 

con el montante correspondiente. En los cruces y esquinas de tabiques, los canales deben estar 

separados una distancia equivalente al espesor de la placa o placas del tabique pasante. 

A continuación, se comienza a colocar los montantes por un extremo del paño, con una distancia 

entre ejes de 400 o 600 mm según corresponda. Los perfiles de arranque se fijarán a los canales con 

tornillos de tipo metal-metal, además, deberán llevar una banda elástica adosada por su parte exterior, 

de igual forma que los canales. Los montantes de un mismo tabique deben colocar en un mismo 

sentido, excepto el del final. 

Finalmente, se colocan las placas atornilladas a la subestructura metálica. En el caso de los 

tabiques, se comienza colocando las placas de una cara, el aislamiento interior y finalmente se cierra 

el tabique con las placas de la otra cara. Los trasdosados, al ir adosados al un soporte resistente, se 

coloca directamente el aislamiento y se cierra atornillando las placas a la estructura. 
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Para dar el acabado a la tabiquería, se colocará una cinta de juntas en la unión entre placas, y 

se aplicará pasta sobre esta y sobre los tornillos, dando un acabado liso y listo para imprimar y pintar. 

Durante este proceso se evitará el acopio excesivo de material sobre una misma zona del forjado 

y se tendrá en cuenta la deformación de este para evitar fisuras en las fábricas. 

Una vez ejecutada la tabiquería seca, se colocarán los precercos de la carpintería. 

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR: 

- Grúa torre. 

- Pequeña maquinaria: taladros, tijeras, cizalla, cúter, espátula, etc. 

 INSTALACION DE FONTANERÍA. 

La instalación de fontanería se realizará conforme a los establecido en los planos de fontanería 

del presente proyecto y al dimensionado previsto en el anexo de fontanería. 

Toda la fontanería del edificio se realizará colgada del forjado y quedará oculta por un falso techo. 

Para cubrir las necesidades de ACS, se ha previsto la colocación de captadores solares en cubierta y 

acumuladores dispuestos en planta sótano, que abastecerán a las diferentes plantas del edificio. 

 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. 

El saneamiento se utiliza para evacuar aguas pluviales y residuales del edificio. Para ejecutar 

estas instalaciones se colocarán canalones, bajantes y arquetas. 

Se hará de acuerdo con lo definido en el anexo correspondiente que se adjunta en este proyecto, 

donde se define los diámetros de tubería a utilizar y los recorridos que deben tomar. 

La instalación de saneamiento de la planta sótano se realizará por debajo de la losa de 

cimentación, por lo que se dejarán previstos los huecos para paso de tuberías. En el resto de las plantas 

del edificio, se colocará colgada por el falso techo de planta inferior. 

Se comenzará replanteando sobre el terreno la posición de las arquetas y canalizaciones 

 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. 

La instalación eléctrica del edificio se dejará a cargo de un ingeniero industrial, ya que, al ser un 

edificio del sector terciario, el cálculo de esta instalación no compete a un Arquitecto Técnico.  

 AISLAMIENTO Y REVESTIMIENTOS. 

En la cara interior del cerramiento, se ejecutará un enfoscado de mortero. Antes de comenzar a 

enfoscar se comprobará que la superficie se encuentra limpia y se quitarán las rebabas y salientes que 

pueda haber, además, se taparán los huecos con el mismo mortero utilizado para enfoscas. 

Se comienza realizando un replanteo y ejecución de las maestras, que deben estar separadas 

como máximo 1 metro. A continuación, se procede a humedecer el soporte y a aplicar el mortero con 

una llana. Después de aplicar el mortero, se alisará la superficie con una regla, apoyándose en las 

maestras realizadas anteriormente. 
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Para dar un aspecto final liso y fino, se aplica sobre el mortero con ayuda de una llana, una pasta 

de cemento de consistencia fluida que rellene las coquera y huecos que hayan podido quedar, dejando 

una superficie totalmente bruñida. 

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR. 

o Escalera de mano. 

o Andamio tubular. 

 PAVIMENTOS Y ALICATADOS. 

En la planta sótano, en la zona de aparcamiento, se realizará un pavimento de hormigón 

fratasado. Para esto, sobre la losa de cimentación, se colocarán al menos 10 cm de hormigón que 

cubran la totalidad de esta. En primer lugar, se debe preparar la superficie creando una base adecuada 

para ejecutar el fratasado. Debe estar nivelada y compactada. 

A continuación, se procede a verter y extender el hormigón como si se tratase de un hormigón 

convencional. Una vez vertido, se aplana y nivela la superficie con ayuda de una regla vibrante. 

Finalmente, cuando ya el hormigón ha curado, pero estando todavía fresco, se procede a fratasar con 

ayuda de una maquina fratasadora que dejará una superficie lisa y de alta resistencia. 

Para el resto del edificio, se utilizarán pavimentos vinílicos. Para su colocación, se aplicará una 

capa de mortero autonivelante que permita obtener una superficie lisa y libre de irregularidades sobre 

la que aplicar el pavimento. A continuación, una vez el mortero autonivelante ha secado se procede a 

aplicar un encolado siguiendo en todo momento las instrucciones facilitadas por el fabricante. 

La cola se debe distribuir de manera uniforme en toda la superficie con ayuda de una espátula y 

realizando movimientos rectilíneos. Finalmente se coloca el pavimento vinílico pasando un rodillo para 

eliminar las burbujas de aire que puedan quedar y terminar de adherir el revestimiento al suelo.  

En cocinas y baños se ejecutarán revestimientos verticales a base de alicatados cerámicos. 

Antes de comenzar a alicatar se debe comprobar que los paramentos estén aplomados, libres de 

rebabas y exentos de suciedades. 

Se comienza aplicando una base acrílica sobre las placas de yeso laminado, que tape los poros 

de estas, con ayuda de una brocha o rodillo. Una vez esta capa ha secado, se comienza a instalar la 

cerámica siguiendo los pasos habituales de corte, aplicación de adhesivo, rejuntado y limpieza final. 

En el resto de las estancias como pasillos, salas de estar, comedor, etc, donde no se vaya a 

aplicar enfoscado se realizará sobre los tabiques y trasdosados, un nivel de acabado Q3 consistente 

en aplicar sobre las juntas y tornillos una tercera mano de acabado más ancha alisando las juntas y 

tornillos de forma más intensiva, dejando una superficie adecuada para aplicar pinturas.  

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR. 

o Grúa torre. 

o Cortador de cerámica. 
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o Ingleteadora. 

o Fratasadora. 

 FALSOS TECHOS. 

Se utilizarán falsos techos continuos y registrables. En ambos casos, se comienza replanteando 

en el perímetro de la estancia, el nivel de los perfiles angulares, que irán fijados a la pared cada 60 cm. 

En las zonas de enfermería situadas en planta baja se utilizarán techos registrables. Se comienza 

realizando el replanteo de los perfiles primarios cada 1,20 metros, además, se marcará la situación de 

los anclajes para las varillas roscadas. A continuación, se colocan los perfiles primarios suspendidos 

con una pieza de cuelgue. El siguiente paso es colocar los perfiles secundarios dispuestos 

perpendicularmente a los primeros, cada 60 cm. Para terminar con la estructura, se colocan los perfiles 

terciarios, perpendiculares a los secundarios y paralelos a los primarios, dispuestos a 60 cm de estos 

últimos. La instalación termina con la instalación de las placas comenzando por el centro y terminando 

por el perímetro. 

En zonas comunes como comedor, pasillos y salas de estar se colocará un techo continuo. El 

sistema empleado será el D127 de Knauf formado por una doble estructura de maestras y una placa 

Knauf Cleaneo. Se comienza replanteando la altura del falso techo y atornillando en el perímetro los 

perfiles angulares. A continuación, se replantea la posición de la primera línea de maestras y los 

anclajes para las varillas roscadas. Se colocan las maestras separadas entre si 50 cm y las piezas de 

cuelgue separadas entre si 90 cm. Para colocar la segunda línea de maestras se utilizará un caballete. 

Finalmente, se coloca la placa Cleaneo atornillada a las maestras. 

En habitaciones, también se empleará un techo continuo, cuya estructura está formada por un 

perfil primario sierra y una maestra anclada al primario. Como en los sistemas anteriores, se comienza 

replanteando en el perímetro la altura del techo y la colocación de los angulares. A continuación, se 

replantea la colocación de los perfiles sierra y los anclajes para las varillas roscadas, se coloca el perfil, 

y adosadas a este por su parte inferior se colocan las maestras. Finalmente, se atornillan las placas, 

se coloca la cinta de juntas y se aplica la pasta que deje un aspecto final liso y listo para imprimar y 

pintar. 

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR: 

- Andamios. 

- Escaleras. 

- Pequeña maquinaria: taladros, nivel, cúter, espátula, etc. 

 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA. 

Para proceder a colocar la carpintería, deben haberse colocado con anterioridad todos los 

precercos. 

Para cada tipo de carpintería se seguirán las instrucciones de montaje facilitada por cada 

fabricante. Se comienza la instalación presentando los cercos, nivelándolos, aplomándolos y 
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atornillándolos a los precercos.  A continuación, se procede a colocar las bisagras en los marcos y en 

las hojas. Finalmente, se colocan las hojas y los tapajuntas. 

Para la instalación de elementos de seguridad tales como barandillas, se comienza marcando 

sobre el paramento vertical con una línea la altura que deberá tener y la distancia entre las fijaciones. 

En aquellas zonas donde no haya un elemento vertical al que adosar la barandilla, se marcará una 

línea en el suelo con la colocación de los postes y la distancia entre estos. 

A continuación, se hacen los taladros necesarios para adosar los tubos o los postes según 

corresponda. Finalmente, se colocan los postes y los tubos con sus correspondientes pasamanos. 

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR. 

o Grúa torre. 

o Soldadura eléctrica. 

 VIDRIOS. 

Para la instalación de ventanas se seguirán las instrucciones de montaje facilitadas por el 

fabricante. Los pasos generales a seguir son: se comienza presentando los marcos, fijándolos al 

premarco una vez se han nivelado y aplomado y se colocan las hojas de las ventanas correderas. 

De la instalación de cristaleras y muro cortina se encargará la empresa suministradora. 

 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS. 

Para la instalación de sanitarios y griferías se comenzará verificando que las entradas de agua 

se han dispuesto a la altura correcta para la conexión, y que estas tienen los diámetros establecidos 

en el presente proyecto. 

A continuación, se marcarán los ejes de los talados a realizar para la correcta fijación de los 

aparatos sanitarios. Se procede a realizar los agujeros y colocar los pernos de anclaje. Seguidamente, 

se colocan las juntas correspondientes en el aparato sanitario y se presenta sobre los pernos 

anteriormente colocados. Finalmente, se atornilla el aparato a los pernos y se hace la conexión a las 

tuberías de entrada y salida colocando el correspondiente sellado mediante teflón.  

 PINTURAS. 

Tanto para el acabado exterior como para los acabados interiores se utilizará pintura de color 

blanco, de marca Airlite con activos descontaminantes. 

Se comenzará vertiendo la pintura en un cuba o bandeja con rejilla para rodillo. Previamente, se 

preparará el rodillo, que deberá estar ligeramente humedecido y libre de fibras sueltas y suciedad. A 

continuación, se sumerge el rodillo en la pintura y se quita la pintura sobrante con ayuda de la rejilla. 

Finalmente, se aplica la pintura sobre el paramento con movimientos rectilíneos. Para las esquinas se 

utilizarán brochas, facilitando así que la pintura cubra toda la superficie y no quede ningún espacio sin 

pintura. 
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 REPASOS Y LIMPIEZA. 

Para terminar la ejecución de la obra, se procede a limpiar y recoger todos los materiales 

sobrantes, dejando el edificio listo para el uso y disfrute de las personas residentes y el personal 

trabajador de la residencia. 

1.6 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 

Las protecciones colectivas generales a utilizar en el transcurso de la obra son las siguientes: 

- Valla opaca de paneles metálicos de chapa perfilada de acero galvanizado, de 2 metros de 

altura, sustentada mediante pies derechos con bases de hormigón. 

- Redes: se utilizarán redes de protección para cubrir huecos de forjados como, por ejemplo, 

huecos de ascensores y de instalaciones. Este tipo de redes se utilizan para impedir la caída 

de personas u objetos por los huecos de los forjados y cuando no sea posible, limitar la caída. 

Las cuerdas laterales de la red se sujetarán a los estribos que se dejarán embebidos en el 

forjado. 

- Barandillas: se colocarán en los huecos de escaleras y bordes de forjado hasta que se ejecuten 

los tabiques y cerramientos de fachada. 

- Protección de hueco de ventana en cerramiento exterior. 

- Protección provisional de hueco frontal de axcensor. 

- Protección contra incendios: la protección contra incendios estará formada por dos tipos de 

extintores repartidos en las 3 plantas del edificio. 

o Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente anti-brasa, de eficacia 21ª-144B-C. 

se colocará un extintor por planta. 

o Extintor portátil hídrico de eficacia 21ª-183B-75F. se colocará un extintor por planta. 

En el apartado destinado a la utilización y manejo de maquinaria que se encuentra en este mismo 

documento, se detallan las medidas de protección colectivas específicas para cada maquinaria. 

1.7 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

A continuación, se señalan las medidas de protección individuales generales utilizadas durante 

la ejecución de la obra. 

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA 

- Gafas de protección: las gafas de seguridad protegen los ojos frente a impactos de partículas, 

salpicaduras de líquidos o de las radiaciones en trabajos de soldadura. 

- Pantalla de protección facial: protegen la cara completa frente a impactos, polvo y/o 

salpicaduras. 

- Casco de protección: es un elemento que cubre la cabeza del operario para evitar heridas por 

impacto de objetos que puedan caer sobre el mismo. Su uso será obligatorio en todo momento. 

PROTECCIÓN PARA LOS BRAZOS Y LAS MANOS 
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- Guantes de protección contra riesgos mecánicos: este tipo de guantes disminuye el daño 

producido por impacto en zonas de las manos como nudillos, dorso de la mano o la palma. Se 

utilizarán cuando se realicen trabajos de manejo de maquinaria neumática y durante el 

transporte de materiales pesados. 

- Guantes para soldadores: este tipo de guantes protegen contra la exposición de corta duración 

a una llama, gotas de metal fundido, calor de contacto y la radiación UV, además, también 

protegen frente agresiones mecánicas. Los utilizarán los operarios encargados de soldar 

elementos como por ejemplo las barandillas de escaleras y rampas. 

- Manguitos de protección para soldadores: manguitos de cuero diseñados para proteger el 

antebrazo y el codo frente a proyecciones de soldadura. Los manguitos de protección los 

utilizarán los trabajadores encargados de soldar las barandillas. 

PROTECCION PARA LAS PIERNAS Y LOS PIES 

- Botas bajas de seguridad: las botas de seguridad se utilizarán en todo momento en el lugar de 

trabajo, para prevenir daños en los pies causados por la caída de materiales o herramientas 

en manipulación. 

PROTECCION PARA EL CUERPO 

- Faja de protección lumbar: es un elemento de prevención y protección utilizado para dar 

soporte a la zona lumbar y evitar dolores de espalda. Será utilizada por los trabajadores que 

utilicen maquinaria pesada. 

- Protecciones anticaídas: la protección anticaída a utilizar está compuesta por un conector 

multiuso, un dispositivo anticaída deslizante sobre línea de anclaje flexibles, un cable metálico 

de longitud regulable como elemento de amarre, un absorbedor de energía y un arnés 

anticaídas con dos puntos de amarre.  

- Chaleco fluorescente: es una prenda que debe formar parte del uniforme laboral que deben 

llevar aquellas personas que deben estar visibles, para evitar riesgos como el atropello por 

vehículos o maquinaria de obra. 

1.8 MAQUINARIA. 

 RETROEXCAVADORA. 

RIESGOS 

o 010 – Caída de personas a distinto nivel. 

o 020 – Caída de personas al mismo nivel. 

o 070 – Choques contra objetos inmóviles. 

o 080 – Choques contra objetos móviles. 

o 090 – Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

o 120 – Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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o Entregar a los conductores la normas y exigencias de seguridad que les afecten 

específicamente. 

o Para subir o bajar de la maquinaria, utilizar los peldaños dispuestos para tal fin. 

o Subir y bajar de la maquinaria de forma frontal. 

o No realizar ajustes con la maquina en movimiento y con el motor en funcionamiento. 

o No permitir el acceso a la maquinaria a personas no autorizadas. 

o No trabajar con la maquinaria en situación de avería. 

o Vigilar la posición, el sentido de funcionamiento de cada uno de los mandos, de los 

dispositivos de señalización y de los dispositivos de seguridad. 

o Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor. 

o Conocer el plan de seguridad de la obra. 

o Conocer la altura de la maquina circulando y trabajando. 

o Guardar distancias a las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda 

posibilitar el vuelco de la máquina. 

o Realizar la carga en los camiones con precaución. 

o No abandonar la retroexcavadora sin apoyar la cuchara en el suelo y colocar el freno. 

 CAMION BANDEJA. 

RIESGOS 

o 010 – Caída de personas a distinto nivel. 

o 020 – Caída de personas al mismo nivel. 

o 070 – Choques contra objetos inmóviles. 

o 080 – Choques contra objetos móviles. 

o 090 – Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

o 120 – Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Respetar las normas establecidas en la obra respecto a la circulación, la señalización 

y el estacionamiento. 

o Respetar la velocidad y los viales de circulación de vehículos. 

o El camión deberá estar en perfectas condiciones de mantenimiento. 

o Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las 

ruedas inmovilizadas con cuñas. 

o El izado y descenso de la bandeja se realizará con escalera metálica sujeta al camión. 

o La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. 

o Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario, se atarán. 

o Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no se tocarán directamente 

con las manos. 

o Cuando tenga que bajar o subir de la cabina, lo hará frontalmente a esta, utilizando los 

peldaños dispuestos para este fin. 
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o El mantenimiento y las intervenciones en el motor se llevarán a cabo por personal 

especialista. 

 CAMIÓN GRÚA. 

RIESGOS 

o 010 – Caída de personas a distinto nivel. 

o 020 – Caída de personas al mismo nivel. 

o 070 – Choques contra objetos inmóviles. 

o 080 – Choques contra objetos móviles. 

o 090 – Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

o 120 – Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

o 230 – Atropellos o golpes con vehículos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión 

responden correctamente y están en perfecto estado. 

o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

o Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

o El camión grúa se debe instalar en terreno compacto. 

o No utilizar la grúa para elevación de personas. 

o Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

o Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás 

o No subir o bajar con el camión grúa en movimiento. 

o No abandonar el puesto de trabajo con la grúa con cargas suspendidas. 

o No arrastrar las cargas. 

 CAMIÓN HORMIGONERA. 

RIESGOS 

o 010 – Caída de personas a distinto nivel. 

o 020 – Caída de personas al mismo nivel. 

o 070 – Choques contra objetos inmóviles. 

o 080 – Choques contra objetos móviles. 

o 090 – Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

o 120 – Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

o 230 – Atropellos o golpes con vehículos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión 

responden correctamente y están en perfecto estado. 

o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

o Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 
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o El camión hormigonera se debe instalar en terreno compacto. 

o Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

o Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás 

o No cargar la cuba por encima de la carga máxima permitida. 

 CAMIÓN BOMBA DE HORMIGÓN. 

RIESGOS 

o 010 – Caída de personas a distinto nivel. 

o 020 – Caída de personas al mismo nivel. 

o 070 – Choques contra objetos inmóviles. 

o 080 – Choques contra objetos móviles. 

o 090 – Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

o 120 – Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

o 230 – Atropellos o golpes con vehículos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Antes de comenzar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión 

bomba responden correctamente y están en perfecto estado. 

o Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

o Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

o Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

o Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás 

o Evitar la presencia de personal bajo la estructura de la bomba. 

o El operador de la bomba, siempre que sea posible, tiene que poder ver la zona de 

vertido, si no es posible, debe tener la ayuda de un operario. 

o Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

o La zona de bombeo debe quedar totalmente aislada de peatones. 

 HORMIGONERA. 

RIESGOS 

o 090 – Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

o 120 – Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

o 162 – Contactos eléctricos indirectos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Situar la maquinaria en el lugar específico para ello. 

o Comprobar el buen funcionamiento del freno de basculamiento de la cuba. 

o Seguir las instrucciones del fabricante. 

o No abandonar la maquinaria mientras se encuentra en funcionamiento. 

o No girar el volante de accionamiento de forma brusca. 
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 PALA CARGADORA. 

RIESGOS 

o 010 – Caída de personas a distinto nivel. 

o 020 – Caída de personas al mismo nivel. 

o 070 – Choques contra objetos inmóviles. 

o 080 – Choques contra objetos móviles. 

o 090 – Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

o 120 – Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

o 230 – Atropellos o golpes con vehículos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o El operario de la pala cargadora debe respetar las normas establecidas en la obra en 

cuanto a la circulación, señalización y el estacionamiento. 

o Debe tener en cuenta la altura de la maquina circulante. 

o Cuando tenga que subir o bajar de la cabina, lo hará frontalmente a ella, utilizando los 

peldaños dispuestos para tal fin. 

o Cuando la maquina está parada, se apoyará la pala en el suelo. 

o La pala cargadora debe disponer de señalización acústica de marcha atrás y 

señalización luminosa. 

o El mantenimiento y las intervenciones en el motor deben llevarse a cabo por personal 

cualificado. 

 SIERRA CIRCULAR. 

RIESGOS 

o 090 – Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

o 100 – Proyección de fragmentos o partículas. 

o 120 – Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

o 162 – Contactos eléctricos indirectos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Las cierras circulares estarán dotadas de carcasa de protección, interruptor de parada 

rápida y toma de tierra. 

o El mantenimiento de la maquinaria se hará por personal especializado. 

o Se prohíbe usar la maquinaria sobre lugares encharcados. 

o Se limpiarán las zonas aledañas a la sierra de productos procedentes de los cortes. 

 SOPLETE. 

RIESGOS 

o 090 – Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

o 100 – Proyección de fragmentos o partículas. 
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o 162 – Contactos eléctricos indirectos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Garantizar Que la maquinaria solo es utilizada por personal capacitado y con la 

formación específica necesaria y la autorización de la empresa. 

o Verificar periódicamente que los sistemas de protección funcionan correctamente. 

o Mantener la zona de trabajo en correcto estado de orden y limpieza. 

o Buscar la mejor posición para realizar la soldadura, evitando que los gases de ésta 

lleguen directamente a la pantalla facial protectora. 

o Utilizar el vestuario y el calzado proporcionados por la empresa. 

 SOLDADURA ELÉCTRICA. 

RIESGOS 

o 090 – Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

o 100 – Proyección de fragmentos o partículas. 

o 162 – Contactos eléctricos indirectos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Garantizar Que la maquinaria solo es utilizada por personal capacitado y con la 

formación específica necesaria y la autorización de la empresa. 

o Verificar periódicamente que los sistemas de protección funcionan correctamente. 

o Mantener la zona de trabajo en correcto estado de orden y limpieza. 

o Buscar la mejor posición para realizar la soldadura, evitando que los gases de ésta 

lleguen directamente a la pantalla facial protectora. 

o Utilizar el vestuario y el calzado proporcionados por la empresa. 

 TALADRO. 

RIESGOS 

o 090 – Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

o 100 – Proyección de fragmentos o partículas. 

o 110 – Atrapamiento por o entre objetos. 

o 162 – Contactos eléctricos indirectos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Respetar en todo momento las recomendaciones de seguridad hechas por los 

fabricantes. 

o Comprobar el buen estado de la maquina antes de su utilización. 

 FRATASADORA. 

RIESGOS 

o 090 – Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
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o 100 – Proyección de fragmentos o partículas. 

o 110 – Atrapamiento por o entre objetos. 

o 162 – Contactos eléctricos indirectos. 

o 170 – Exposición a sustancias nocivas o toxicas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Utilizar maquinaria provista de marcado CE. 

o Formar al operario. 

o Seguir las instrucciones del fabricante. 

o Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

o Limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir antes de 

iniciar los trabajos. 

o Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso. 

o Las reparaciones las debe realizar el personal autorizado. 

o No abandonar el quipo mientras se encuentre en funcionamiento. 

o Realizar mantenimientos periódicos a la maquinaria. 

 INGLETADORA. 

RIESGOS 

o 090 – Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

o 100 – Proyección de fragmentos o partículas. 

o 110 – Atrapamiento por o entre objetos. 

o 162 – Contactos eléctricos indirectos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Sujetar la pieza a cortar con ayuda de prensores adecuados, nunca sujetarla 

manualmente. 

o El disco de corte debe permanecer siempre protegido. 

o Hacer uso de gafas protectoras durante las tareas de corte. 

o Antes de utilizar la máquina, debe estar revisada, prestando atención a que los 

elementos de seguridad estén colocados correctamente. 

o Mantener el entorno de la maquina libre de cualquier objeto y evitar la presencia de 

otros trabajadores junto a esta. 

1.9 MEDIOS AUXILIARES. 

 GRÚA TORRE. 

RIESGOS 

o 010 – Caída de personas a distinto nivel. 

o 020 – Caída de personal al mismo nivel. 

o 040 – Caída de objetos en manipulación. 
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o 060 – Pisadas sobre objetos. 

o 110 – Atrapamiento por o entre objetos. 

o 120 – Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

o 161 – Contactos eléctricos directos. 

o 211 – Incendio. Factores de inicio. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Controlar al inicio de la jornada los apoyos de la grúa y el aplomado de la misma. 

o Controlar las excavaciones o terraplenes próximos a la fundación de la grúa. 

o Verificar al inicio de la jornada el lastre y contrapeso de la grúa, su estado y fijación. 

o Comprobar que la estructura y el entorno de la grúa está protegido de posibles golpes 

o colisiones por otras máquinas o vehículos. 

o Comprobar que se realizan correctamente las verificaciones periódicas, cada 4 meses 

y las comprobaciones correspondientes por personal competente debidamente 

documentadas siguiendo lo indicado en el art. 4 del RD 1215/1997 cada vez que se 

instala. 

o Comprobar que las verificaciones son realizadas sólo por personal reconocido 

explícitamente por el fabricante para cada tipo de grúa. 

o Verificar periódicamente el estado de la estructura, bulones, reapretado de tornillos y 

en especial el estado de los tirantes y la corona de giro de la grúa, cuyos tornillos deben 

ser apretados con llave dinamométrica. 

o Si la grúa dispone de sistema de arriostramiento, sus tensores se deben controlar y 

reapretar periódicamente para que trabajen correctamente. 

o No manejar las cargas sin visibilidad, puesto que pueden engancharse o chocar en 

algún lugar. En el caso de tener que hacer maniobras sin visibilidad se dispondrá de 

un “encargado de las señales” formado, designado por el usuario e identificado de 

manera inequívoca. 

o No elevar cargas adheridas al suelo. 

o No elevar nunca cargas superiores a las especificadas por el fabricante. 

o No balancear las cargas. 

o No dejar las cargas u otros objetos colgados del gancho en ausencia del gruista. 

o No trabajar con la grúa averiada o si le falta algún dispositivo de seguridad. 

o Verificar que el o los encargados de enganchar las cargas están formados y 

designados por el usuario. 

o El gruista tomará las medidas establecidas para evitar los peligros que resulten del 

transporte d la carga y de su caída eventual. por otro lado, dirigirá y será responsable 

del amarre, elevación, distribución, posado y desatado correcto de las cargas. 

o Las cargas alargadas se sujetarán con eslingas dobles, para evitar el deslizamiento. 

- ANDAMIOS. 

RIESGOS 
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o 010 – Caída de personas a distinto nivel. 

o 020 – Caída de personal al mismo nivel. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o El montaje y desmontaje se realizará por personal cualificado. 

o Se dispondrán arriostramientos a puntos fuertes de seguridad para evitar movimientos 

indeseables. 

o Las plataformas ubicadas a más de dos metros de altura dispondrán de barandillas 

perimetrales de 90 cm., listón intermedio y rodapié. 

o Los andamios apoyarán sobre superficie firme y sólida. 

o La anchura de la plataforma de trabajo será de 60 cm. como mínimo. 

o Si la plataforma de trabajo se encuentra a 3,5 m. o más se deberá utilizar equipo de 

protección anticaída CE o medidas de protección alternativas. 

o Antes de subir a un andamio hay que comprobar su estabilidad, así como que esté 

situado sobre una superficie firme. No apoyar sobre pilas de materiales, bidones, etc. 

o Delimitar la zona de trabajo evitando el paso de personal por debajo. 

 ESCALERAS DE MANO. 

RIESGOS 

o 010 – Caída de personas a distinto nivel. 

o 020 – Caída de personal al mismo nivel. 

o 040 – Caída de objetos en manipulación. 

o 130 – Sobreesfuerzos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Es necesario revisar la escalera antes de su uso comprobando el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

o Correcto ensamblaje de los peldaños. 

o Zapatas antideslizantes de apoyo en buen estado. 

o Si procede, estado de los ganchos superiores. 

o Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas en su parte central de cadenas o 

dispositivos que limiten la abertura de estas. también dispondrán de topes en su 

extremo superior. 

o Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, 

estabilidad y seguridad y, en su caso, de aislamiento. En ningún caso se utilizarán 

escaleras reparadas con clavos, puntas, alambres, o que tengan peldaños 

defectuosos. 

o La inclinación de las escaleras con respecto al piso será aproximadamente 75º, que 

equivale a estar separada de la vertical del punto de apoyo superior, la cuarta parte de 

su longitud entre los apoyos de la base y superior. 
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o Para el acceso a lugares elevados, la parte superior de la escalera sobrepasará en un 

metro la cota de desembarco. 

o Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a la escalera. 

o Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas y estarán fuera 

de las zonas de paso. El área alrededor de la base de la escalera estará perfectamente 

limpia de materiales y sustancias resbaladizas. 

o Antes de utilizar una escalera deberá garantizarse su estabilidad. El apoyo inferior se 

realizará sobre superficies horizontales y planas. La base de la escalera deberá quedar 

sólidamente asentada. A estos efectos la escalera llevará en la base elementos que 

impidan el deslizamiento. 

o El cuerpo se mantendrá dentro del frontal de la escalera. Nunca se asomará sobre los 

laterales de esta. Se desplazará la escalera cuantas veces sea necesario y nunca con 

el trabajador subido a ella. 

o Los trabajos a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, que 

requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad de la persona, sólo 

se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad sujeto a un punto distinto de la 

escalera, o se adoptan otras medidas de seguridad alternativas. 

o Cuando se trabaje en proximidades de zonas especialmente peligrosas tales como 

bordes de forjado, balcones o ventanas, los operarios que empleen las escaleras 

utilizarán cinturón de seguridad, aunque existan barandillas de protección. 

o Para realizar trabajos eléctricos se utilizarán escaleras de madera u otras especiales 

para dichas tareas. 

o Cuando se requiera garantizar la fijación de la escalera, esta deberá ser sostenida por 

una segunda persona durante el uso de esta. 

o La parte superior se sujetará, si es necesario, al paramento sobre el que se apoya y 

éste no sea estable se sujetará al mismo mediante una abrazadera de sujeción u otro 

dispositivo equivalente para evitar vuelcos. 

 PUNTALES TELESCÓPICOS 

RIESGOS 

o 010 – Caída de personas a distinto nivel. 

o 020 – Caída de personas al mismo nivel. 

o 030 – Caída de objetos por desplome. 

o 110 – Atrapamiento por o entre objetos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Colocar los puntales de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

o Acopiar los puntales de forma adecuada y fuera de los lugares de paso. 

o Evitar o minimizar las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo. 

o Los puntales han de estar en perfectas condiciones de mantenimiento. 

o Evitar la colocación de puntales en mal estado o con pasadores improvisados. 
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2 PLIEGO DE CONDICIONES. 

2.1 NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (BOE del 24 de octubre 

del 2007). 

- Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

- Real Decreto Legislativo 7 /2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas. 

- Real Decreto 337/2010, de 19 de Marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 

17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 

Decreto 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

obras de construcción. 

- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 

Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Modifica a la ley 31/1995, 

de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de Noviembre de 1995. 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura. 

- Real Decreto 1215/1997 (BOE 188 de 7 de Agosto). Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1627/1997, de 

24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción. 

- Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre (BOE 256 del 25 de Octubre) “Disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción”. 

- Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para 

su notificación y registro. 
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- Real Decreto 487/97 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la Manipulación de Cargas, que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores. BOE no 97, de 23 de Abril. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual. (BOE no 140, 

de 12 de Junio) 

2.2 PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

2.2.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. 

Todas las acciones preventivas que vayan a tener lugar en esta obra tendrán como fin: 

- Evitar los riesgos. 

- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 

- Adaptar siempre el trabajo a la persona y no la persona al trabajo. 

- Tener en cuenta la cualificación técnica. 

- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

- Adoptar medidas que siempre antepongan la protección colectiva a la individual. 

- Formar debidamente a los trabajadores. 

La planificación y organización de la acción preventiva deberá formar parte de la organización 

del trabajo, orientando esta actuación a la mejora de las condiciones de trabajo y disponiendo de los 

medios oportunos para llevar a cabo la propia acción preventiva. 

La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan la 

planificación, organización y ejecución de la obra y en todos los niveles jerárquicos del personal adscrito 

a la obra, a la empresa constructora principal y a las subcontratas. 

Se adoptarán las medidas necesarias para que los trabajadores de las demás empresas 

subcontratadas, como la encargada de la retirada del fibrocemento, reciban la información adecuada 

sobre los riesgos existentes en la obra y las correspondientes medidas de prevención. 

2.2.2 PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS EN LA OBRA. 

En base al Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción, la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada 

contratista se aplicará a la obra los siguientes aspectos: 

“El Plan de Seguridad y Salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos 

preventivos. 

- Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las 

actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las 



PROYECTO DE EJECUCIÓN CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA GERIÁTRICA 
CALLE LA CUESTA, 8. GÜIME. LANZAROTE 

43 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 

preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte 

las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido 

aún subsanadas. 

- Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de 

adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función deberán 

poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera 

inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la 

modificación del Plan de Seguridad y Salud en los términos previstos en el artículo 7.4 de este 

Real Decreto.” 

Todos los trabajos que requieren de la presencia de los recursos preventivos en esta obra son: 

- Trabajos realizados en espacios confinados. 

- Trabajos con riesgos de caída de altura. 

- Montaje, desmontaje y transformación de andamios. 

- Trabajos de demolición. 

- Trabajos con exposición a agentes químicos peligrosos. 

- Trabajos con uso de agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos. 

Se considerará recurso preventivo a los siguientes: 

- Uno o varios trabajadores designados de la empresa (como mínimo formación a nivel Básico 

de Prevención de Riesgos Laborales) 

- Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 

- Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. 

Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar 

entre sí. 

2.2.3 FUNCIONES DEL PERSONAL. 

El Gerente deberá comprometerse en el desarrollo del Plan de Seguridad y Salud de la obra 

exigiendo en todo momento su cumplimiento. Supervisará la dotación de los medios necesarios para 

organizar y desarrollar la seguridad de la obra. 

El Jefe de Obra consensuará el contenido del Plan de Seguridad y Salud elaborado por el 

Servicio de Prevención de la empresa constructora. 

Facilitará a sus colaboradores los medios necesarios para la puesta en práctica y seguimiento 

de las medidas de seguridad que en cada caso se hagan necesarias. 

Tomará las decisiones necesarias para la eficaz coordinación y puesta en funcionamiento de las 

medidas de seguridad de la obra entre personal propio y de empresas subcontratadas y/o trabajadores 

autónomos temporales, en cualquier caso. 
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Facilitará al Servicio de Prevención los datos que solicite y colaborará y analizará los accidentes 

que puedan tener lugar. 

En cuanto al Recurso Preventivo este deberá reunir el conocimiento, la cualificación y la 

experiencia necesarios en las actividades o procesos y contará con la formación preventiva 

correspondiente, como mínimo a las funciones del nivel básico. Las funciones designadas a los 

recursos preventivos serán las siguientes: 

- Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de 

la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. 

- Comprobar si tales actividades son adecuadas para prevenir los riesgos que determinan la 

obligatoriedad de la presencia de los recursos preventivos. 

El Técnico de Prevención será la persona asignada para velar por la seguridad y salud de la obra 

que deberá estar especializada en prevención de riesgos profesionales y acreditar tal capacitación 

mediante la experiencia, diplomas o certificaciones pertinentes. 

El Técnico de Prevención de la obra deberá ejercer sus funciones de manera permanente y 

continuada, para lo que le será preciso prestar la dedicación adecuada, debiendo acompañar en sus 

visitas a la obra al responsable del seguimiento y control de Seguridad y dar las órdenes e instrucciones 

que procedan, así como ejecutar las acciones preventivas que de las mismas pudieran derivarse. 

El Técnico de Prevención será el encargado de actualizar el Plan de Seguridad y Salud cuando 

corresponda. 

El Técnico de Prevención en coordinación con el Jefe de Obra será el encargado de revisar y 

actualizar, cuando proceda, la evaluación inicial de riesgos. Estas personas establecerán, una vez 

comenzada la obra un seguimiento y control periódico de las fases y prioridades del desarrollo del Plan. 

El Técnico de Prevención, con la colaboración de la Jefatura de Obra, concretará y decidirá, 

antes de la apertura de un nuevo tajo, las medidas de seguridad a adoptar en el mismo, realizando 

para ello un informe de ello y el procedimiento a seguir para su buena ejecución en materia de 

Seguridad y Salud. 

2.2.4 NORMAS GENERALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

Con independencia de que por parte del contratista, su representante, los representantes legales 

de los trabajadores o Inspección de Trabajo se pueda llevar a cabo la vigilancia y control de la aplicación 

correcta y adecuada de las medidas preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud, la toma 

de decisiones en relación con el mismo corresponderá al responsable de la prevención, salvo que se 

trate de casos en que hayan de adoptarse medidas urgentes sobre la marcha que, en cualquier caso, 

podrán ser modificadas con posterioridad si el referido técnico no las estima adecuadas. 

En aquellos otros supuestos de riesgos graves e inminentes para la salud de los trabajadores 

que hagan necesaria la paralización de los trabajos, la decisión deberá tomarse por quien detecte la 

anomalía referida y esté facultado para ello sin necesidad de contar con la aprobación previa del 
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responsable de la Seguridad y Salud Laboral, aun cuando haya de darse conocimiento inmediato al 

mismo, a fin de determinar las acciones posteriores. 

La empresa deberá llevar a cabo controles periódicos de las condiciones de trabajo, y examinar 

la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios para detectar situaciones 

potencialmente peligrosas. 

Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión de la vigilancia 

del estado de salud de éstos respecto de riesgos específicos, se apreciasen indicios de que las medidas 

de prevención adoptadas resultan insuficientes, el contratista deberá llevar a cabo una investigación al 

respecto, a fin de detectar las causas de dichos hechos. Sin perjuicio de que haya de notificarse a la 

autoridad laboral, cuando proceda por caso de accidente. 

Cuando, como consecuencia de los controles e investigaciones anteriormente reseñadas, se 

apreciase por el contratista la inadecuación de las medidas y acciones preventivas utilizadas, se 

procederá a la modificación inmediata de las mismas en el caso de ser necesario, proponiendo al 

responsable de la Seguridad y Salud su modificación en el supuesto de que afecten a trabajos que aún 

no se hayan iniciado. En cualquier caso, hasta tanto no puedan materializarse las medidas preventivas 

provisionales que puedan eliminar o disminuir el riesgo, se interrumpirán, si fuere preciso, los trabajos 

afectados. 

Cuando el responsable de la Seguridad y Salud observase una infracción a la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales o la inadecuación a las previsiones reflejadas en el Plan de Seguridad 

y Salud Laboral y requiriese la adopción de las medidas correctoras que procedan, vendrá obligado su 

ejecución en el plazo que se fije para ello. 

Cuando se observase la existencia de riesgo de especial gravedad o de urgencia, se dispondrá 

la paralización de los tajos afectados o de la totalidad de la obra, en su caso, debiendo la empresa 

principal asegurar el conocimiento de dicha medida a los trabajadores afectados. 

Si con posterioridad a la decisión de paralización se comprobase que han desaparecido las 

causas que provocaron el riesgo motivador de tal decisión o se han dispuesto las medidas oportunas 

para evitarlo, podrá acordarse la reanudación total o parcial de las tareas paralizadas mediante la orden 

oportuna. 

El personal directivo de la empresa principal o representante de este, así como los técnicos y 

mandos intermedios adscritos a la obra, habrán de prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en que 

se advierta peligro inminente de accidentes o de otros siniestros profesionales. 

A su vez, los trabajadores podrán paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese 

un riesgo grave e inminente para la salud, siempre que se hubiese informado al superior jerárquico y 

no se hubiesen adoptado las necesarias medidas correctivas. Se exceptúan de esa obligación de 

información los casos en que el trabajador no pudiera ponerse en contacto de forma inmediata con su 

superior jerárquico. En los supuestos reseñados no podrá pedirse a los trabajadores que reanuden su 

actividad mientras persista el riesgo denunciado. De todo ello deberá informarse, por parte del 
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contratista principal o su representante, a los trabajadores, con antelación al inicio de la obra o en el 

momento de su incorporación a ésta. 

2.2.5 DOCUMENTACION PARA EL CONTROL DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA. 

- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se 

precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los 

riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 

- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

En aplicación del presente Estudio de seguridad y salud, cada contratista elaborará el 

correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el Estudio de seguridad y salud, en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 

alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que 

no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio de seguridad y 

salud. 

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el 

plan de seguridad y salud antes del inicio de esta. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 

ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 

puedan surgir durante el desarrollo de esta, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de 

Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias 

y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a 

disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa. 

- ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración 

en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo 

de dicha operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 

- COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO. 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa 

al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la 

consideración de contratistas. 
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La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o 

almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud. 

Deberá exponerse en la obra en lugar visible y se mantendrá permanentemente actualizada en 

el caso de que se produzcan cambios no identificados inicialmente. 

- LIBRO DE INCIDENCIAS. 

Antes del inicio de las obras el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 

deberá aportar a ésta el Libro de Incidencias. En el caso de las Administraciones Públicas será el 

Promotor de la obra quien facilite el Libro de Incidencias. 

Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estarán únicamente relacionadas con 

la inobservancia de las instrucciones, prescripciones y recomendaciones preventivas recogidas en el 

Plan de Seguridad y Salud. 

Las anotaciones en el referido libro sólo podrán ser efectuadas por el responsable del 

seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, por la Dirección facultativa, por el contratista principal, por 

los subcontratistas o sus representantes, por técnicos de los Centros Provinciales de Seguridad e 

Higiene, por la Inspección de Trabajo, por miembros del Comité de Seguridad y Salud, y por los 

Delegados de Prevención de la obra. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador de Seguridad y Salud de la 

obra tienen la obligación de notificar al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores 

de éste. 

En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u 

observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, deber 

remitirse una copia a la Inspección de trabajo y Seguridad Social en el plazo de 24 horas. En todo caso, 

deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u 

observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la Seguridad y Salud que se 

cursen por escrito por quienes estén facultados para ello, deberán ser puestos a disposición del 

responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud Laboral. 

Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos en los 

apartados anteriores serán objeto de registro y archivo en obra por parte del contratista, y a ellos 

deberán tener acceso el responsable del seguimiento y control del Plan. 

- LIBRO DE ÓRDENES. 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará 

las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra 

y, en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA GERIÁTRICA 
CALLE LA CUESTA, 8. GÜIME. LANZAROTE 

48 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

LIBRO DE VISITAS. 

El Libro de Visitas viene regulado por la Resolución de 11 de Abril de 2006, de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, sobre el libro de visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que 

modifica a la Resolución de 18 de Febrero de 1998. (BOE no 93 Sábado 19 de Abril de 2006), de la 

Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

La existencia del Libro de Visitas es obligatoria en todas las obras con duración superior a 30 

días y empleando a más de seis trabajadores. 

Corresponde al Equipo de Obra el disponer de un Libro de Visitas, habilitado por el Jefe de la 

Inspección de Trabajo de la provincia en que radique el centro de trabajo. El administrativo de la obra 

es quien debe encargarse de tener el libro en la obra. 

Cuando las actuaciones se lleven a cabo en visitas, el Libro quedará en el centro de trabajo y 

copia de la diligencia efectuada quedará en poder del funcionario actuante. El administrativo de la obra 

deberá repartir copias de la diligencia realizada de la siguiente forma: 

El ejemplar original quedará unido al Libro de Visitas. 

o 1 Copia al Vigilante - Supervisor de seguridad o al Comité de Seguridad en su caso. 

o 1 Copia a la Dirección de Obra. 

- LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN. 

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento 

en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 

subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador 

de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos 

intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral 

y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución 

de la obra. 

2.2.6 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario, quedará obligado a 

elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el que analice, estudie, desarrolle y complemente, en función 

de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el estudio citado. 

En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 

la Empresa adjudicataria proponga con su correspondiente valoración económica, de forma que el 

importe total no sea inferior al establecido en el Estudio de Seguridad y Salud. 
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El citado importe resultará de aplicar los precios contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud, 

o los alternativos propuestos por el Contratista en él, a las unidades que, en este último, se prevea que 

se van a utilizar, realizándose su abono mediante certificación aplicada a las unidades de obra 

realmente ejecutadas y estando sujeto a las mismas condiciones económicas que el resto de la obra. 

En ningún caso, las medidas alternativas que se propongan en Plan de Seguridad y Salud podrán 

implicar una disminución de los niveles de protección contemplados en el estudio o estudio básico. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra. En el caso de 

las Administraciones Públicas, dicho Plan, con el correspondiente informe del Coordinador en materia 

de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración 

pública que ha adjudicado la obra. 

Una copia del plan, a efectos de su conocimiento y seguimiento, deberá estar en la obra, a 

disposición permanentemente de los trabajadores o sus representantes, así como de la Dirección 

Facultativa. 

El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de quienes intervengan en la 

ejecución de la obra y en particular de la dirección facultativa. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá especificar: 

o Modelo de organización de la prevención del contratista. 

o Consulta / designación de los Delegados de Prevención del contratista. 

o Acta de constitución del Comité de Seguridad y Salud si la empresa o centro cuenta 

con 50 o más trabajadores. 

o Designación del personal encargado de la actividad preventiva del contratista y nivel 

de cualificación para el desarrollo de la actividad preventiva. 

o Designación del personal encargado de la puesta en práctica de las medidas de 

emergencia y acreditación de formación. 

o Cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Los trabajos a realizar estarán sujetos a las disposiciones del Estudio de Seguridad y Salud y 

Plan de Seguridad, a las modificaciones aprobadas expresamente y a las órdenes e instrucciones 

complementarias emitidas por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

Todos los materiales satisfarán las condiciones establecidas en la documentación del Plan de 

Seguridad. Se rechazarán aquellos que no se ajusten a las prescripciones o sean defectuosas o no 

reúnan condiciones de solidez. 

Se cumplirá las condiciones del Pliego de Condiciones, memoria, planos y presupuesto, las 

especificaciones del contrato y las órdenes complementarias que el Coordinador de Seguridad y Salud 

precise dar durante el transcurso de la obra. 
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El Contratista comunicará fehacientemente y con la debida antelación, el inicio de trabajos, de 

elevado riesgo o aquellas que deban quedar ocultas, al objeto de su examen y aprobación por el 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra. 

2.3 CRITERIOS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN, CERTIFICACIÓN Y ABONO DE 

LAS UNIDADES DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

2.3.1 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS. 

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante 

la aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen: m, m2, m3, l, Ud y h. No se admitirán 

otros supuestos. 

La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el análisis 

de la veracidad de los partes de entrega definidos en este Pliego de Condiciones Técnicas y 

Particulares, junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura. 

La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o supervisada por el 

Coordinador en materia de seguridad y salud, aplicando los criterios de medición común para las 

partidas de construcción, siguiendo los planos y criterios contenidos en el capítulo de mediciones de 

este Estudio de Seguridad y Salud. 

No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de 

seguridad, de calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones. 

Los errores que pudieran encontrarse en el estado de mediciones o en el presupuesto, se 

aclararán y se resolverán en presencia del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra, antes de la ejecución de la unidad de obra que contuviese dicho error. 

Las unidades de obra no previstas darán lugar a la oportuna elaboración de un precio 

contradictorio, el cual deberá haber sido aprobado por el coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra antes de acometer el trabajo. 

2.3.2 VALORACIONES ECONÓMICAS. 

El Art. 5.4 del RD 1627/1997 de 24 de octubre, mantiene para el sector de la construcción, la 

necesidad de estimar la aplicación de la seguridad y salud como un coste ‘‘añadido’‘ al Estudio de 

Seguridad y Salud, y, por consiguiente, incorporado al proyecto. 

El presupuesto para la aplicación y ejecución del Estudio de Seguridad y Salud tendrá que 

cuantificar el conjunto de ‘‘costes" previstos, tanto a los referentes a la suma total como a la valoración 

unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Solamente podrán 

figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión. 

Las medidas, cualidades y valoración recogidas en el presupuesto del Estudio de Seguridad y 

Salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en su Plan de 

Seguridad y Salud, previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que esto no suponga 

disminución del importe total ni de los niveles de protección contenidos en el Estudio de Seguridad y 
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Salud. A estos efectos, el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud deberá ir incorporado en el 

presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo. 

2.3.3 CERTIFICACIONES. 

Las certificaciones de los trabajos de Seguridad y Salud se realizarán a través de relaciones 

valoradas de las unidades de obra totalmente ejecutadas, en los términos pactados en el 

correspondiente contrato de obra. 

Salvo que se indique lo contrario en las estipulaciones del contrato de obra, el abono de las 

unidades de seguridad y salud se efectuará mediante certificación de las unidades ejecutadas conforme 

al criterio de medición en obra especificado, para cada unidad de obra, en el Estudio de Seguridad y 

Salud. 

Para efectuar el abono se aplicarán los importes de las unidades de obra que procedan, que 

deberán ser coincidentes con las del estudio de seguridad y salud. Será imprescindible la previa 

aceptación del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Para el abono de las unidades de obra correspondientes a la formación específica de los 

trabajadores en materia de Seguridad y Salud, los reconocimientos médicos y el seguimiento y el 

control interno en obra, será requisito imprescindible la previa verificación y justificación del 

cumplimiento por parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

de las previsiones establecidas que debe contener el plan de seguridad y salud. Para tal fin, será 

preceptivo que el promotor aporte la acreditación documental correspondiente. 

2.4 PRESCRIPCIONES DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

COLECTIVA A DISPONER EN OBRA. 

2.4.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE. 

Los equipos de protección colectiva son aquellos que están destinados a proteger a varios 

trabajadores al mismo tiempo, es decir, evitar los riesgos o minimizar los efectos de estos. Los equipos 

de protección colectiva incluidos en este Estudio de Seguridad y Salud son: 

o Vallado. 

o Red de seguridad. 

o Barandillas. 

o Equipos de protección contra incendios. 

 USO DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS. 

El contratista es el responsable de que los medios de protección colectiva utilizados en la obra 

cumplan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y salud, además 

de las siguientes condiciones de carácter general:  

Las protecciones colectivas previstas en este ESS y descritas en los planos protegen los riesgos 

de todos los trabajadores y visitantes de la obra. El plan de seguridad y salud respetará las previsiones 

del ESS, aunque podrá modificarlas mediante la correspondiente justificación técnica documental, 
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debiendo ser aprobadas tales variaciones por el coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra.  

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de 

seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí 

mismos. 

Estarán disponibles para su uso inmediato, dos días antes de la fecha prevista de su montaje en 

obra, acopiadas en las condiciones idóneas de almacenamiento para su buena conservación. 

Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera una protección colectiva 

hasta que ésta quede montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

El contratista queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra la fecha de montaje, 

mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas previstas en 

este estudio de seguridad y salud. 

Antes de la utilización de cualquier sistema de protección colectiva, se comprobará que sus 

protecciones y condiciones de uso son las apropiadas al riesgo que se quiere prevenir, verificando que 

su instalación no representa un peligro añadido a terceros. 

Se controlará el número de usos y el tiempo de permanencia de las protecciones colectivas, con 

el fin de no sobrepasar su vida útil. Dejarán de utilizarse, de forma inmediata, en caso de deterioro, 

rotura de algún componente o cuando sufran cualquier otra incidencia que comprometa o menoscabe 

su eficacia. Una vez colocadas en obra, deberán ser revisadas periódicamente y siempre antes del 

inicio de cada jornada. 

Sólo deben utilizarse los modelos de protecciones colectivas previstos expresamente para esta 

obra. Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de 

estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o 

aconsejadas por el fabricante. 

Tan pronto como se produzca la necesidad de reponer o sustituir las protecciones colectivas, se 

paralizarán los tajos protegidos por ellas y se desmontarán de forma inmediata. Hasta que se alcance 

de nuevo el nivel de seguridad que se exige, estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso 

de sistemas anticaídas sujetos a dispositivos y líneas de anclaje. 

o El contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, al 

mantenimiento en buen estado y a la retirada de la protección colectiva por sus propios 

medios o mediante subcontratación, quedando incluidas todas estas operaciones en el 

precio de la contrata. o El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada 

semana) por el Delegado de Prevención. 

o En caso de que una protección colectiva falle por cualquier causa, el contratista queda 

obligado a conservarla en la posición de uso prevista y montada, hasta que se realice 
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la investigación oportuna, dando debida cuenta al coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la ejecución de la obra. 

o Cuando el fallo se deba a un accidente, se procederá según las normas legales 

vigentes avisando sin demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

En todas las situaciones en las que se prevea que puede producirse riesgo de caída a distinto 

nivel, se instalarán previamente dispositivos de anclaje para el enganche de los arneses de seguridad. 

De forma especial, en aquellos trabajos para los que, por su corta duración, se omitan las protecciones 

colectivas, en los que deberá concretarse la ubicación y las características de dichos dispositivos de 

anclaje. 

Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección colectiva a utilizar en 

esta obra se definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en los anejos. 

- Mantenimiento, cambios de posición, reparación y sustitución. 

El contratista propondrá al coordinador en materia de seguridad y salud, dentro de su plan de 

seguridad y salud, un "programa de evaluación" donde figure el grado de cumplimiento de lo dispuesto 

en este pliego de condiciones en materia de prevención de riesgos laborales. 

Este programa de evaluación contendrá, al menos, la metodología a seguir según el propio 

sistema de construcción del contratista, la frecuencia de las observaciones o de los controles que va a 

realizar, los itinerarios para las inspecciones planeadas, el personal que prevé utilizar en cada tarea y 

el análisis de la evolución de los controles efectuados. 

 VALLADO. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 

Sistema de elementos verticales y paños ciegos, que montados en el perímetro de las obras o 

en zonas concretas de ellas, permiten impedir y limitar el acceso de personas o trabajadores no 

autorizados al espacio que encierran. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirá la longitud en horizontal realmente montada y se abonará al precio que figura en los 

Cuadros de Precios del Presupuesto del presente Proyecto. 

 RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 

Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, de 80x80 mm de paso, con 

cuerda de red de calibre 4 mm y cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de calibre anudada a la red, 

para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 2,3 y 15 m² en forjados, anclada al 

forjado cada 50 cm con ganchos metálicos. 

MEDICIÓN Y ABONO. 
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Se medirá la superficie del hueco horizontal realmente montada y se abonará al precio que figura 

para la unidad en los Cuadros de Precios del Presupuesto del presente Proyecto. 

 BARANDILLAS. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 

Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que proporciona 

resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo 

de 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, 

barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de 

manera que una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier apertura, rodapié metálico de 3 m de 

longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo y 

guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en 

epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 

m y fijados al forjado por apriete. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Montaje: UNE-EN 13374:2013. Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones 

del producto, método de ensayo. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirá la longitud realmente montada y se abonará al precio que figura para la unidad en los 

Cuadros de Precios del Presupuesto del presente Proyecto. 

 EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 

o Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente anti-brasa. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente anti-brasa, con presión incorporada, de eficacia 

21A-144BC, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas y se abonará al precio que figura para la 

unidad en los Cuadros de Precios del Presupuesto del presente Proyecto. 

o Extintor portátil hídrico. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 

Extintor portátil hídrico de eficacia 21 A-183B-75F, con 6 litros de agente extintor, con manómetro 

y manguera con boquilla difusora. 

MEDICIÓN Y ABONO. 
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Se medirá el número de unidades realmente colocadas y se abonará al precio que figura para la 

unidad en los Cuadros de Precios del Presupuesto del presente Proyecto. 

2.5 PRESCRIPCIONES DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 

BALIZAMIENTO DE SEGURIDAD. 

 SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 

retrorreflectancia nivel 1, con poste de acero galvanizado de 145 cm de altura y pie portátil. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas y se abonará al precio que figura para la 

unidad en los Cuadros de Precios del Presupuesto del presente Proyecto. 

 CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990 x 670 mm, con 6 orificios de 

fijación, fijado con bridas de nylon. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas y se abonará al precio que figura para la 

unidad en los Cuadros de Precios del Presupuesto del presente Proyecto. 

 BALIZA LUMINOSA. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lampara led, de 1,2 m de 

altura, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas y se abonará al precio que figura para la 

unidad en los Cuadros de Precios del Presupuesto del presente Proyecto 

 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 

Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo, de PVC serigrafiado de 297 x 210 mm, con 4 

orificios de fijación, fijada con bridas de nylon. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas y se abonará al precio que figura para la 

unidad en los Cuadros de Precios del Presupuesto del presente Proyecto 
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2.6 PRESCIPCIONES DE LAS INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por las 

disposiciones vigentes sobre la materia deberán ubicarse en la propia obra, serán para uso exclusivo 

del personal adscrito a la misma, se instalarán antes del comienzo de los trabajos y deberán 

permanecer en la obra hasta su total terminación. 

De no ser posible situar de manera fija los referidos servicios desde el inicio de la obra, se 

admitirá modificar con posterioridad su emplazamiento y/o características en función del proceso de 

ejecución de la obra, siempre que se cumplan la prescripción anterior y las demás condiciones 

establecidas para los mismos en el presente Pliego. 

Cualquier modificación de las características y/o emplazamiento de dichos locales que se plantee 

requerirá la modificación del Plan de Seguridad y Salud Laboral, así como su posterior informe y 

aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. 

Queda prohibido usar los locales de higiene y bienestar para usos distintos a los que están 

destinados. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Las instalaciones de higiene, bienestar y primeros auxilios serán una adaptación de local 

existente, ya que, al tratarse de una demolición parcial en la que la fachada no va a sufrir 

modificaciones, resulta imposible disponer dentro de la obra casetas prefabricadas. 

Se procederá a la ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente 

como caseta provisional para aseos, comedor y vestuario en obra, compuesta por: 

- Aislamiento térmico. 

- Distribución interior 

- Instalaciones de fontanería y saneamiento (en aseos). 

- Instalaciones de electricidad. 

- Revestimiento de terrazo en suelos. 

- Alicatado en paredes (en aseos). 

- Enlucido y pintura en paredes (en vestuarios y comedor). 

- Aparatos sanitarios (en aseos). 

- Falso techo de placas de escayola. 

- Puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada y se abonará al precio que figura para la unidad en 

los Cuadros de Precios del Presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud. 
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2.7 PRESCRIPCIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 

 USO DE LOS EPI’S. 

Todos los medios de protección individual empleados en la obra, además de cumplir 

estrictamente con la normativa vigente en la materia, reunirán las siguientes condiciones: 

o Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y 

en el folleto informativo. 

o Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo 

en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 

o El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las 

instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase 

de protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, 

límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado 

de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua 

oficial. 

o Los equipos de protección individual serán suministrados gratuitamente por el 

contratista y reemplazados de inmediato cuando se deterioren como consecuencia de 

su uso, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones 

límite. Debe quedar constancia por escrito del motivo del recambio, especificando 

además el nombre de la empresa y el operario que recibe el nuevo equipo de 

protección individual, para garantizar el correcto uso de estas protecciones. 

o Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, 

supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevención. 

o Las normas de utilización de los equipos de protección individual se atendrán a las 

recomendaciones incluidas en los folletos explicativos de los fabricantes, que el 

contratista certificará haber entregado a cada uno de los trabajadores. 

o Los equipos se limpiarán periódicamente y siempre que se ensucien, guardándolos en 

un lugar seco no expuesto a la luz solar. Cada operario es responsable del estado y 

buen uso de los equipos de protección individual (EPIs) que utilice. 

o Los equipos de protección individual que tengan fecha de caducidad, antes de llegar 

ésta, se acopiarán de forma ordenada y serán revisados por el coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación 

de la obra. 

Los equipos de protección individual a utilizar en la ejecución de esta obra son: 

o Protecciones para la cabeza 

▪ Gafas de protección. 

▪ Pantallas de protección. 

▪ Cascos de protección. 

o Protección para los brazos y las manos. 

▪ Guantes de protección. 
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▪ Guantes para soldadores. 

▪ Manguitos para soldadores. 

o Protección para las piernas y los pies. 

▪ Botas de seguridad. 

o Protección para el cuerpo. 

▪ Faja de protección lumbar. 

▪ Chaleco fluorescente. 

o Protecciones anticaídas. 

▪ Sistemas anticaídas. 

 GAFAS DE PROTECCION. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Gafas de protección con montura universal, resistentes a impactos de partículas a gran velocidad 

y baja energía, con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección 

lateral. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas y se abonará al precio que figura para 

la unidad en los Cuadros de Precios del Presupuesto. 

 PANTALLA DE PROTECCIÓN. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Pantalla de protección facial, resistente a arco eléctrico y cortocircuito, con visor de pantalla unido 

a un protector frontal con banda de cabeza ajustable  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas y se abonará al precio que figura para 

la unidad en los Cuadros de Precios del Presupuesto. 

 CASCOS DE PROTECCIÓN. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de objetos y las 

consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas y se abonará al precio que figura para 

la unidad en los Cuadros de Precios del Presupuesto. 

 GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la 

palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas y se abonará al precio que figura para 

la unidad en los Cuadros de Precios del Presupuesto. 

 GUANTES PARA SOLDADORES. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Par de guantes para soldadores, de serraje vacuno  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas y se abonará al precio que figura para 

la unidad en los Cuadros de Precios del Presupuesto. 

 MANGUITOS PARA SOLDADORES. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Par de manguitos para soldador. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas y se abonará al precio que figura para 

la unidad en los Cuadros de Precios del Presupuesto. 

 BOTAS DE SEGURIDAD. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una 

compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas y se abonará al precio que figura para 

la unidad en los Cuadros de Precios del Presupuesto. 

 FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas y se abonará al precio que figura para 

la unidad en los Cuadros de Precios del Presupuesto. 

 CHALECO FLUORESCENTE. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Chaleco de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la visibilidad del 

usuario durante el día, color amarillo 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas y se abonará al precio que figura para 

la unidad en los Cuadros de Precios del Presupuesto. 
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 SISTEMAS ANTICAÍDAS. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Sistema anticaídas compuesto por un conector multiuso (clase M) que permite ensamblar el 

sistema con un dispositivo de anclaje, un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible 

con función de bloqueo automático y un sistema de guía, un cable metálico de longitud regulable como 

elemento de amarre, un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada 

durante una caída desde una altura determinada y un arnés anticaídas con dos puntos de amarre 

constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada 

sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas y se abonará al precio que figura para 

la unidad en los Cuadros de Precios del Presupuesto. 

2.8 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA, 

EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS AUXILIARES. 

CONDICIONES TÉCNICAS. 

Es responsabilidad del contratista asegurarse de que toda la maquinaria, andamiajes, pequeña 

maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales empleados en la obra, cumplan las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. 

- Queda prohibido el montaje parcial de cualquier maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, 

equipos auxiliares y herramientas manuales. Es decir, no se puede omitir ningún componente 

con los que se comercializan para su correcta función.  

- La utilización, montaje y conservación de todos ellos se hará siguiendo estrictamente las 

condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso suministrado por 

el fabricante. 

- Únicamente se permite en esta obra, la maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos 

auxiliares y herramientas manuales, que tengan incorporados sus propios dispositivos de 

seguridad y cumplan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de 

seguridad y salud. 

- El contratista adoptará las medidas necesarias para que toda la maquinaria, andamiajes, 

pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales que se utilicen en esta obra, 

sean las más apropiadas al tipo de trabajo que deba realizarse, de tal forma que quede 

garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido, se tendrán en cuenta los 
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principios ergonómicos en relación con el diseño del puesto de trabajo y a la posición de los 

trabajadores durante su uso. 

- El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen estado de 

uso. Por ello, se realizarán inspecciones periódicas para comprobar su buen funcionamiento y 

su óptimo estado de limpieza, su correcto afilado y el engrase de las articulaciones. 

Los requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de la maquinaria, 

andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales a utilizar en esta obra 

se definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en los anejos. 

2.9 MEDIDAS DE EMERGENCIA. 

2.9.1 CONDICIONES LEGALES. 

El Art. 20 de la Ley 31/95, establece que “El empresario teniendo en cuenta el tamaño y la 

actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar 

las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias de primeros auxilios, lucha 

contra incendios y evacuación de los trabajadores”. 

2.9.2 CONDICIONES DE ACTUACIÓN. 

En este sentido, el servicio de prevención efectuará un análisis de la actividad que se desarrolla, 

las condiciones de los locales, los elementos de protección con incendios, las instalaciones con riesgo 

especial, las vías de evacuación y salidas de emergencia, siendo necesario para su implantación, entre 

otras, las siguientes acciones: 

- Formar e informar a los trabajadores encargados de las emergencias. 

- Divulgar las acciones que el plan de emergencia indica para los trabajadores. 

- Establecer y cumplir las revisiones periódicas de los elementos de extinción. 

- Mantener actualizado el citado plan. 

El plan de seguridad y salud deberá especificar: 

- Plan de emergencias 

Documentación a entregar por los contratistas al “coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra”: 

- Antes del comienzo de los trabajos y permanentemente actualizado las actuaciones realizadas 

de acuerdo con lo planificado en el plan de emergencias. 

- Antes del comienzo de las distintas fases de trabajo y permanentemente actualizado las 

actuaciones realizadas de acuerdo con lo planificado en el plan de emergencias. 

- Durante el desarrollo de los trabajos y permanentemente actualizado las actuaciones 

realizadas De acuerdo con lo planificado en el plan de emergencias. 
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2.9.3 PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN. 

En cumplimiento del Art. 20 de la Ley 31/95, el Contratista elaborará un plan de emergencia, 

analizando las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias de primeros 

auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. 

En dicho plan se incluirán los planos de situación de los centros asistenciales y centros de 

emergencia cercanos a la obra junto con el itinerario que se debe seguir desde la obra a dichos centros. 

2.10 REGISTRO DE ACCIDENTES E INCIDENTES. 

2.10.1 ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, entre 

las que destacan las de difícil o nulo control. 

Por ello, es posible que, pese a todo el esfuerzo desarrollado e intención preventiva, se produzca 

algún fracaso. 

El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su "Plan de Seguridad y Salud" 

los siguientes principios de socorro: 

- El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento 

o progresión de las lesiones. 

- En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá 

siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones 

de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del 

accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente 

eléctrico. 

- En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia, se evitarán en 

lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, 

la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para 

el accidentado. 

- El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "Plan de Seguridad y Salud" que 

componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, 

para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación 

de esta obra. 

- El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "Plan de Seguridad y Salud" que 

componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia 

sanitaria de los accidentados, según sea su organización. 

- El Contratista adjudicatario, queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres 

visibles a 2 metros, de distancia, en el que suministre a los trabajadores y resto de personas 

participantes en la obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su 

dirección, teléfonos de contacto, etc..; este rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro 

siguiente, cuya realización material El Jefe de Obra y en su ausencia, el Encargado de la obra, 



PROYECTO DE EJECUCIÓN CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA GERIÁTRICA 
CALLE LA CUESTA, 8. GÜIME. LANZAROTE 

64 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

y en ausencia de ambos el trabajador designado quedan obligados a realizar las acciones y 

comunicaciones que se recogen a continuación: 

o Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 

Se trasladará a la Propiedad toda la información relativa de los accidentes e incidentes que se 

puedan producir en la obra. 

▪ Accidente de tipo leve 

• Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 

de la obra: de todos ellos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar 

sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

• Al Director de Obra de todos y cada uno de ellos con el fin de investigar 

sus causas y adaptar las correcciones oportunas. 

• A la autoridad laboral en las formas que establece la legislación 

vigente en materia de accidentes laborales. 

▪ Accidente de tipo grave 

• Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 

de la obra: de todos ellos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar 

sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

• Al Director de Obra de todos y cada uno de ellos con el fin de investigar 

sus causas y adaptar las correcciones oportunas. 

• A la autoridad laboral en las formas que establece la legislación 

vigente en materia de accidentes laborales. 

▪ Accidentes mortales 

• Al Juzgado de Guardia para que pueda procederse al levantamiento 

del cadáver y a las investigaciones judiciales. 

• Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 

de la obra: de todos ellos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar 

sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

• Al Director de Obra de todos y cada uno de ellos con el fin de investigar 

sus causas y adaptar las correcciones oportunas. 

• A la autoridad laboral en las formas que establece la legislación 

vigente en materia de accidentes laborales. 

2.10.2 SEGUIMIENTO DE LA SINIESTRALIDAD. 

El seguimiento de la siniestralidad se realizará aplicando técnicas analíticas y estudios 

comparativos de los índices oficiales, en base a: 

ÍNDICE DE FRECUENCIA: 

- Relaciona el número de accidentes registrados en un periodo de tiempo y el número de horas 

trabajadas en dicho periodo. 
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𝐼𝑓 =
𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 106 

- No deben incluirse los accidentes “In itineré”, ya que se han producido fuera de las horas de 

trabajo. 

- Deben computarse las horas reales de trabajo, descontando toda ausencia en el trabajo por 

permisos, vacaciones, bajas por enfermedad o accidente, etc. 

- Aunque estos índices están referidos a accidentes con baja, como dato interno de la empresa 

se puede hacer con los accidentes sin baja y con los accidentes con baja. 

ÍNDICE DE GRAVEDAD: 

Relaciona el número de jornadas perdidas por accidentes durante un periodo de tiempo y el total 

de horas trabajadas durante dicho periodo de tiempo. 

𝐼𝑔 =
𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 103 

- Se utilizan las mismas consideraciones que para el índice de frecuencia. 

- Se consideran los días naturales. 

- Las jornadas pérdidas son las correspondientes a incapacidades temporales, más las 

correspondientes a los diferentes tipos de incapacidades permanentes que se fijan en la figura 

4 de la NTP 1. 

ÍNDICE DE INCIDENCIA: 

Relaciona el número de accidentes registrados en un periodo de tiempo y el número de personas 

expuestas al riesgo considerado. 

𝐼𝑖 =
𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑁º 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 𝑥 105 

- Se utiliza cuando se conoce el número de horas trabajadas, resultando útil para evaluar la 

peligrosidad cuando el número de personas expuestas al riesgo es variable de un día a otro. 

ÍNDICE DE DURACIÓN MEDIA: 

Relaciona las jornadas perdidas por incapacidades en un periodo de tiempo y los accidentes en 

jornada de trabajo con baja ocurridos en dicho periodo. 

𝐷𝑀𝐵 =
𝑁º 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑁º 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎
  

 

2.11 INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES. 

2.11.1 ACCIONES FORMATIVAS. 

El contratista está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formación teórica y 

práctica apropiada en materia preventiva en el momento de su contratación, cualquiera que sea la 

modalidad duración de ésta, así como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñen 
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o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo susceptibles de provocar 

riesgos para la salud del trabajador. Esta formación deberá repetirse periódicamente. 

La formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya a 

desarrollar en la obra, proporcionándole el conocimiento completo de los riesgos que implica 

cada trabajo, de las protecciones colectivas adoptadas, del uso adecuado de las protecciones 

individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en general, de las medidas de 

prevención de cualquier índole. 

El contenido de las sesiones de formación estará principalmente integrado, entre otros, por los 

siguientes temas: 

- Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

- Causas, consecuencias e investigación de los accidentes y forma de cumplimentar los partes 

y estadillos de régimen interior. 

- Normativa sobre Seguridad y Salud Laboral. 

- Factores técnicos y humanos. 

- Elección adecuada de los métodos de trabajo para atenuar el trabajo monótono y repetitivo. 

- Protecciones colectivas e individuales. 

- Salud laboral. 

- Socorrismo y primeros auxilios. 

- Organización de la Seguridad y Salud de la obra. 

- Responsabilidades. 

- Obligaciones y derechos de los trabajadores. 

- Riesgos específicos de la obra y medidas de prevención previstas en el Plan de Seguridad y 

Salud. 

- Causas y consecuencias de los accidentes. 

- Normas de Seguridad y Salud (señalización, circulación, manipulación de cargas, etc.). 

- Señalizaciones y sectores de alto riesgo. 

- Socorrismo y primeros auxilios. 

- Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente. 

- Salud laboral. 

- Obligaciones y derechos. 

A nivel de los Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de 

prevención el contenido de las sesiones de formación estará integrado por los siguientes temas 

- Investigación de los accidentes y partes de accidentes. 

- Estadística de la siniestralidad. 

- Inspecciones de seguridad. 

- Legislación sobre Prevención de Riesgos Profesionales. 

- Responsabilidades. 

- Coordinación con otros órganos especializados. 
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2.11.2 ORGANZACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA. 

Las sesiones de formación serán impartidas por personal suficientemente acreditado y 

capacitado en la docencia de Seguridad y Salud Laboral contándose para ello con los servicios de 

seguridad de la empresa, representante o delegado de ésta en la obra, servicios de prevención, mutuas, 

organismos oficiales especializados, representantes cualificados de los trabajadores y servicio médico, 

propio o mancomunado, que por su vinculación y conocimientos de la obra en materia específica de 

seguridad e higiene sean los más aconsejables en cada caso. 

En el Plan de Seguridad y Salud que haya de presentar el contratista se establecerá la 

programación de las acciones formativas, de acuerdo con lo preceptuado en el presente documento y 

según lo establecido, en su caso, por los Convenios Colectivos, precisándose de forma detallada: 

número, duración por cada sesión, períodos de impartición, frecuencia, temática, personal al que van 

dirigidas, lugar de celebración y horarios. 

2.12 SEGURIDAD DE LOS VISITANTES. 

En las zonas de acceso a la obra se colocará señales de tráfico y de seguridad para la 

advertencia a vehículos y peatones, así como letreros de «PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA 

AJENA A ESTA OBRA». 

Las cargas manejadas con grúa se moverán dentro de los límites de la obra, y, en los casos en 

que deban salir de la misma, se acotará la zona. 

Dada la naturaleza del Proyecto, se colocará un vallado perimetral en toda la obra que evite el 

paso de personas ajenas a ella, además, será necesario señalizar y destacar de manera claramente 

visible e identificable el acceso, delimitando el paso de terceras personas a los lugares en los que se 

estén ejecutando trabajos de cualquier tipo. 

2.12.1 ACCESOS RESTRINGIDOS. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá tener 

conocimiento de la existencia de las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. Para ello, el contratista o los contratistas elaborarán una relación de: 

- Las personas autorizadas a acceder a la obra. 

- Las personas designadas como responsables y encargadas de controlar el acceso a la obra. 

- Las instrucciones para el control de acceso, en las que se indique el horario previsto, el sistema 

de cierre de la obra y el mecanismo de control del acceso. 
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3 PLANOS Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 

4 MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

El presupuesto de Seguridad y Salud se incluye en el presupuesto general de este proyecto. 
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Escala 1:140

1 : 140
Planta Baja

Superficies Exteriores

Nombre Área

Jardín 12.51 m²
Jardín 80.41 m²
Jardín 76.97 m²
Jardín 54.70 m²
Jardín 31.45 m²

256.04 m²
Pavimento Exterior 329.67 m²

329.67 m²
Rampa Acceso 28.94 m²

28.94 m²
Rampa Garaje 63.15 m²

63.15 m²
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1 : 125
Distribución Planta Sótano
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Escala 1:125

Superficies Planta Sótano

Número Nombre Área

1 Acceso almacén 2 y 3 4.22 m²
2 Almacén -3 13.31 m²
3 Almacén -2 8.96 m²
4 Almacén farmacia 6.25 m²
5 Área de servicios higiénicos 7.46 m²
6 Área de rehabilitación 44.26 m²
7 Sala Instalaciones Climatización 21.06 m²
8 Cuarto auxiliar Habitación

redundante
9 Sala instalaciones ACS + Piscina 11.33 m²
10 Sala Instalaciones Lavandería 27.82 m²
11 Parking 201.71 m²
12 Vestíbulo acceso 5.90 m²
13 Escalera + circulación 47.12 m²
14 Ascensor 3.49 m²
15 Area servicios higiénicos Peluquería 12.11 m²
16 Baño geriátrico 14.74 m²
17 Vestuario de personal 16.36 m²

446.08 m²

Norte

Vista 3D  Planta Sótano

Superficie Construida Sótano: 509.51m2
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Distribución Planta Baja

Superficies Planta Baja

Número Nombre Área

Aseos

58 Aseo cambiador polivalente 8.19 m²
59 Aseos masculinos 11.52 m²
60 Aseos femeninos 10.55 m²

Centro de día

18 Sala polivalente 83.92 m²
19 Sala de estar 82.82 m²
20 Sala de espera 13.22 m²
21 Recepción Administración 53.07 m²
22 Area comedor + polivalente 62.75 m²
23 Cocina 17.82 m²
24 Cafetería 6.01 m²

Habitación
H1
27 Baño 6.37 m²
28 Salón-Cocina 22.76 m²
29 Dormitorio 14.03 m²
30 Balcón 3.74 m²

H2
31 Salón-Cocina 22.72 m²
32 Baño 6.49 m²
33 Dormitorio 14.46 m²
34 Balcón 3.70 m²

H3
35 Salón-Cocina 21.67 m²

Superficies Planta Baja

Número Nombre Área

36 Baño 6.50 m²
37 Dormitorio 2 7.59 m²
38 Balcón 3.70 m²
39 Dormitorio 1 4.95 m²

H4
40 Balcón 3.70 m²
41 Salón-Cocina 22.64 m²
42 Baño 6.36 m²
43 Dormitorio 14.16 m²

Zona de paso

51 Pasillo aseos 22.30 m²
52 Pasillo escalera 32.95 m²
53 Ascensor 3.39 m²
54 Pasillo 22.25 m²
55 Pasillo conexión habitaciones 54.11 m²
56 Acceso vehículos 30.38 m²
57 Acceso peatonal 95.69 m²

Zonas de atención

48 Atención médica polivalente 21.71 m²
49 Enfermería 15.96 m²
50 Areas atención geriátrica 29.54 m²

863.68 m²

Vista 3D  Planta Baja

Norte0 102 51 3 4

Escala 1:125

Superficie Construida Planta Baja: 863.81 m2
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Distribución Planta Alta

Superficies Planta Alta

Número Nombre Área

Habitación
H5
61 Dormitorio 16.10 m²
62 Baño 6.68 m²
63 Salón-Cocina 22.82 m²
64 Balcón 3.68 m²

H6
65 Balcón 3.71 m²
66 Salón-Cocina 22.91 m²
67 Dormitorio 15.95 m²
68 Baño 6.59 m²

H7
70 Salón-Cocina 22.75 m²
71 Dormitorio 15.48 m²
72 Balcón 3.74 m²
73 Baño 6.37 m²

H8
74 Balcón 3.70 m²
75 Salón-Cocina 22.73 m²
76 Dormitorio 15.93 m²

Norte

Superficies Planta Alta

Número Nombre Área

77 Baño 6.49 m²
H9
78 Baño 6.51 m²
79 Dormitorio 1 6.33 m²
80 Salón 23.15 m²
81 Dormitorio 2 8.91 m²
82 Balcón 3.71 m²

H10
83 Balcón 3.70 m²
84 Salón-Cocina 22.65 m²
85 Dormitorio 15.60 m²
86 Baño 6.36 m²

Zona de paso

87 Escalera 7.65 m²
88 Pasillo 68.69 m²
89 Escalera 36.14 m²
90 Ascensor 3.32 m²

408.34 m²

Vista 3D Planta Alta

0 102 51 3 4

Escala 1:125

Superficie Construida Planta Alta: 467.76m2
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Distribución Planta Cubierta

Vista 3D Planta Cubierta

0 102 51 3 4

Escala 1:125

Norte

Superficie Planta Cubierta: 402.25 m2
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Acotado Planta Sótano

Vista 3D Acotado Planta Sótano
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Topografía_ Excavación

Excavación 3D
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Excavación Volumen

Excavación A 4968.23 m³
Excavación C 1917.33 m³
Excavación B 199.39 m³
Excavación D 550.56 m³

7635.51 m³
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ÁREA PERFIL 1 = 208,79 m 2 

ÁREA PERFIL 2 = 238,93 m 2 

ÁREA PERFIL 3 = 250,39m 2 

ÁREA PERFIL 4 = 258,71 m 2 



ÁREA PERFIL 5 = 264,03 m 2

+171.80 m

+175.20 m
+176.30 m

ÁREA PERFIL 6 = 213,38 m 2

+171.80 m

+175.20 m
+176.30 m

+171.80 m

ÁREA PERFIL 7 = 118,73 m 2

+171.80 m

+176.00 m

ÁREA PERFIL 8 = 40,93 m 2

+171.80 m

+176.00 m

E
E

F
F

G
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H
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D
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M-13

M-12

M-13

M-11

M-11

M-13
M-18

M-03

M-03

M-20

M-20

M-20

M-15M-19
M-11

M-11

M-15

M-16 M-16

M-12

M-10

1.84

M-13

M-12

M-11

M-10

M-04

M-03

M-18

M-19

M-16

M-15

Hormigón, Moldeado in situ, gris

Bloques de hormigón
Capa de entramado metálico

Placa yeso laminado Cortafuego DF
Placa yeso laminado Cortafuego DF

Bloques de hormigón
Placa yeso laminado Estándar A

Hormigón, Moldeado in situ, gris
Capa de entramado metálico
Placa yeso laminado Estándar A

Hormigón, Moldeado in situ, gris
Capa de entramado metálico
?
Alicatado

Hormigón, Moldeado in situ, gris
Enfoscado
Pintura

Pintura
Placa yeso laminado Estándar A
Capa de entramado metálico
Placa yeso laminado Hidrófuga H1
Alicatado

Pintura
Placa yeso laminado Estándar A
Capa de entramado metálico
Placa yeso laminado Estándar A
Pintura

Alicatado

Placa yeso laminado Hidrófuga H1
Placa yeso laminado Hidrófuga H1
Capa de entramado metálico
Capa de entramado metálico
Placa yeso laminado Estándar A
Placa yeso laminado Estándar A
Pintura
Pintura
Placa yeso laminado Estándar A
Capa de entramado metálico
Capa de entramado metálico
Placa yeso laminado Estándar A
Placa yeso laminado Estándar A
Pintura

Pintura
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1 : 125
Planta Sótano Base  Albañilería

 1 : 20
Leyenda Muros Sótano

Muros Sótano

Código Descripción

M-03 Fábrica de bloques de hueco sencilllo 20 x25x50 cm
M-10 Muro de Hormigón Armado
M-11 Trasdosado Knauf W628 120/600 (70 + 2 x 25 DF) + LM 60 mm
M-12 Muro de Hormigom con placa Hidrofuga
M-13 Trasdosado Knauf W625 85/600 (70 + 15 A) + LM 60 mm
M-15 Tabique Knauf W111 100/600 (15 H1 + 70 + 15 A) + LM 60 mm
M-16 Tabique Knauf W111 100/600 (15 A + 70 + 15 A) + LM 60 mm
M-18 Tabique Knauf W115 190/600 (2 x 12,5 A + 70 + 70 + 2 x 12,5 H1) + 2LM 60 mm
M-19 Tabique Knauf W115 190/600 (2 x 12,5 A + 70 + 70 + 2 x 12,5 A) + 2LM 60 mm
M-20 Tabique Knauf W115 190/600 (2 x 12,5 DF + 70 + 70 + 2 x 12,5DF) + 2LM 60 mm



M-05

M-05

M-05

M-05
M-05

M-05

M-05

M-19

M-18

M-18

M-17 M-17

M-03

M-19

M-18

M-19

M-02

M-05

M-09

M-19

M-19

M-18

M-19

M-17

M-03

M-18

M-02 M-02M-02

M-17

M-15

M-16M-16M-16M-16

M-15 M-15 M-15

M-15

M-14

M-15

M-14

M-14

M-15

M-05

M-24

M-03

M-02

M-16

M-16M-16M-16 M-16M-16

M-16

M-06

M-19

M-06

M-19 M-19

M-18 M-19M-19

M-17

M-03

M-18 M-03 M-18
M-03

M-05

M-19

M-16

M-15 Pintura
Placa yeso laminado Estándar A
Capa de entramado metálico
Placa yeso laminado Hidrófuga H1
Alicatado

Pintura
Placa yeso laminado Estándar A
Capa de entramado metálico
Placa yeso laminado Estándar A
Pintura

Pintura
Placa yeso laminado Estándar A
Capa de entramado metálico
Capa de entramado metálico
Placa yeso laminado Estándar A
Placa yeso laminado Estándar A
Pintura

M-05

M-18 Alicatado
Placa yeso laminado Hidrófuga H1
Placa yeso laminado Hidrófuga H1
Capa de entramado metálico
Capa de entramado metálico
Placa yeso laminado Estándar A
Placa yeso laminado Estándar A
Pintura

M-17

M-06

M-02

M-03

M-14

M-09

Alicatado
Placa yeso laminado Hidrófuga H1
Placa yeso laminado Hidrófuga H1
Capa de entramado metálico
Capa de entramado metálico
Placa yeso laminado Hidrófuga H1
Placa yeso laminado Hidrófuga H1
Alicatado

Hormigón, Moldeado in situ, gris

Alicatado
Placa yeso laminado Hidrófuga H1
Capa de entramado metálico
Placa yeso laminado Hidrófuga H1
Alicatado

Enfoscado
Bloques de hormigón

Pintura
Placa yeso laminado Hidrófuga H1
Bloques de hormigón

Pintura
Placa yeso laminado Estándar A
Bloques de hormigón

Pintura
Enfoscado
Paneles de lana de vidrio
Bloques de hormigón

M-01

Bloques de hormigón
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1 : 125
Planta Baja Albañilería

 1 : 20
Leyenda Muros Baja

Tabla  Muros Planta Baja

Código Descripción

M-01 Fábrica de bloques de hueco sencilllo 20 x25x50 cm
M-02 Trasdosado Knauf W611 15 H1
M-03 Trasdosado Knauf W611 15 A
M-09 Perímetro cubierta
M-14 Tabique Knauf W111 100/600 (15 H1 + 70 + 15 H1) + LM 60 mm
M-15 Tabique Knauf W111 100/600 (15 H1 + 70 + 15 A) + LM 60 mm
M-16 Tabique Knauf W111 100/600 (15 A + 70 + 15 A) + LM 60 mm
M-17 Tabique Knauf W115 190/600 (2 x 12,5 H1 + 70 + 70 + 2 x 12,5 H1) + 2LM 60 mm
M-18 Tabique Knauf W115 190/600 (2 x 12,5 A + 70 + 70 + 2 x 12,5 H1) + 2LM 60 mm
M-19 Tabique Knauf W115 190/600 (2 x 12,5 A + 70 + 70 + 2 x 12,5 A) + 2LM 60 mm
M-21 Trasdosado Knauf W625 61/600 (48 + 12,5 A) + LM 45 mm
M-22 Trasdosado Kanuf W625 61/600 (48 + 12,5 H1) + LM 45 mm
M-23 Trasdosado Knauf W625 95/600 (70 + 2 x 12,5 H1) + LM 60 mm



M-05

M-05

M-19
M-03

M-17

M-05

M-02 M-18 M-18
M-18 M-19 M-18

M-05

M-05

M-05
M-03

M-03

M-06

M-17

M-06

M-02
M-02

M-02

M-15

M-16

M-16

M-15

M-15

M-15

M-16 M-16 M-16

M-15

M-15 M-15

M-16

M-08

M-05

M-05

M-05

M-24 M-24

M-24

M-24

M-16

M-16

M-16 M-16
M-16

M-16M-16

M-17

M-19 M-19

M-18M-03
M-03M-18

M-19

M-19 M-18

M-18

M-03

M-15
M-18

M-06

M-05

M-18

M-18

M-22
M-23

M-21

M-21
M-22

M-21

M-21
M-21

M-21 M-21

M-19

M-24

M-19

M-16

M-15 Pintura
Placa yeso laminado Estándar A
Capa de entramado metálico
Placa yeso laminado Hidrófuga H1
Alicatado

Pintura
Placa yeso laminado Estándar A
Capa de entramado metálico
Placa yeso laminado Estándar A
Pintura

Pintura
Placa yeso laminado Estándar A
Capa de entramado metálico
Capa de entramado metálico
Placa yeso laminado Estándar A
Placa yeso laminado Estándar A
Pintura

M-05

M-18 Alicatado

Placa yeso laminado Hidrófuga H1
?
Capa de entramado metálico
Capa de entramado metálico
?
?
Pintura

M-17

M-06

M-02

M-03

M-14

M-09

Alicatado
Placa yeso laminado Hidrófuga H1
Placa yeso laminado Hidrófuga H1
Capa de entramado metálico
Capa de entramado metálico
Placa yeso laminado Hidrófuga H1
Placa yeso laminado Hidrófuga H1
Alicatado

Hormigón, Moldeado in situ, gris

Alicatado
Placa yeso laminado Hidrófuga H1
Capa de entramado metálico
Placa yeso laminado Hidrófuga H1
Alicatado

Enfoscado
Bloques de hormigón

Pintura
Placa yeso laminado Hidrófuga H1
Bloques de hormigón

Pintura
Placa yeso laminado Estándar A
Bloques de hormigón

Pintura
Enfoscado
Paneles de lana de vidrio
Bloques de hormigón

M-01

Bloques de hormigón

M-21

Capa de entramado metálico
Placa yeso laminado Estándar A

Pintura
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Planta Alta Albañilería

 1 : 20
Leyenda Muros Alta

Tabla  Muros Planta Alta

Código Descripción

M-02 Trasdosado Knauf W611 15 H1
M-03 Trasdosado Knauf W611 15 A
M-09 Perímetro cubierta
M-15 Tabique Knauf W111 100/600 (15 H1 + 70 + 15 A) + LM 60 mm
M-16 Tabique Knauf W111 100/600 (15 A + 70 + 15 A) + LM 60 mm
M-17 Tabique Knauf W115 190/600 (2 x 12,5 A + 70 + 70 + 2 x 12,5 A) + 2LM 60 mm
M-18 Tabique Knauf W115 190/600 (2 x 12,5 A + 70 + 70 + 2 x 12,5 H1) + 2LM 60 mm
M-19 Tabique Knauf W115 190/600 (2 x 12,5 A + 70 + 70 + 2 x 12,5 A) + 2LM 60 mm
M-21 Trasdosado Knauf W625 61/600 (48 + 12,5 A) + LM 45 mm
M-22 Trasdosado Kanuf W625 61/600 (48 + 12,5 H1) + LM 45 mm
M-23 Trasdosado Knauf W625 95/600 (70 + 2 x 12,5 H1) + LM 60 mm



Parking

T01

S03
A01

Sala Instalaciones Climatización

T01

S03
A01

Sala Instalaciones Lavandería

T01

S03
A01

Almacén -3

T01

S03
A01

Almacén -2

T01

S03
A01

Almacén farmacia

T01

S03
A01

Vestuario de personal

T02

S01
A02

Vestíbulo acceso

T03

S02
A01

Escalera + circulación

T03

S02
A01

Baño geriátrico

T02

S01
A02

Área de servicios higiénicos

T03

S02
A01

Área de rehabilitación

T03

S03
A01

Sala instalaciones ACS + Piscina

T01

S03
A01

?

?

?
?

Area servicios higiénicos Peluquería

T03

S02
A01

Acceso almacén 2 y 3

T01

S03
A01

P02

P06

P02

P02

P02

P02

P02

P06

P06

P06

P06

P03

P03

P03

P08

P20

A01 Pintura

A02 Alicatado de piezas cerámicas 15x15cm  (altura  2,70 m)

S01
S02

LEYENDA DE ACABADOS 

Acabado

Suelo

Techo S03

T01 Techo Knauf D113 (27 + 2 x 25 DF)

T02

T03

T04

T05

T06

Techo Knauf D114 (SR + CD 60/27 + 12,5 H1)

Techo Knauf D114 (SR + CD 60/27 + 12,5 A)

Techo Knauf D146 Danotile 600 x 600

Techo Knauf D127 Cleaneo

Techo Knauf D282b (27 + 12,5 Aq)

Pavimento vinílico antideslizante para uso en cuartos húmedos. Gerflor 3mm

Pavimento vinílico antideslizante. Gerflor 3mm

Pavimento de hormigón con acabado fratasado
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Planta Sótano Acabados

01_Leyenda Puertas...

Código Anchura Altura

P02 0.83 2.03
P03 0.83 2.03
P06 1.30 2.03
P08 1.20 2.03
P20 3.00 2.00



Dormitorio

T03

S02
A01

Salón-Cocina

T03

S02
A01

Baño

T02

S01
A02

Dormitorio 1

T03

S02
A01

Baño

T02

S01
A02

Dormitorio 2

T03

S02
A01

Salón-Cocina

T03

S02
A01

Dormitorio

T03

S02
A01

Salón-Cocina

T03

S02
A01

Baño

T02

S01
A02

Salón-Cocina

T03

S02
A01

Dormitorio

T03

S02
A01

Baño

T02

S01
A02

Balcón

T06

S02
A01

Balcón

T06

S02
A01

Balcón

T06

S02
A01

Balcón

T06

S02
A01

Areas atención geriátrica

T03

S02
A01

Cocina

T02

S02
A01

Cafetería

T05

S02
A01

Area comedor + polivalente

T05

S02
A01

Pasillo

T05

S02
A01

Pasillo escalera

T05

S02
A01

Sala de estar

T05

S02
A01

Sala polivalente

T05

S02
A01

Recepción Administración

T05

S02
A01

Atención médica polivalente

T04

S02
A01

Enfermería

T04

S02
A01

Sala de espera

T05

S02
A01

Aseos femeninos

T02

S01
A02

Aseos masculinos

T02

S01
A02

Pasillo aseos

T05

S02
A01

Aseo cambiador polivalente

T02

S01
A02

Pasillo conexión habitaciones

T05

S02
A01

P03

P01

P01

P04

P04

P04

P04

P04

P13

P12

P12

P12

P12

P11

P14

P14

P14

P14

P15 P16

P17

P18

V06

V05

V03

V03

V02

V02

V02

V02

V08

V08

V08

V08

V04

P19

P19

V07

V09

P10

P10

P10

P10

P10

P09

P10

P05

P05

P05

P05

P08

P08

P08

P08

P07

P08

P08

V01P12

A01 Pintura

A02 Alicatado de piezas cerámicas 15x15cm  (altura  2,70 m)

S01
S02

LEYENDA DE ACABADOS 

Acabado

Suelo

Techo S03

T01 Techo Knauf D113 (27 + 2 x 25 DF)

T02

T03

T04

T05

T06

Techo Knauf D114 (SR + CD 60/27 + 12,5 H1)

Techo Knauf D114 (SR + CD 60/27 + 12,5 A)

Techo Knauf D146 Danotile 600 x 600

Techo Knauf D127 Cleaneo

Techo Knauf D282b (27 + 12,5 Aq)

Pavimento vinílico antideslizante para uso en cuartos húmedos. Gerflor 3mm

Pavimento vinílico antideslizante. Gerflor 3mm

Pavimento de hormigón con acabado fratasado
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 1 : 100
Planta Baja Acabados

02_Leyenda Puertas...

Código Anchura Altura

P01 0.73 2.03
P03 0.83 2.03
P03 0.83 2.03
P04 0.93 2.03
P05 1.43 2.09
P07 0.83 2.03
P08 1.20 2.03
P09 1.70 2.40
P10 1.95 2.40
P11 1.60 2.03
P12 0.93 2.03
P13 1.60 2.03
P14 2.30 2.03
P15 2.40 2.30
P16 2.80 2.30
P17 4.20 2.30
P18 5.20 2.30
P19 2.69 2.43

02_Leyenda Ventanas Planta...

Código Anchura Altura

V01 0.80 1.20
V02 1.20 1.20
V03 2.20 1.20
V04 0.60 1.20
V05 2.62 1.25
V06 3.02 1.25
V07 0.80 2.50
V08 1.20 2.50
V09 3.00 2.50



Dormitorio

T03

S02
A01

Salón-Cocina

T03

S02
A01

Baño

T02

S01
A02

Salón-Cocina

T03

S02
A01

Dormitorio

T03

S02
A01

Salón

T03

S02
A01

Dormitorio 2

T03

S02
A01

Dormitorio 1

T03

S02
A01

Baño

T02

S01
A02

Baño

T02

S01
A02

Salón-Cocina

T03

S02
A01

Dormitorio

T03

S02
A01

Baño

T02

S01
A02

Dormitorio

T03

S02
A01

Salón-Cocina

T03

S02
A01

Baño

T02

S01
A02

Salón-Cocina

T03

S02
A01

Dormitorio

T03

S02
A01

Baño

T02

S01
A02

Balcón

T06

S02
A01

Balcón

T06

S02
A01

Escalera

T03
A01

Pasillo

T05

S02
A01

Balcón

T06

S02
A01

Balcón

T06

S02
A01

Balcón

T06

S02
A01

Balcón

T06

S02
A01

P12
P12

P12

P12

P12

P12

P08

P08

P08 P08

P14P14

P14

P14

P14

V03

V03V08V08

V08

V08

V08

V08

P10 P10

P10

P10

P10

P10

P10

P05

P05

P05

P05

P05

P14

P05

P08

P08

P09

A01 Pintura

A02 Alicatado de piezas cerámicas 15x15cm  (altura  2,70 m)

S01
S02

LEYENDA DE ACABADOS 

Acabado

Suelo

Techo S03

T01 Techo Knauf D113 (27 + 2 x 25 DF)

T02

T03

T04

T05

T06

Techo Knauf D114 (SR + CD 60/27 + 12,5 H1)

Techo Knauf D114 (SR + CD 60/27 + 12,5 A)

Techo Knauf D146 Danotile 600 x 600

Techo Knauf D127 Cleaneo

Techo Knauf D282b (27 + 12,5 Aq)

Pavimento vinílico antideslizante para uso en cuartos húmedos. Gerflor 3mm

Pavimento vinílico antideslizante. Gerflor 3mm

Pavimento de hormigón con acabado fratasado
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Planta Alta Acabados

03_Leyenda Puertas...

Código Anchura Altura

P05 1.43 2.09
P08 1.20 2.03
P09 1.70 2.40
P10 1.95 2.40
P12 0.93 2.03
P14 2.30 2.03

03_Leyenda Ventanas Planta...

Código Anchura Altura

V03 2.20 1.20
V08 1.20 2.50



2.
03

0.73

2.
03

0.83

2.
03

0.93 1.30

2.
03

1.30

2.
03

FALSO TECHO

SUELO TERMINADO

P01
2 uds

P02
6 uds

P04
5 uds

P05
10 uds

P06
5 uds

FALSO TECHO

SUELO TERMINADO

P08
13 uds

2.
60

2.
60

2.
03

0.83

P03
4 uds

P07
1 ud

2.
03

0.83

2.
03

1.20
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026Memoria de carpintería - Puertas
interiores

Calle La Cuesta San Bartolomé (Lanzarote)

12/09/2022

0 1 2 3 4 5

Escala 1:30

Leyenda Puertas

Código Recuento Descripción

P01 2 Puerta de paso 0,725 x 2,03 LAC-LISA Norma Doors
P02 6 Puerta cortafuegos 0,825 x 2,03 Turia Andreu
P03 4 Puerta de paso 0,825 x 2,03 LAC-LISA Norma Doors
P04 5 Puerta de paso 0,925 x 2,03 LAC-LISA Norma Doors
P05 10 Puerta abatible acceso habitaciones 1,30 x 2,03
P06 5 Puerta cortafuegos 1,30 x 2,03 Turia Andreu
P07 1 Puerta corredera oculta 0,825 x 2.03
P08 13 Puerta corredera simple con gúia deslizante 1,20 x 2,03
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027Memoria de carpintería - Puertas
interiores

Calle La Cuesta San Bartolomé (Lanzarote)
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Leyenda Puertas

Código Recuento Descripción

P09 2 Puerta de armario corredera de 2 hojas 1,70 x 2,40
P10 13 Puerta de armario corredera de 2 hojas 1,95 x 2,40
P11 1 Puerta pivotante de dos hojas 1,60 x 2,03 Andreu



FALSO TECHO

SUELO TERMINADO
2.40

2.
30

2.80

2.
30

4.20

2.
30

2.
60

FALSO TECHO

SUELO TERMINADO

2.30

2.
03

P14
10 uds

P15
1 ud

P16
1 ud

P17
1 ud

P12
12 uds

P13
1 ud

2.
60

2.
03

0.93

2.
03

1.60

Fecha:

G22-03

Bárbara Martín González
Silvia Méndez Álvarez

Luis Rodríguez Medina     
Yolanda Herrera Ramos

Nº:
Plano:

Proyecto de Fin de Grado de Arquitectura Tecnica
Residencia Geriátrica y Centro de Día de Güime

028Memoria de carpintería - Puertas
exteriores

Calle La Cuesta San Bartolomé (Lanzarote)
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Escala 1:30

Leyenda Puertas

Código Recuento Descripción

P12 12 Puerta abatible de exterior 0,925 x 2,03
P13 1 Puerta abatible de exterior 1,60 x 2,03
P14 10 Puerta corredera de exterior 2,30 x 2.03
P15 1 Puerta plegable 2,40 x 2,30 RPT Cortizo
P16 1 Puerta plegable 2,80 x 2,30 RPT Cortizo
P17 1 Puerta pleglable 4,20 x 2,30 RPT Cortizo
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029Memoria de carpintería - Puertas
exteriores

Calle La Cuesta San Bartolomé (Lanzarote)
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Leyenda Puertas

Código Recuento Descripción

P18 1 Puerta plegable 5,20 x 2,30 RPT Cortizo
P19 2 Puerta autómatica de entrada 2,70 x 2,40
P20 1 Puerta seccional para garaje, de paneles sandwich

autómatica
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0 1 2 3 4 5

Escala 1:30

Leyenda de ventanas

Tipo Ud Comentarios

V01 1 Ventana corredera dos hojas C70 Cortizo 0,80 x 1,20
V02 4 Ventana corredera dos hojas C70 Cortizo 1,20 x 1,20
V03 4 Ventana fija 2,20 x 1,20
V04 1 Ventana fija 0,60 x 1,20
V05 1 Ventana corredera tres hojas C70 Cortizo 2,60 x 1,20
V06 1 Ventana corredera tres hojas C70 Cortizo 3,00 x 1,20
V07 1 Ventana fija 0,80 x 2,50
V08 10 Ventana fija 1,20 x 2,50
V09 1 Ventana fija 3,00 x 2,50



Carpintería de PVC

Perfil ECOSATE Remate carpintería
Aislamiento ISOVER  ® CLIMA 34/TF PROFI
Mortero ECOSATE  ® Base con Malla ECOSATE  ® embebida
ECOSATE  ® Malla 160
Imprimación ECOSATE  ® Primer
Mortero ECOSATE  ® de acabado

Espiga de fijación SATE

Bloques de 20 cm doble cámara

Relleno espiga de fijación

Perfil ECOSATE Esquinero

Tornillo de fijación para carpintería de PVC
Relleno de espuma de poliuretano
Tapajuntas PVC
Enlucido de yeso

Sección A-A

Perfil ECOSATE Remate carpintería

Mortero ECOSATE  ® Base

Dintel

Aislamiento ISOVER  ® CLIMA 34/TF PROFI
Mortero ECOSATE  ® Base con Malla ECOSATE  ® embebida

ECOSATE  ® Malla 160
Imprimación ECOSATE  ® Primer
Mortero ECOSATE  ® de acabado

Enlucido de yeso
Bloque de 20 cm doble cámara

Tacón de hormigón en masa

Pavimento vinílico

Mortero autonivelante

Forjado

Recrecido de hormigón

Mortero autonivelante

Carpintería de PVC

Sección B-B

A A

B

B
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 1 : 10
Alzado Puerta

3D Puerta



A A

B

B

Carpintería de PVC

Perfil ECOSATE Remate carpintería
Aislamiento ISOVER  ® CLIMA 34/TF PROFI
Mortero ECOSATE  ® Base con Malla ECOSATE  ® embebida
ECOSATE  ® Malla 160
Imprimación ECOSATE  ® Primer
Mortero ECOSATE  ® de acabado

Espiga de fijación SATE

Bloques de 20 cm doble cámara

Relleno espiga de fijación

Perfil ECOSATE Esquinero

Tornillo de fijación para carpintería de PVC
Relleno de espuma de poliuretano
Tapajuntas PVC
Enlucido de yeso

Vierteaguas

Sección A-A Aislamiento ISOVER  ® CLIMA 34/TF PROFI
Mortero ECOSATE  ® Base con Malla ECOSATE  ® embebida

ECOSATE  ® Malla 160
Imprimación ECOSATE  ® Primer
Mortero ECOSATE  ® de acabado

Vierteaguas
Sellado

Pieza de unión

Sellado

Enlucido de yeso
Bloque de 20 cm doble cámara

Tacón de hormigón en masa

Relleno de espuma de poliuretano

Tapajuntas de PVC

Perfil ECOSATE Remate carpintería

Mortero ECOSATE  ® Base

Carpintería de PVC

DintelSección B-B
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ENCUENTRO FALSO TECHO
CONTINUO CON TABIQUERÍA SECA

Canal con ala
de 50 mm

Uniflott

Anclaje a forjado

Placa Knauf 12,5mm

a≤30 mm

a

Forjado

D127

Techo Knauf D114 (SR+ CD60/27 + 12,5 H1)

Techo Knauf D127 Cleaneo Aleatoria
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 1 : 100
Falsos Techos Planta Sótano
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ENCUENTRO FALSO TECHO
REGISTRABLE  CON TABIQUERÍA SECA

Varilla de cuelgue

Twist-suspensión 0,25 kN
para perfil primario T

Placa Knauf Danotile
600 x 600 mm
Perfil primario T24Tabiquería seca

Forjado

ENCUENTRO FALSO TECHO
CONTINUO CON TABIQUERÍA SECA

Canal con ala
de 50 mm

Uniflott

Anclaje a forjado

Placa Knauf 12,5mm

a≤30 mm

a

Forjado

Techo Knauf D114 (SR+ CD60/27 + 12,5 H1)

Techo Knauf D114 (SR+ CD60/27 + 12,5 A)

Techo Knauf registrable D146 Danotile 600x600mm

Techo Knauf D127 Cleaneo Aleatoria
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Falsos Techos Planta Baja
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ENCUENTRO FALSO TECHO
CONTINUO CON TABIQUERÍA SECA

Canal con ala
de 50 mm

Uniflott

Anclaje a forjado

Placa Knauf 12,5mm

a≤30 mm

a

Forjado

D114 A

D127

Techo Knauf D114 (SR+ CD60/27 + 12,5 H1)

Techo Knauf D127 Cleaneo Aleatoria

Techo Knauf D114 (SR+ CD60/27 + 12,5 A)
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Falsos Techos Planta Alta
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Habitación Tipo 1

Habitación Tipo 2

Habitación Tipo 3
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1 : 400
Planta Baja Accesibilidad

 1 : 50
Habitación Tipo 1
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Habitación Tipo 2
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21.67 m²
Salón-Cocina

7.59 m²
Dormitorio 2

4.95 m²
Dormitorio 16.50 m²

Baño

3.70 m²
Balcón

14.46 m²
Dormitorio

3.70 m²
Balcón

22.72 m²
Salón-Cocina

6.49 m²
Baño

14.03 m²
Dormitorio

3.74 m²
Balcón

22.76 m²
Salón-Cocina

6.37 m²
Baño
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Habitación Tipo 1 Habitabilidad

 1 : 50
Habitación Tipo 2 Habitabilidad  1 : 50

Habitación Tipo 3 Habitabilidad
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LEYENDA ACCESIBILIDAD
Recorrido accesible

Diámetro de giro 1,20 m

Diámetro de giro 1,50 m
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P.Baja
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1 : 125
Accesibilidad Planta Sótano

Norte0 102 51 3 4

Escala 1:125

1 : 250
Leyenda accesibilidad

1 : 125
Accesibilidad Planta Baja



LEYENDA ACCESIBILIDAD
Recorrido accesible

Diámetro de giro 1,20 m

Diámetro de giro 1,50 m
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039Itinerario accesible Planta Alta

Calle La Cuesta San Bartolomé (Lanzarote)
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Accesibilidad Planta Alta
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Detalle Accesibilidad Baño Planta Sótano
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Sección 1 Baño Planta Sótano

 1 : 200
Planta Sótano Accesibilidad
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3D Baño Planta sótano
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Detalle plaza de aparcamiento

3D Plaza de aparcamiento
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Planta Baja Accesibilidad
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Plata Aseo masculino - Planta Baja

 1 : 50
Planta Aseo Femenino - Planta Baja
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Sección Aseo Femenino - Planta Baja

 1 : 50
Sección Aseo Masculino - Planta Baja
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Planta Baño Habitación - Planta Baja
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Sección Baño Habitación - Planta Baja
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Sección Rampa Entrada - Planta Baja
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Planta Rampa Entrada - Planta Baja
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3D Rampa Entrada
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 1 : 100
Planta Sótano Estructura Base

Armadura vertical: 16mm
Longitud de anclaje: Posición I = 40cm
Longitud de solapo: Tracción = 56cm

Armadura horizontal: 12mm
Longitud de anclaje: Posición II = 43cm
Longitud de solapo: Tracción = 42cm

1 : 15
Muro Convexo

1 : 15
Muro Cóncavo
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Planta Baja Estructura Base
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Planta Alta Estructura Base

0 1 2 3 4 5

Escala 1:100



6.05

0.75

0.75

0.75
0.75

0.75
0.75

0.75
0.75

0.75

0.7
5

0.8
8

0.5
5

0.7
5

3.15

0.75
0.75

4.68 1.70

0.75

Fecha:

G22-03

Bárbara Martín González
Silvia Méndez Álvarez

Luis Rodríguez Medina     
Yolanda Herrera Ramos

Nº:
Plano:

Proyecto de Fin de Grado de Arquitectura Tecnica
Residencia Geriátrica y Centro de Día de Güime

045Estructura- Planta Cubierta

Calle La Cuesta San Bartolomé (Lanzarote)

12/09/2022

 1 : 100
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4∅12(30+32+42) 4∅12(30+32+42)

6∅12(30+32+30)
8∅12(30+32+60)

10∅12 (30+32+60)
6∅12(30+31+30)

4∅12(30+32+42)
4∅16(30+32+56) 4∅12(30+32+42)

6∅12(30+32+30)

6∅12(30+32+30)

4∅12(30+32+30) 4∅12(30+32+42)
4∅12(30+32+42)

8∅12(30+32+60)

4∅16(30+32+80)
2∅12(30+32+42)

4∅16(30+32+56)4∅12(30+32+42)

6∅12(30+32+30)

6∅12(30+32+30)

95 x 95 x 40
X: 4∅12c/25
Y: 4∅12c/25

105 x 105 x 40
X: 4∅12c/28
Y: 4∅12c/28

150 x 150 x 40
X: 8∅12c/18
Y: 8∅12c/18

120 x 120 x 40
X: 5∅12c/25
Y: 5∅12c/25

140 x 140 x 40
X: 7∅12c/20
Y: 7∅12c/20

180 x 180 x 40
X: 7∅16c/25
Y: 7∅16c/25

135 x 135 x 40
X: 7∅12c/19
Y: 7∅12c/19

105 x 105 x 40
X: 4∅12c/28
Y: 4∅12c/28

135 x 135 x 40
X: 7∅12c/19
Y: 7∅12c/19

170 x 170 x 40
X: 11∅12c/15
Y: 11∅12c/15

140 x 140 x 40
X: 7∅12c/20
Y: 7∅12c/20

105 x 105 x 40
X: 4∅12c/28
Y: 4∅12c/28

105 x 105 x 40
X: 4∅12c/28
Y: 4∅12c/28

85 x 85 x 40
X: 3∅12c/30
Y: 3∅12c/30

120 x 120 x 40
X: 5∅12c/25
Y: 5∅12c/25

130 x 130 x 40
X: 7∅12c/18
Y: 7∅12c/18

115 x 115 x 40
X: 4∅12c/30
Y: 4∅12c/30

135 x 135 x 40
X: 7∅12c/19
Y: 7∅12c/19

180 x 180 x 40
X: 13∅12c/13
Y: 13∅12c/13

140 x 140 x 40
X: 7∅12c/20
Y: 7∅12c/20

Cuadro de arranques

Referencias Armados Esquinas Armados Cara X Armados Cara Y

P1 y P5 4∅16 (30+32+56)

P2, P3, P4, P16, P17,
 P19 y P20 4∅12 (30+32+42)

P6 4∅12 (30+32+60) 2∅12 (30+32+60) 4∅12 (30+32+60)

P7 4∅12 (30+31+30) 2∅12 (30+31+30)

P8, P9, P12, P13 y P14 4∅12 (30+32+30) 2∅12 (30+32+30)

P10 4∅16 (30+32+80) 2∅12 (30+32+42)

P11 y P15 4∅12 (30+32+60) 2∅12 (30+32+60) 2∅12 (30+32+60)

P18 4∅12 (30+32+30)

Arm. Long.: 4∅16
Estribos: ∅6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
0 a 320 16 20

Arm. Long.: 4∅12
Estribos: ∅6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
0 a 310 21 15

Arm. Long.: 10∅12
Estribos: ∅6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
0 a 315 21 15

Arm. Long.: 6∅12
Estribos: ∅6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
0 a 315 21 15

Arm. Long.: 4∅16+2∅12
Estribos: ∅6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
0 a 315 21 15

Arm. Long.: 8∅12
Estribos: ∅6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
0 a 315 21 15

Arm. Long.: 4∅12
Estribos: ∅6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
0 a 320 21 15

Arm. Long.: 4∅16
Arranque: 4∅16

Estribos: ∅6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

0 a 425 21 20
Arranque 3 -

Arm. Long.: 4∅12
Arranque: 4∅12

Estribos: ∅6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

0 a 420 28 15
Arranque 3 -

Arm. Long.: 10∅12
Arranque: 10∅12

Estribos: ∅6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

0 a 425 28 15
Arranque 3 -

Arm. Long.: 6∅12
Arranque: 6∅12

Estribos: ∅6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

0 a 425 28 15
Arranque 3 -

Arm. Long.: 4∅16+2∅12
Arranque: 4∅16+2∅12

Estribos: ∅6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

0 a 425 28 15
Arranque 3 -

Arm. Long.: 8∅12
Arranque: 8∅12

Estribos: ∅6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

0 a 425 28 15
Arranque 3 -

Arm. Long.: 4∅12
Arranque: 4∅12

Estribos: ∅6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

0 a 420 28 15
Arranque 3 -

P1=P5 P2=P3=P4=P16=P17=P19
P20 P6 P7=P8=P9=P12=P13=P14 P10 P11=P15 P18

1∅6(102) 1∅6(102) 2∅6(33)
1∅6(122) 1∅6(122) 1∅6(122) 1∅6(122)

1∅6(102)

1∅6(102) 1∅6(102) 2∅6(33)
1∅6(122) 1∅6(122) 1∅6(122) 1∅6(122)

1∅6(102)

24

243
24

243
24

3

34

24

3 34

24

3 34

24

3 34
24

3
24

243

24

243
24

243
24

3

34

24

3 34

24

3 34

24

3 34

24

3
24

243

30

30

30

30

30

40

30

40

30

40

30

40

30

30

30

30

30

30

30

40

30

40

30

40

30

40

30

30

∅16 ∅12
∅12 ∅12

∅12

∅16 ∅12
∅12

∅16 ∅12
∅12 ∅12

∅12

∅16 ∅12
∅12

C.1

Arm. sup.: 2∅12
Arm. inf.: 2∅12
Estribos: 1x∅8c/30

40

40

Tabla de vigas de atado

CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Referencias Dimensiones (cm) Canto (cm) Armado inf. X Armado inf. Y

P1 105x105 40 4∅12c/28 4∅12c/28

P2, P3 y P4 135x135 40 7∅12c/19 7∅12c/19

P5 115x115 40 4∅12c/30 4∅12c/30

P6, P13 y P14 140x140 40 7∅12c/20 7∅12c/20

P7 180x180 40 7∅16c/25 7∅16c/25

P8 170x170 40 11∅12c/15 11∅12c/15

P9 180x180 40 13∅12c/13 13∅12c/13

P10 130x130 40 7∅12c/18 7∅12c/18

P11 y P15 120x120 40 5∅12c/25 5∅12c/25

P12 150x150 40 8∅12c/18 8∅12c/18

P16 95x95 40 4∅12c/25 4∅12c/25

P17 y P19 105x105 40 4∅12c/28 4∅12c/28

P18 105x105 40 4∅12c/28 4∅12c/28

P20 85x85 40 3∅12c/30 3∅12c/30

Sótano
Replanteo
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Aceros en cimentación: B 500 SD, Ys=1.15
Escala: 1:75

C.
1

C.1 C.1

C.
1

C.
1

C.1 C.1

C.
1

C.
1

C.1

C.
1

C.1

C.1 C.1 C.1

C.
1

C.
1

C.1

C.1

C.
1

C.1 C.1

C.
1

C.
1

C.
1

C.1

C.
1

C.1

C.1

C.
1

C.
1

P1 P2

P6 P7

P12
P11

P13

P8

P3

P16
P17 P18 P19

P14

P20

P15

P10
P9

P4 P5

Fecha:

G22-03

Bárbara Martín González
Silvia Méndez Álvarez

Luis Rodríguez Medina     
Yolanda Herrera Ramos

Nº:
Plano:

Proyecto de Fin de Grado de Arquitectura Tecnica
Residencia Geriátrica y Centro de Día de Güime

046Cimentación

Calle La Cuesta San Bartolomé (Lanzarote)

12/09/2022



Tabla de características de forjados de viguetas (Grupo 3)

FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN
Canto de bovedilla: 25 cm
Espesor capa compresión: 5 cm
Intereje: 75 cm
Bovedilla: De hormigón
Ancho del nervio: 12 cm
Volumen de hormigón: 0.143 m3/m2
Peso propio: 4.34 kN/m2 (Simple), 4.76 kN/m2 (Doble)
Nota: Consulte los detalles referentes a enlaces con
forjados de la estructura principal y de las zonas
macizadas.
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Tabla de características de forjados de viguetas (Grupo 2)

FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN

Canto de bovedilla: 20 cm

Espesor capa compresión: 10 cm

Intereje: 75 cm

Bovedilla: De hormigón

Ancho del nervio: 12 cm

Volumen de hormigón: 0.143 m3/m2

Peso propio: 4.34 kN/m2 (Simple), 4.76 kN/m2 (Doble)

Nota: Consulte los detalles referentes a enlaces con

forjados de la estructura principal y de las zonas

macizadas.

Elemento Pos. Diám. No.
Pat.
(cm)

Recta
(cm)

Pat.
(cm)

Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 SD,
Ys=1.15

(kg)
Cimentación 1 ∅10 3 16 109 125 375 2.3

2 ∅8 28 15 105 120 3360 13.3
3 ∅12 2 520 520 1040 9.2
4 ∅12 2 255 255 510 4.5
5 ∅10 4 15 85 100 400 2.5
6 ∅8 4 15 85 100 400 1.6
7 ∅10 15 17 108 125 1875 11.6
8 ∅12 9 485 485 4365 38.8
9 ∅12 2 240 240 480 4.3
10 ∅12 1 235 235 235 2.1
11 ∅10 10 18 107 125 1250 7.7
12 ∅12 4 15 660 675 2700 24.0
13 ∅10 3 425 425 1275 7.9
14 ∅10 2 435 435 870 5.4
15 ∅12 1 495 495 495 4.4
16 ∅16 1 16 659 675 675 10.7
17 ∅10 1 255 255 255 1.6
18 ∅12 2 260 260 520 4.6
19 ∅12 1 535 535 535 4.7
20 ∅10 2 430 430 860 5.3
21 ∅12 2 540 540 1080 9.6
22 ∅10 1 240 240 240 1.5
23 ∅12 1 525 525 525 4.7
24 ∅12 3 430 430 1290 11.5
25 ∅10 1 395 395 395 2.4
26 ∅10 1 15 192 15 222 222 1.4
27 ∅8 1 15 192 15 222 222 0.9
28 ∅16 2 16 724 740 1480 23.4
29 ∅10 2 160 160 320 2.0
30 ∅12 4 15 725 740 2960 26.3
31 ∅12 1 445 445 445 4.0
32 ∅12 1 435 435 435 3.9
33 ∅12 1 530 530 530 4.7
34 ∅10 6 15 95 110 660 4.1
35 ∅8 6 15 95 110 660 2.6
36 ∅12 1 515 515 515 4.6
37 ∅10 2 155 155 310 1.9
38 ∅8 2 155 155 310 1.2
39 ∅10 1 230 230 230 1.4
40 ∅10 2 235 235 470 2.9

309.7Total+10%:

∅8: 21.6
∅10: 68.1
∅12: 182.4
∅16: 37.6
Total: 309.7
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Solera de hormigón armado

Relleno de grava

Muro de sótano
Poliestireno expandido

Impermeabilización muro

Cordón hidroexpansivo

Losa de cimentación
Impermeabilización de
la losa de cimentación
Hormigón de limpieza

Hormigón de limpieza

Imprimación bituminosa

Lámina impermeabilizante bituminosa ESTERDAN 30 P ELAST

Lámina impermeabilizante bituminosa POLYDAN 48 P PARKING

Banda de refuerzo E 30 P ELAST

Capa antipunzonante geostextil DANUFELT PY 300

Losa de cimentación

Tubo drenante

Capa drenante ChovADren DD

Lámina de betún modificado
con elastómero

Lámina impermeable LBM-30-FP

Grava

0.
50

0.
65

0.
15

Leyenda Armado Losa de Cimentación

Diámetro de las barras

Longitud de anclaje

Longitud de solapo
a tracción

16mm

Posición I   40cm
Posición II    58cm

Posición I   56cm
Posición II   81cm
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0.
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1 : 15
Losa de cimentación.- Detalle general

 1 : 5
Detalle impermeabilización losa

 1 : 5
Detalle drenaje muro

 1 : 50
Losa de cimentación.- Armadura punzonamiento

 1 : 50
Foso ascensor



DETALLE A

SECCIÓN 1-1

l s/cálculol1

l 2

a

l'1l1

bovedilla

arm. de celosíazapatilla

arm. de enlace

zona de macizado
arm. de negativo

arm. de reparto
(mallazo ø4 # 15x30 cm)l1+l2=lb

a ≥ 10 cm
l1 ≥ 15 cm
l´1 ≥ 15 cm

1

1

vigueta

separador

arm. de negativo
atada al mallazo

arm. de enlace

30
cm

15
cm

l s/cálculo

a

l'1l1

bovedilla

arm. de celosíazapatilla

arm. de enlace

zona de macizado
arm. de negativo

arm. de reparto
(mallazo ø4 # 15x30 cm)

a ≥ 10 cm
l1 ≥ 15 cm
l´1 ≥ 15 cm

15
cm

l s/cálculo

a

l'1

bovedilla

arm. de celosía zapatilla

arm. de enlace

zona de macizado
arm. de negativo

arm. de reparto
(mallazo ø4 # 15x30 cm)

a ≥ 10 cm
l1 ≥ 15 cm

l´1 ≥ 15 cm

l1

DETALLE B

SECCIÓN 1-1
vigueta

separador

arm. de negativo
atada al mallazo

arm. de enlace

30
cm

Siempre que las viguetas estén
perfectamente enfrentadas y si
hubieran vigas planas, la armadura de
enlace se dispondrá de la siguiente
manera:

a

l'1

a

l'1

a

l'1

1

1

≥lb netal s/cálculo

a

l'1

bovedilla

arm. de celosía zapatilla

arm. de enlace

zona de macizado
arm. de negativo

arm. de reparto
(mallazo ø4 # 15x30 cm)

a ≥ 10 cm
l1 ≥ 15 cm

l´1 ≥ 15 cm

15
cm

l1

vigueta

separador

arm. de enlace

30
cm

DETALLE C

SECCIÓN 1-1
vigueta

separador

arm. de negativo
atada al mallazo

arm. de enlace

30
cm

1

1

DETALLE D

vigueta

separador

arm. de negativo
atada al mallazo

arm. de enlace

30
cm

DETALLE E

SECCIÓN 1-1

l s/cálculol1

l 2

a

l'1l1

bovedilla

arm. de celosíazapatilla

arm. de enlace

zona de macizado
arm. de negativo

arm. de reparto
(mallazo ø4 # 15x30 cm)l1+l2=lb

a ≥ 10 cm
l1 ≥ 15 cm
l´1 ≥ 15 cm

vigueta

separador

arm. de negativo
atada al mallazo

arm. de enlace

30
cm

15
cm

1

1

DETALLE F

vigueta

separador

arm. de negativo
atada al mallazo

arm. de enlace

30
cm

vigueta

separador

arm. de negativo
atada al mallazo

arm. de enlace

30
cm

D
A

B

C

F

E

B

6.050.75
0.75

0.75
0.75

0.75
0.75

0.75
0.75

0.75
0.75

0.75

0.7
5

0.8
8

0.5
5

0.7
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3.15
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 1 : 20
Detalle A forjado

 1 : 20
Detalle B Forjado

 1 : 20
Detalle C forjado

 1 : 20
Detalle D forjado

 1 : 20
Detalle E forjado

 1 : 20
Detalle F forjado

1 : 300
02_Planta Baja Detalle

1 : 300
03_Planta Alta Detalle

1 : 300
Planta Cubierta Detalle



Viga de atado
Terreno

Cimentación aislada escalera
Solera de hormigón armado
Hormigón + autonivelante

Losa de cimentación
Hormigón de limpieza

Solera de hormigón armado
Cimentación escalera

Relleno de grava

0.1
4

0.93

0.3
8

0.30

0.1
4 1.13

0.1
4

1.13

0.14 0.2
4

0.14
0.2

4

0.53

0.43

0.09

1.
48

0.
23

0.1
3

0.2
8

1.
53

0.
42

0.
45

0.420.
10

0.
50

0.
65

0.
15

Leyenda Armado Escalera

Diámetro de la barra

Longitud de anclaje

Longitud de solapo
a tracción

Longitud de anclaje 
reducida

12mm

Posición I   30cm
Posición II    43cm

Posición I   42cm
Posición II   60cm

15cm
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 1 : 20
Arranque de escalera desde forjado

 1 : 20
Descansillo de escalera

 1 : 20
Llegada de escalera a forjado

 1 : 20
Cimentación de escalera

 1 : 20
Arranque escalera desde losa de cimentación



Habitación Tipo 1

Habitación Tipo 2

Habitación Tipo 3

C1: Circuito de iluinación

Punto de luz

Interruptor sencillo

Interruptor conmutador

Interruptor de cruzamiento
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 1 : 50
Habitación Tipo 1 Electricidad

 1 : 50
Habitación Tipo 2 Electricidad

 1 : 50
Habitación Tipo 3 Electricidad

1 : 400
Planta Baja - Habitaciones Tipo Electricidad

0 5 10

Escala 1:400

0 1 2 3 4 5
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Habitación Tipo 1

Habitación Tipo 2

Habitación Tipo 3
Toma de circuito C2

Toma de circuito C5

Toma de circuito C9
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 1 : 50
Habitación Tipo 1 Enchufes  1 : 50

Habitación Tipo 2 Enchufes
 1 : 50
Habitación Tipo 3 Enchufes 1 : 400

Planta Baja - Habitaciones Tipo Electricidad- Enchufes
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Aguas residuales

Arqueta (BOTE SIFÓNICO ∅50) Aguas residuales

Arqueta (ARQUETA 0.50x0.50) Aguas residuales

Arqueta (ARQUETA 0.50x0.50 SIFÓNICA) Aguas pluviales
S

Arqueta (ARQUETA BOMBEO) Aguas residuales

Sumidero longitudinal Aguas pluviales

Descarga (CONECTADOR INODORO (RED COLGADA)) Aguas residuales

Descarga (∅40 (DESAGÜE A PISO)) Aguas residuales

Descarga (407-TAPA) Aguas residuales

Tubería horizontal Aguas residuales

Tramo maestro Aguas pluviales

Bajante Aguas residuales

Válvula de aireación

Leyenda

50x50-38
H:0.317

50x50-36
H:0.442

50x50-34
H:0.56

50x50-44
H:0.236

50x50-33
H:0.698

50x50-32
H:0.729

50x50-35
H:0.076

50x50-39
H:0.263

50x50-40
H:0.141

50x50-37
H:0.368

50x50-45
H:0.078

∅40

∅50

∅50

∅110

∅50

∅40

∅110

∅50

∅110

BF-12
∅110

BF-13
∅110

∅110

∅110

∅110

∅110

∅110

∅110

∅110

∅110

∅110

∅110

∅110

∅50

∅50

∅50

∅50

∅50

∅50

∅40

∅40

∅40

∅40

∅40

∅40

∅50

BF-14
∅110

∅110

∅110

2,5%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1,1%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2% 2%

2%

2%

2% 2% 2%

2%

2%

2%

2%

2%
2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%
2%

Producido por una versión educativa de
Producido por una versión educativa de
C
YPE
C
YPE

Producido por una versión educativa deProducido por una versión educativa de
CYPECYPE

Solera de Hormigón
Armado
Relleno de grava

Tubo de entrada ∅ 110
Losa de cimentación

Tubo de salida ∅110
Bomba de elevación

Paredes arqueta de Bloques de Hormigón

Solera de Hormigón en Masa
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en masa

Paredes de hormigón
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Leyenda

Depósito de aguas pluviales Aguas pluviales

Fosa séptica Aguas residuales

Accesorio Aguas residuales

Arqueta (BOTE SIFÓNICO ∅50) Aguas residuales

Arqueta (ARQUETA 0.50x0.50) Aguas residuales

Arqueta (ARQUETA 0.50x0.50) Aguas pluviales

Descarga (∅40 (DESAGÜE A PISO)) Aguas residuales

Descarga (CONECTADOR INODORO (RED COLGADA)) Aguas residuales

Descarga (∅40 (DESAGÜE A PISO)) Aguas residuales

Descarga (408-TAPA) Aguas pluviales

Descarga (∅40 (DESAGÜE A PISO)) Aguas residuales

Descarga (∅40 (DESAGÜE A PISO)) Aguas residuales

Descarga (CAZOLETA) Aguas pluviales

Tubería horizontal Aguas residuales

Tramo maestro Aguas pluviales

Bajante Aguas residuales

Bajante Aguas pluviales

Pozo drenante Aguas residuales

Planta
B
aja
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Válvula de aireación Aguas residuales

Arqueta (BOTE SIFÓNICO ∅50) Aguas residuales

Descarga (∅40 (DESAGÜE A PISO)) Aguas residuales

Descarga (CONECTADOR INODORO (RED COLGADA)) Aguas residuales

Descarga (∅40 (DESAGÜE A PISO)) Aguas residuales

Descarga (408-TAPA) Aguas pluviales

Descarga (∅40 (DESAGÜE A PISO)) Aguas residuales

Descarga (CAZOLETA) Aguas pluviales

Tubería horizontal Aguas residuales

Tubería horizontal Aguas pluviales

Bajante Aguas residuales

Bajante Aguas pluviales

Descarga (CAZOLETA CON PARAGRAVILLA) Aguas pluviales

Leyenda
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Leyenda

Accesorio (VÁLVULA AUTOMÁTICA ∅110) Aguas residuales

Descarga (CAZOLETA CON PARAGRAVILLA) Aguas pluviales

Tubería horizontal Aguas pluviales

Tramo maestro Aguas pluviales

Tramo maestro Aguas pluviales

Tubería horizontal Aguas pluviales

Bajante Aguas residuales

Bajante Aguas pluviales
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LEYENDA DE FONTANERÍA
AGUA FRÍA

AGUA CALIENTE

CODO

GRUPO DE PRESION
LLAVE DE PASO

REDUCTOR

T DE REDUCCIÓN

T DE PASO
ACUMULADOR ACS

15 m
m

22 mm 25 mm

63 m
m

25 mm

25 mm63 mm 22 mm

75 mm
25 mm

15 mm22 mm
22 mm

15 mm

25 mm

25 mm

32 mm

32 mm

32 mm

32 mm

90 mm

63 mm

63 mm
20 mm

75 mm

DIÁMETROS APARATOS SANITARIOS
15 mm LAVABO

15 mm

22 mm

22 mm

15 mm

15 mm

25 mm

INODORO

DUCHA

FREGADERO DOMÉSTICO

GRIFO

LAVAVAJILLAS

FREGADERO INDUSTRIAL

GRIFO EN GARAJE22 mm
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LEYENDA DE FONTANERÍA
AGUA FRÍA

AGUA CALIENTE

CODO

GRUPO DE PRESION
LLAVE DE PASO

REDUCTOR

T DE REDUCCIÓN

T DE PASO
ACUMULADOR ACS

15 mm

15 mm

15 m
m

22 m
m

25 m
m

25 m
m

28 mm

28 mm

28 m
m

28 m
m

28 mm

28 mm

25 m
m

25 m
m

15 m
m

22 m
m15 mm

15 mm

32 m
m

32 m
m

32 m
m

32 m
m

25 mm

25 mm22 mm

15 mm

15 mm

15 mm

28 m
m

28 m
m

25 m
m

25 m
m

15 m
m

20 m
m15 mm

15 mm

40 mm

40 mm
40 mm

25 m
m

25 mm 22 mm

22 mm

15 m
m

32 m
m

25 m
m

50 mm

63 mm 32 m
m

32 m
m

32 mm 32 mm

15 mm

22 mm

22 mm22 mm
15 mm

15 mm

32 mm
32 mm

22 mm

25 mm22 mm 15 mm

15 mm

15 mm

15 mm

22 mm

22 mm

22 mm

25 mm25 mm

15 mm
15 mm

63 m
m

63 m
m

DIÁMETROS APARATOS SANITARIOS
15 mm LAVABO

15 mm

22 mm

22 mm

15 mm

15 mm

25 mm
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GRIFO
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15 mm
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LEYENDA DE FONTANERÍA
AGUA FRÍA

AGUA CALIENTE

CODO

GRUPO DE PRESION
LLAVE DE PASO

REDUCTOR

T DE REDUCCIÓN

T DE PASO
ACUMULADOR ACS

DIÁMETROS APARATOS SANITARIOS
15 mm LAVABO

15 mm

22 mm

22 mm

15 mm

15 mm

25 mm
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20 m
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50 mm

40 mm

40 mm

40 mm

32 mm

32 mm

25 mm

25 mm

LEYENDA DE FONTANERÍA
AGUA FRÍA

AGUA CALIENTE

CODO

GRUPO DE PRESION
LLAVE DE PASO

REDUCTOR

T DE REDUCCIÓN

T DE PASO
ACUMULADOR ACS

DIÁMETROS APARATOS SANITARIOS
15 mm LAVABO

15 mm

22 mm

22 mm

15 mm

15 mm

25 mm
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FREGADERO DOMÉSTICO

GRIFO

LAVAVAJILLAS

FREGADERO INDUSTRIAL
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Leyenda

 Extintor de Pólvo Químico Seco ABC

Símbolo Significado

 Extintor de Dióxido de Carbono CO2

Salida de emergencia

Salida de emergencia + Flecha
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Leyenda

 Extintor de Pólvo Químico Seco ABC

Símbolo Significado

 Extintor de Dióxido de Carbono CO2

Salida de emergencia

Salida de emergencia + Flecha
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Leyenda

 Extintor de Pólvo Químico Seco ABC

Símbolo Significado

 Extintor de Dióxido de Carbono CO2

Salida de emergencia

Salida de emergencia + Flecha
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>10cm

≥3 cm

Lámina  imperm. ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN 5 Kg/m2

Imprimación bituminosa CURIDAN

Sustrato vegetal

Forjado de cubierta

Capa drenante y filtrante DANODREN

Capas separadoras geotextiles
DANOFELT PY 200. 200 g/m2

Aislam. term. DANOPREN TR

Cazoleta de EPDM DANOSA

Lámina impermeabilizante
ESTERDAN 40 P ELAST 4
Kg/m2

Lámina impermeabilizante
GLASDAN 30 P ELAST 3
Kg/m2

Adhesivo

Chapa metálica de remate

Soporte aislante

Mortero ECOSATE  ® de acabado

Imprimación ECOSATE  ® Primer

Mortero ECOSATE  ® Base con Malla
ECOSATE  ® embebida

ECOSATE  ® Malla 160

Aislamiento ISOVER  ® CLIMA 34/TF PROFI

Mortero ECOSATE  ® Base

Remate de murete de hormigón con dos redondos de ø12 con separadores de timón

Bloques de 20 cm doble cámara

Relleno de mortero

Rasillón 30 x 200 mm
Bloques de 15 cm doble cámara

Enfoscado base

Acabado monocapa raspado

INT1 CUBIERTA PLANA AJARDINADA INTENSIVA

Detalle 2
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≥3 cm

Relleno de mortero

Membrana imperm. terminación ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST 4 Kg/m2

Imprimación bituminosa CURIDAN

Tarima de madera tecnológica

Plot de altura regulable
Capa protectora DANECRAN 100

Aislam. term. DANOPREN TR

Capas separadoras geotextiles
DANOFELT PY 200.  200 g/m2

Banda de refuerzo E 30 P ELAST 3 Kg/m2 Lámina impermeabilizante ESTERDAN
40 P ELAST 4 Kg/m2

Lámina impermeabilizante
GLASDAN 30 P ELAST 3 Kg/m2

Banda de refuerzo E 30 P ELAST

Cazoleta de EPDMCazoleta de EPDM

Paragravillas DANOSA

Forjado de cubierta

PLT1 CUBIERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE
SOBRE PLOTS

Adhesivo

Chapa metálica de remate

Soporte aislante

Mortero ECOSATE  ® de acabado

Imprimación ECOSATE  ® Primer

Mortero ECOSATE  ® Base con Malla
ECOSATE  ® embebida

ECOSATE  ® Malla 160

Aislamiento ISOVER  ® CLIMA 34/TF PROFI

Mortero ECOSATE  ® Base

Remate de murete de hormigón con dos redondos de ø12 con separadores de timón

Bloques de 20 cm doble cámara

Relleno de mortero

Rasillón 30 x 200 mm
Bloques de 15 cm doble cámara

Enfoscado base

Relleno de mortero 1:5 armado con MALLATEX

Acabado monocapa raspado

Detalle 3
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>10cm

Canal con ala de 50 mm

Uniflott

Anclaje a forjado

Canal
48
mm

Perfil 23 x
14mm

Placa Knauf (en
función de la zona
de uso) 600 x 600
mm

Perfil primario SR

Perfil Secundario
47/17

a≤30 mm
≥2
0m
ma

Perfil primario SR Placa Knauf (en
función de la zona
de uso) 600 x 600
mm

Canal
48
mm Anclaje a forjado

Uniflott

Canal con ala de 50 mm

≥3 cm
Adhesivo

Chapa metálica de remate

Soporte aislante

Mortero ECOSATE  ® de acabado

Imprimación ECOSATE  ® Primer

Mortero ECOSATE  ® Base con Malla
ECOSATE  ® embebida

ECOSATE  ® Malla 160

Aislamiento ISOVER  ® CLIMA 34/TF PROFI

Mortero ECOSATE  ® Base

Remate de murete de hormigón con dos redondos de ø8 con separadores de timón

Rasillón 30 x 200 mm

Lámina impermeabilizante
ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST
4Kg/m2

Imprimación bituminosa CURIDAN

Protección a base de grava

Capa separadora geotextil
DANOFELT PY 200. 200 g/m2

Ais. ter. de poliestireno extruído
(XPS) DANOPREN TR

Capa separadora geotextil
DANOFELT PY 200 . 200 g/m2

Banda de refuerzo E 30 P ELAST  3 Kg/m2

Lámina impermeabilizante
ESTERDAN 40 P ELAST  4Kg/m2

Lámina impermeabilizante
GLASDAN 30 P ELAST 3
Kg/m2

Perfil Secundario
47/17

Perfil 23 x
14mm

Enfoscado

Bloques de 20 cm doble cámara

Bloques de 15 cm doble cámara

NTG1 CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO
TRANSITABLE CON PROTECCIÓN DE GRAVA

Cazoleta sifónica

Formación de pendiente

Relleno de mortero 1:5 armado con MALLATEX

Enfoscado
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GRUPO G22-03:
        BÁRBARA MARTÍN GONZÁLEZ
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        LUIS RODRÍGUEZ MEDINA
        YOLANDA HERRERA RAMOS
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CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA 
GERIÁTRICA

CALLE LA CUESTA Nº8. GÜIME.LANZAROTE

CURSO 21-22

PROYECTO FIN DE GRADO EN
ARQUITECTURA TÉCNICA

La edificación se enclava en una parcela de 
1.744 m2 y se estructura en tres plantas clara-
mente diferenciadas. En la planta sótano se 
encuentran los cuartos de instalaciones, zona 
de aparcamiento, almacenes, lavandería y 
gimnasio. La planta baja alberga áreas de 
uso comunitario, zonas de atención médica, 
habitaciones y áreas exteriores. Finalmente 
la planta alta queda configurada en dos zo-
nas: una zona privada con seis habitaciones 
y una zona de uso comunitario sobre cubier-
ta para entretenimiento y relax. Tratándose de un centro de día y geriátrico se ha deci-

dido emplear en lo máximo posible materiales descon-
taminantes (capaces de purificar el aire y liberarlo de 
sustancias nocivas que son dañinas para la salud ) con 
la intención de reducir el impacto que producen los ele-
mentos de una edificación al bienestar de los usuarios 
que hacen uso de las instalaciones. Estos materiales 
son:
 - Placa Danotile para falso techo (Knauf)
 - Pintura descontaminante para interior y exterior  
 (Airlite)
 - Pavimento descontaminante en exterior (PVT)

Se desea promover y realizar un edificio destinado al uso 
sociosanitario integrando espacios comunes de uso de los 
residentes y usuarios diarios y a su vez diferenciando zonas 
privativas de habitaciones.

>10cm

Adhesivo

Chapa metálica de remate

Soporte aislante

Mortero ECOSATE ® de acabado

Imprimación ECOSATE ® Primer
Mortero ECOSATE ® Base con Malla
ECOSATE ® embebida

ECOSATE ® Malla 160

Aislamiento ISOVER ® CLIMA 34/TF PROFI

Mortero ECOSATE ® Base

Remate de murete de hormigón con dos redondos de ø8 con separadores de timón

Rasillón 30 x 200 mm

Lámina impermeabilizante ESTERDAN
PLUS 40/GP ELAST  4Kg/m2

Imprimación bituminosa CURIDAN

Protección a base de grava

Capa separadora geotextil
DANOFELT PY 200. 200 g/m2

Ais. ter. de poliestireno extruído (XPS)
DANOPREN TR

Capa separadora geotextil DANOFELT PY
200 . 200 g/m2

Banda de refuerzo E 30
P ELAST  3 Kg/m2

Lámina impermeabilizante ESTERDAN 40 P
ELAST  4Kg/m2
Lámina impermeabilizante GLASDAN
30 P ELAST 3 Kg/m2

Canal con ala de 50 mm

Uniflott

Anclaje a forjado

Canal
48 mm

Perfil 23 x
14mm

Placa Knauf (en
función de la zona
de uso) 600 x 600
mm

Perfil primario SR

Perfil Secundario
47/17

a≤30 mm

≥2
0m

ma

Perfil Secundario
47/17

Perfil primario SR Placa Knauf (en
función de la zona
de uso) 600 x 600
mm

Perfil 23 x
14mm

Canal
48 mm Anclaje a forjado

Uniflott

Canal con ala de 50 mm

Enfoscado

≥3 cm
Bloques de 20 cm doble cámara

Bloques de 15 cm doble cámara

NTG1 CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO
TRANSITABLE CON PROTECCIÓN DE GRAVA

Cazoleta sifónica

Formación de pendiente

Relleno de mortero 1:5 armado con MALLATEX

Enfoscado

Aislamiento ISOVER ® CLIMA 34/TF PROFI
Mortero ECOSATE ® Base con Malla ECOSATE ® embebida

ECOSATE ® Malla 160
Imprimación ECOSATE ® Primer
Mortero ECOSATE ® de acabado

Vierteaguas
Sellado

Pieza de unión
Sellado

Enlucido de yeso
Bloque de 20 cm doble cámara

Tacón de hormigón en masa

Relleno de espuma de poliuretano
Tapajuntas de PVC

Perfil ECOSATE Remate carpintería

Mortero ECOSATE ® Base

Carpintería de PVC

Dintel

Viga de atado
Terreno

Cimentación aislada escalera
Solera de hormigón armado

Hormigón + autonivelante

0.43

0.53

0.09

0.14

0.14

0.14

0.14

0.24
0.24

1.13

1.13

DETALLE DE ARRANQUE, DESCANSILLO Y LLEGA-
DA DE ESCALERAS

DETALLE DE VENTANA DE DOS 
HOJAS CORREDERAS Y ENCUEN-
TRO CON SISTEMA SATE

0.
15

0.
650.
80 Tubo drenante

Capa drenante ChovADren DD

Lámina de betún modificado con elastómero

Lámina impermeable LBM-30-FP

Grava

Terreno
Hormigón de limpieza
Imprimación bituminosa

Lámina impermeabilizante bituminosa ESTERDAN 30 P ELAST
Lámina impermeabilizante bituminosa POLYDAN 48 P PARKING

Banda de refuerzo E 30 P ELAST

Capa antipunzonante geostextil DANUFELT PY 300

Losa de cimentación

Relleno de grava

Solera de hormigón armado

Poliestireno expandido

Muro de sótano

DETALLE DE ENCUENTRO DE LOSA DE CIMENTACIÓN CON 
MURO DE SÓTANO Y SU DRENAJE
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